



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ**  
**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ**  
**ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ**  
**ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ**

Ταχ. Δ.νση                   Κύπρου 14, Καβάλα  
Ταχ Κώδικας               1214/1218/65110  
Τηλέφωνο                 2510 224716  
E-Mail                     [efakav@culture.gr](mailto:efakav@culture.gr)  
Πληροφορίες         Κ. Πανούση

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

**ΠΡΟΣ: ΕΓΕΡΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ**

**ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ**



**150 ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΑΘΗΝΩΝ, ΣΙΝΔΟΣ, 57400, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**

ΕΡΓΟ	ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΕΡΑΝΟΥ – ΠΥΡΓΟΥ
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	13.144 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.
CPV	51511110-1 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΡΑΝΩΝ

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλα

έχοντας υπόψη

1. Την υπ' αριθ. 1885/30-07-2018 (ΑΔΑ: ΩΨ2Β7ΛΒ-68Ω) Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου - Β' Φάση» με Κωδικό ΟΠΣ 5010959 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020».
2. Την υπ' αρ. 5536/19-10-2021 (ΑΔΑ: ΩΨ2Β7ΛΒ-68Ω) Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου- Β' Φάση» με Κωδικό ΟΠΣ 5010959 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020».
3. Την αρ. 8671/05.12.2023 (ΑΔΑ 97997ΛΒ-Η28) Απόφαση Τροποποίησης της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΘΑΣΟΥ - Β' ΦΑΣΗ» με Κωδικό ΟΠΣ 5010959 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία - Θράκη 2014-2020» και το συνημμένο αυτής Τεχνικό Δελτίο.
4. Την αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/387150/277046/8592/3532/29-8-2018 Υ.Α.(ΑΔΑ: 6Κ9Υ4653Π4-Π6Δ) Έγκριση εκτέλεσης εργασιών του υποέργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου - Β' Φάση» του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου - Β' Φάση» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας.
5. Την αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/317496/223819/6218/3428/10-08-2020 (ΑΔΑ: Ω6Ζ64653Π4-Γ4Ν) 1η τροποποίηση της αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/387150/277046/8592/3532/29-8-2018 Υ.Α. σχετικά με την Έγκριση εκτέλεσης εργασιών του υποέργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου -

 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία -Θράκη	 ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη
---	---	--

- Β' Φάση» του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου - Β' Φάση» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας.
6. Την αριθ. ΥΠΠΟΑ/201198/10-06-2022 (ΑΔΑ Ψ6Μ94653Π4-Ε4Ω) 2η τροποποίηση της αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/387150/277046/8592/3532/29-8-2018 Υ.Α. σχετικά με την Έγκριση εκτέλεσης εργασιών του υποέργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου - Β' Φάση» του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου - Β' Φάση» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας.
  7. Την αριθ. 601042/24-12-2023 (ΑΔΑ 90Β046ΝΚΟΤ-ΧΦΠ) 3η τροποποίηση της αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/387150/277046/8592/3532/29-8-2018 Υ.Α. σχετικά με την Έγκριση εκτέλεσης εργασιών του υποέργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου - Β' Φάση» του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου - Β' Φάση» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας.
  8. Την αριθ. 75365/9-07-2021 Υ.Α. (ΦΕΚ Β'3051) «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 137675/ΕΥΘΥ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β'/31.12.2018) Υ.Α. με θέμα «Αντικατάσταση της υπ' αρ. 110427/ΕΥΘΥ1020/20-10-2016 Υ.Α.(ΦΕΚ Β'/1822/2015) με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αρ. 381986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 Υ.Α. «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020-Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς- Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης Πράξεων» όπως ισχύει κάθε φορά.
  9. Τον χαρακτηρισμό της εν θέματι Πράξης ως Κατηγορία 3 «Τμηματοποιημένη (phasing) κατά τις Προγραμματικές Περιόδους 2014 - 2020 και 2021 - 2027 σύμφωνα με το σχέδιο Δράσης του Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 2014 - 2020.
  10. Την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων για την ενταγμένη Πράξη: «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου - Β' Φάση» με κωδικό πράξης με κωδικό πράξης (ενάριθμο) 2018ΕΠ03110026 της ΣΑΕ 031/1.
  11. Το Ν.4412 (ΦΕΚ 147/Α/2016) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  12. Του Π.Δ. 263/87 (ΦΕΚ 127/Α'/9.7.1987) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από το ΥΠ.ΠΟ.Τ», όπως τροποποιημένο και συμπληρωμένο ισχύει σήμερα
  13. Το Π.Δ. 24/2019 (ΦΕΚ39/Α/4.3.2019) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών έργων».
  14. Το αριθ. 222194/22-05-2024 αίτημα δαπάνης της επιβλέπουσας του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου - Β' Φάση» σχετικά με την «Αποσυναρμολόγηση, Μεταφορά, και Επανασυναρμολόγηση Γερανού - Πύργου»
  15. Την αριθ.222360/22-05-2024 απόφαση έγκρισης του ανωτέρω αιτήματος.



### **Ανακοινώνει**

Την ανάθεση για την «Αποσυναρμολόγηση, Μεταφορά, και Επανασυναρμολόγηση Γερανού - Πύργου» με τη διαδικασία της ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται στον επισυναπτόμενο πίνακα και τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση

Η μέγιστη δαπάνη προϋπολογίστηκε στο ποσό των 13.144 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (καθαρή αξία : 10.600€ + 2.544€ Φ.Π.Α 24%).

### **ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ**

1. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να καταθέσει την προσφορά του στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας, είτε με ταχυδρομείο είτε ηλεκτρονικά, είτε αυτοπροσώπως έως και τις 26-05-2024.
2. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως τις 15-06-2023
3. **Για συμβάσεις αξίας άνω των 2500 ευρώ, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται στην έκδοση Ηλεκτρονικού Τιμολογίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 148 έως**

 <p>Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης</p>	<p>Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία -Θράκη</p>	 <p>ΕΣΠΑ 2014-2020 ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη</p>
---	---	---

**154 του Ν.4601/2019 (ΦΕΚ Α'/44/09.03.2019) όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 158 έως και 160 του Ν. 4972/2022 (ΦΕΚ Α'/181/23.09.2022) και τα όσα αναφέρονται στην ΚΥΑ 52445 ΕΞ 2023 (ΦΕΚ Β'/2385/12.04.2023) περί υποχρέωσης υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς.**

4. Οι τιμές θα είναι σε ΕΥΡΩ και θα αναγράφονται αριθμητικά και ολογράφως, σύμφωνα με το πρότυπο οικονομικής προσφοράς.
5. Οι τιμές δεν υπόκεινται σε αλλαγή μέχρι την ολοκλήρωση της δαπάνης.
6. Αποκλίσεις από τους όρους της προσφοράς δεν γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού.
7. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού.
8. Για την εξέταση της προσφοράς απαιτείται να προσκομιστεί α) φορολογική ενημερότητα β) ασφαλιστική ενημερότητα γ) υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξη κωλύματος αποκλεισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ/Α'/147/08.08.2016. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρα 73.74 και 80 του Ν.4412/2016).
9. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται είτε άπαξ είτε τμηματικά με την παράδοση κάθε τμήματος της προμήθειας και την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις και η παρακράτηση φόρου εισοδήματος βαρύνουν τον ανάδοχο.
10. Με την κατάθεση της προσφοράς θεωρείται ότι ο προσφέρων έλαβε υπόψη του τα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών απαιτήσεων.

**Παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος (παρ.2 του άρθρ.64 του Ν.4172/2013 - ΦΕΚ /167/Α' /23.07.2013)**

**4%** επί του καθαρού ποσού σε τιμολόγιο προμήθειας υλικών

**8%** επί του καθαρού ποσού σε τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών

**Λοιπές Κρατήσεις**

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των υπηρεσιών/υλικών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη Διακήρυξη και λοιπά έγγραφα της Σύμβασης. Ιδίως ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις κρατήσεις που καθορίζονται στην Διακήρυξη και σε κάθε άλλη νόμιμη κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή Τρίτων όπως ισχύουν. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ανέρχονται σε 0,1% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), η οποία υπολογίζεται σε αξία δαπάνης άνω των 1.000,00 € πλην Φ.Π.Α. (άρθρο 7 του ν.4912/22 - ΦΕΚ 59/τ. Α'/17.03.22 - το οποίο αντικαθιστά το άρθρο 350 του ν.4412/2016). Το ποσό της κράτησης αυτής υπάγεται επιπλέον σε χαρτόσημο 3% και σε ποσοστό 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου το οποίο υπολογίζεται επί του χαρτοσήμου. Η κράτηση αυτή υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης.

**Η Προϊσταμένη της Εφορείας  
Αρχαιοτήτων Καβάλας**



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
Ανατολική Μακεδονία -Θράκη



**ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΑΔΑΚΗ**  
**Αρχαιολόγος με Βαθμό Α΄**

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

### Γενικά Στοιχεία

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην αποσυναρμολόγηση, μεταφορά και επανασυρμολόγηση του γερανού πύργου μάρκας König K28S από την ορχήστρα του αρχαιολογικού χώρου του αρχαίου θεάτρου Θάσου, εκτός αρχαιολογικού χώρου.

### A. Περιγραφή θέσης

Το αρχαίο θέατρο της Θάσου βρίσκεται στο πρηνές μιας απότομης πλαγιάς της λοφοσειράς που περικλείει την αρχαία και σύγχρονη πόλη της Θάσου από τα ΒΑ, σε απόλυτο υψόμετρο 54,50 από την επιφάνεια της θάλασσας. Ο δρόμος που οδηγεί οδικώς από το Λιμάνι στον χώρο του εργοταξίου, δια της περιφερειακής οδού του Λιμένα, έχει μήκος περίπου 5,2 χιλιόμετρα. Τα τελευταία 1950μ. είναι χωματόδρομος με μέσο πλάτος 3-3,50μ., ενώ στο πιο στενό του σημείο είναι 2.50 μ. (Εικόνα 1)

### B. Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης-εργασιών

Εντός της ορχήστρας του αρχαίου θεάτρου βρίσκεται γερανός πύργος μάρκας König K28S, ο οποίος πατά σε τέσσερις τετράγωνες βάσεις από οπλισμένο σκυρόδεμα διαστάσεων 1 X 1 X 0,30μ. (Εικόνες 2 και 3). Ο γερανός και οι βάσεις πρέπει να μεταφερθούν αμέσως έξω από τον αρχαιολογικό χώρο, σε απόσταση περίπου 56 μέτρων (Εικόνα 4). Για να γίνει αυτό ο γερανός πρέπει να αποσυναρμολογηθεί ώστε να μεταφερθεί έξω σε κομμάτια και να επανασυναρμολογηθεί στη νέα θέση. Η διαδρομή είναι χωμάτινη, διασχίζει την ορχήστρα του αρχαίου θεάτρου Θάσου, ανηφορίζει σε μήκος 24,8 μέτρα με κλίση 19%. (Εικόνα 5) έως την είσοδο οχημάτων του αρχαιολογικού χώρου, η οποία έχει άνοιγμα 5,80μ., και καταλήγει σε πλάτωμα αμέσως έξω από τον αρχαιολογικό χώρο.

### Γ. Υποχρεώσεις αναδόχου:

- Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την αποσυναρμολόγηση του γερανού και την επανασυναρμολόγηση του σε νέο χώρο.
- Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέσει το κατάλληλο όχημα προκειμένου να γίνουν οι εργασίες μεταφοράς του γερανού στο χώρο που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή.
- Ο ανάδοχος θα πρέπει να μεταβεί με κατάλληλο όχημα για τη μεταφορά του γερανού στο χώρο του εργοταξίου σε ημερομηνία που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή.
- Ο ανάδοχος θα πρέπει να μεταφέρει το γερανό και τις βάσεις στο σημείο που θα υποδείξουν οι επιβλέποντες το έργο.
- Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια των εργασιών να διαθέσει κατάλληλα ειδικευμένο άτομο στον χώρο του αρχαίου θεάτρου Θάσου, προκειμένου να χειρίζεται το γερανοφόρο όχημα, να επιλύει τυχόν προβλήματα άμεσα ή να επισκευάζει άμεσα βλάβες που θα παρουσιαστούν μέσα στην διάρκεια της εργάσιμης μέρας.
- Σε περίπτωση βλάβης που δεν επισκευάζεται άμεσα των μηχανημάτων/οχημάτων που χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν για την μεταφορά του γερανού και των βάσεων του, ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να τα αντικαταστήσει άμεσα.
- Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνυπολογίσει στην προσφορά του όλα τα έξοδα που τυχόν χρειαστούν για την ολοκλήρωση των εργασιών.

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΟΥΣΗ



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
Ανατολική Μακεδονία -Θράκη





Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
Ανατολική Μακεδονία -Θράκη





Εικόνα 1. Η διαδρομή από το Λιμάνι στο Αρχαίο θέατρο της Θάσου



Εικόνα 2. Ο γερανός πύργος μάρκας König K28S, όπως είναι σήμερα στην ορχήστρα του αρχαίου θεάτρου Θάσου



Εικόνα 3. Οι βάσεις πάνω στις οποίες πατά ο γερανός



Εικόνα 4. Η διαδρομή που πρέπει να μεταφερθεί ο γερανός





Εικόνα 5. Η κλίση τμήματος της διαδρομής που πρέπει να μεταφερθεί ο γερανός

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προς:  
Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας Θάσου  
Κύπρου 14  
Τ.Κ: 651 10, Καβάλα

Αφού ενημερώθηκα από την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ της Υπηρεσίας σας σχετικά με «Αποσυναρμολόγηση, Μεταφορά, και Επανασυναρμολόγηση Γερανού - Πύργου», **καταθέτω την προσφορά μου.**

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1	Εργασίες αποσυναρμολόγησης οικοδομικού γερανού – πύργου μάρκας König K28S	Κατ' αποκοπή	1		
2	Εργασίες συναρμολόγησης οικοδομικού γερανού – πύργου μάρκας König K28S	Κατ' αποκοπή	1		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ</b>					
<b>ΦΠΑ 24%</b>					
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ</b>					

	<b>Συνολικό Ποσό Ολογράφως</b>
<b>Μερικό σύνολο</b>	
<b>ΦΠΑ 24%</b>	
<b>Τελικό σύνολο</b>	



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
Ανατολική Μακεδονία -Θράκη

