



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

Ταχ. Δ.νση Κύπρου 14, Καβάλα
Ταχ. Θυρίδα 1214/65110
Ταχ Κώδικας 65403
Τηλέφωνο 2510 228689
E-Mail efakav@culture.gr
Πληροφορίες Κ. Πανούση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΕΡΓΟ	ΛΑΞΕΥΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΑΡΜΑΡΙΝΩΝ ΕΔΩΛΙΩΝ
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	37.100,80 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.
CPV	45262511-6 - ΛΑΞΕΥΣΗ ΛΙΘΩΝ

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλα

έχοντας υπόψη

 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία -Θράκη	 ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη
---	---	--

1. Την αριθ. 1885/30-07-2018 (ΑΔΑ: ΩΨ2Β7ΛΒ-68Ω) απόφαση ένταξης της πράξης «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου – Β΄ Φάση» με Κωδικό ΟΠΣ 5010959 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με την 3632/23-06-2022 (ΑΔΑ ΨΕΚ17ΛΒ-ΛΒΛ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/3 87150/277046/8592/3532/29-8-2018 Υ.Α.(ΑΔΑ: 6Κ9Υ4653Π4-Π6Δ) Έγκριση εκτέλεσης εργασιών του υποέργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου – Β΄ Φάση» του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου – Β΄ Φάση» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας.
3. Την αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/317496/223819/6218/3428/10-08-2020 (ΑΔΑ: Ω6Ζ64653Π4-Γ4Ν) 1η τροποποίηση της αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/387150/ 277046/8592/3532/29-8-2018 Υ.Α. σχετικά με την Έγκριση εκτέλεσης εργασιών του υποέργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου – Β΄ Φάση» του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου – Β΄ Φάση» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας.
4. Την αριθ. ΥΠΠΟΑ/201198/10-06-2022 (ΑΔΑ Ψ6Μ94653Π4-Ε4Ω) 2η τροποποίηση της αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ ΤΠΚΑΧΜΑΕ/387150/277046/8592/3532/29-8-2018 Υ.Α. σχετικά με την Έγκριση εκτέλεσης εργασιών του υποέργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου – Β΄ Φάση» του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου – Β΄ Φάση» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας.
5. Την αριθ. 137675/ΕΥΘΥ1016, ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018 ΥΠΑΣΥΔ «Αντικατάσταση της υπ' αριθμ.110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) ΥΑ «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015(ΦΕΚ Β΄ 1822) ΥΑ "Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων"».
6. Το Ν.4412 (ΦΕΚ 147/Α/2016) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Ανατολική Μακεδονία -Θράκη



7. Του Π.Δ. 263/87 (ΦΕΚ 127/Α΄/9.7.1987) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από το ΥΠ.ΠΟ.Τ», όπως τροποποιημένο και συμπληρωμένο ισχύει σήμερα
8. Το ΠΔ 24/2019 (ΦΕΚ39/Α/4.3.2019) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών έργων».
9. Το με αριθ. ΥΠΠΟΑ/499170/13-10-2022 αίτημα δαπάνης της επιβλέπουσας του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου - Β΄ Φάση» σχετικά με την «Λάξευση Σύγχρονων Μαρμάρινων Εδωλίων ».
10. Την με αριθ.ΥΠΠΟΑ/499186/14-10-2022 απόφαση έγκρισης του ανωτέρω αιτήματος.

Ανακοινώνει

Την ανάθεση υπηρεσιών για τη «Λάξευση Σύγχρονων Μαρμάρινων Εδωλίων», με τη διαδικασία της ΑΠ΄ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται στον επισυναπτόμενο πίνακα.

Η μέγιστη δαπάνη προϋπολογίστηκε στο ποσό των **37.100,80 Ευρώ** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, στο σύνολο της δαπάνης.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να καταθέσουν την προσφορά τους στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας, είτε με ταχυδρομείο είτε ηλεκτρονικά, είτε αυτοπροσώπως έως τις 27-10-2022.
2. Οι υπηρεσίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως τις 30-06-2023.
3. Οι επί μέρους όροι της ανάθεσης καθώς και περιγραφή των εργασιών αναλύονται στην επισυναπτόμενη Τεχνική Έκθεση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.
4. Οι τιμές θα είναι σε ΕΥΡΩ και θα αναγράφονται αριθμητικά και ολογράφως, σύμφωνα με το πρότυπο οικονομικής προσφοράς.



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Ανατολική Μακεδονία -Θράκη



5. Οι τιμές δεν υπόκεινται σε αλλαγή μέχρι την ολοκλήρωση της δαπάνης.
6. Αποκλίσεις από τους όρους της προσφοράς δεν γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού.
7. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού.
8. Για την εξέταση της προσφοράς απαιτείται να προσκομιστεί α) φορολογική ενημερότητα β) ασφαλιστική ενημερότητα γ) υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξη κωλύματος αποκλεισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ/Α'/147/08.08.2016. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρα 73.74 και 80 του Ν.4412/2016).
9. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται είτε άπαξ είτε τμηματικά με την εκτέλεση κάθε τμήματος των υπηρεσιών και την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις και η παρακράτηση φόρου εισοδήματος βαρύνουν τον ανάδοχο.
10. Με την κατάθεση της προσφοράς θεωρείται ότι ο προσφέρων έλαβε υπόψη του τα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών-απαιτήσεων.

Παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος (παρ.2 του άρθρ.64 του Ν.4172/2013 – ΦΕΚ /167/Α' /23.07.2013)

4% επί του καθαρού ποσού σε τιμολόγιο προμήθειας υλικών

8% επί του καθαρού ποσού σε τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών

Λοιπές Κρατήσεις

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των υπηρεσιών/υλικών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη Διακήρυξη και λοιπά

 <p>Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης</p>	<p>Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία -Θράκη</p>	 <p>ΕΣΠΑ 2014-2020 ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη</p>
---	---	---

έγγραφα της Σύμβασης. Ιδίως ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις κρατήσεις που καθορίζονται στην Διακήρυξη και σε κάθε άλλη νόμιμη κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή Τρίτων όπως ισχύουν. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ανέρχονται σε 0,1% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), η οποία υπολογίζεται σε αξία δαπάνης άνω των 1.000,00 € πλην Φ.Π.Α. (άρθρο 7 του ν.4912/22 - ΦΕΚ 59/τ. Α'/17.03.22 - το οποίο αντικαθιστά το άρθρο 350 του ν.4412/2016). Το ποσό της κράτησης αυτής υπάγεται επιπλέον σε χαρτόσημο 3% και σε ποσοστό 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου το οποίο υπολογίζεται επί του χαρτοσήμου. Η κράτηση αυτή υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης.

**Η Προϊσταμένη
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας**

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΑΔΑΚΗ
Αρχαιολόγος με Βαθμό Α'

 <p>Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης</p>	<p>Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία -Θράκη</p>	 <p>ΕΣΠΑ 2014-2020 ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη</p>
---	---	---

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Γενικά: Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην εκτέλεση εργασιών λάξευσης 88 σύγχρονων μαρμάρινων εδωλίων του κοίλου του αρχαίου Θεάτρου Θάσου.

A. Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης. Το αρχαίο θέατρο της Θάσου βρίσκεται στο πρανάς μιας απότομης πλαγιάς της λοφοσειράς που περικλείει την αρχαία και σύγχρονη πόλη της Θάσου από τα ΒΑ, σε απόλυτο υψόμετρο 54,50 από την επιφάνεια της θάλασσας. Στα δύο άκρα ορίζεται από δυο κτιστά αναλήμματα (τοιχοί παρόδων) οι οποίοι περικλείουν το κοίλο του θεάτρου. Στη παρούσα φάση το κοίλο ορίζεται από την περιοχή που πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες αναστήλωσης της περιόδου 1997-2001 (κάτω ζώνη), την περιοχή της παλαιάς μεταλλικής κατασκευής που εξυπηρετούσε τις ανάγκες του θεάτρου και η οποία έχει πλέον απομακρυνθεί (ενδιάμεση ζώνη), καθώς και από την περιοχή που υπάρχουν εγκατεστημένες οι υποδομές σκυροδέματος με μαρμάρινα εδώλια (άνω ανακτημένη ζώνη).

Η εγκεκριμένη πρόταση αποκατάστασης του θεάτρου περιλαμβάνει την ανάπτυξη λίθινων υποδομών με μαρμάρινα εδώλια σε όλη την έκταση του κοίλου, πλην της περιοχής των τριών πρώτων σειρών και της άνω ανακτημένης ζώνης, όπου θα γίνουν προσαρμογές με διατήρηση των υφιστάμενων υποδομών και επανατοποθέτηση μαρμάρινων εδωλίων.

B. Περιγραφή εργασιών: Στο εργοτάξιο υπάρχουν 88 σύγχρονα κανονικά ορθογώνια, μαρμάρινα εδώλια που είχαν χρησιμοποιηθεί στην αναστηλωτική φάση 1997-2000, και είχαν

 <p>Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης</p>	<p>Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία -Θράκη</p>	 <p>ΕΣΠΑ 2014-2020 ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη</p>
---	---	---

τοποθετηθεί επί κτιστών υποβάσεων στην άνω ανακτημένη ζώνη (Εικόνα 1). Οι διαστάσεις τους αποδίδονται στον Πίνακα 1. Τα εν λόγω σύγχρονα μαρμάρια εδώλια έχουν κατάλληλο μέγεθος και βρίσκονται σε καλή κατάσταση ώστε να επαναχρησιμοποιηθούν με κατάλληλη επεξεργασία τους. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται ανακύκλωση του υλικού. Για να γίνει όμως αυτό εφικτό θα πρέπει να τροποποιηθεί το σχήμα, οι διαστάσεις και εν μέρει η γεωμετρία τους, ώστε να ενσωματωθούν στις προτεινόμενες καινούριες θέσεις και να ακολουθούν την καμπυλότητα των σειρών του κοίλου. Η διαδικασία αυτή αποδίδεται στα σχέδια 1 και 2. Παράλληλα θα πρέπει να λαξευτούν κατάλληλα στις ακμές, στην πρόσθια και στην άνω όψη τους για να εναρμονιστούν αισθητικά με τα αρχαία εδώλια των οποίων η όψη δεν είναι λεία αλλά τραχεία και κοκκώδης και οι ακμές τους δεν είναι ευθείες αλλά εμφανίζουν κυρτότητα (Εικόνες 2-4).

Ο ανάδοχος θα αναλάβει την εκτέλεση των εργασιών λάξευσης των εν λόγω μαρμάρων σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της τελικής μορφής των εδωλίων τα οποία θα του παραδοθούν σε κατάλληλη κλίμακα από την Υπηρεσία για χρήση (πατρών).

Η Αναθέτουσα Αρχή θα αναλάβει να μεταφέρει τα 88 τεμάχια μαρμάρου από το εργοτάξιο σε τοποθεσία που θα υποδείξει ο Ανάδοχος εντός νήσου Θάσου. Τυχόν μετακινήσεις εκτός νήσου Θάσου, βαρύνουν τον ανάδοχο.

Η ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΡΤΑΛΗ

 <p>Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης</p>	<p>Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία -Θράκη</p>	 <p>ΕΣΠΑ 2014-2020 ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη</p>
---	---	---



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Ανατολική Μακεδονία -Θράκη



ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΔΩΛΙΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΘΑΣΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ	ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ
1	1,80	0,50	0,20
2	1,97	0,50	0,20
3	1,97	0,50	0,20
4	1,74	0,50	0,20
5	1,95	0,50	0,20
6	1,34	0,61	0,20
7	1,68	0,50	0,20
8	1,80	0,50	0,20
9	1,40	0,55	0,20
10	1,50	0,55	0,20
11	1,74	0,55	0,20
12	1,75	0,50	0,20
13	1,79	0,50	0,20
14	0,74	0,55	0,20

15	1,66	0,50	0,20
16	1,66	0,50	0,20
17	1,85	0,50	0,20
18	1,74	0,50	0,20
19	1,75	0,50	0,20
20	1,75	0,50	0,20
21	1,95	0,50	0,20
22	1,70	0,50	0,20
23	1,95	0,50	0,20
24	1,95	0,50	0,20
25	1,95	0,50	0,20
26	1,74	0,50	0,20
27	1,95	0,50	0,20
28	1,73	0,50	0,20
29	1,95	0,50	0,20
30	1,75	0,50	0,20
31	1,96	0,50	0,20
32	1,65	0,50	0,20

33	1,95	0,50	0,20
34	1,58	0,55	0,20
35	1,55	0,55	0,20
36	1,24	0,55	0,20
37	1,94	0,5	0,20
38	1,55	0,55	0,20
39	1,96	0,50	0,20
40	1,96	0,50	0,20
41	1,43	0,55	0,20
42	1,75	0,50	0,20
43	1,75	0,50	0,20
44	1,75	0,55	0,20
45	1,75	0,55	0,20
46	1,94	0,55	0,20
47	1,94	0,55	0,20
48	1,75	0,50	0,20
49	1,75	0,50	0,20
50	1,95	0,50	0,20




Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Ανατολική Μακεδονία -Θράκη




51	1,74	0,55	0,20
52	1,95	0,55	0,20
53	1,75	0,55	0,20
54	1,70	0,50	0,20
55	1,66	0,50	0,20
56	1,84	0,50	0,20
57	1,84	0,50	0,20
58	1,86	0,50	0,20
59	1,86	0,50	0,20
60	1,92	0,50	0,20
61	1,76	0,55	0,20
62	1,76	0,55	0,20
63	1,15	0,55	0,20
64	1,95	0,55	0,20
65	1,75	0,50	0,20
66	1,95	0,50	0,20
67	1,95	0,55	0,20
68	1,75	0,55	0,20

69	1,95	0,55	0,20
70	1,94	0,50	0,20
71	2,08	0,50	0,20
72	1,75	0,50	0,20
73	1,63	0,55	0,20
74	1,68	0,50	0,20
75	1,74	0,50	0,20
76	1,94	0,55	0,20
77	1,75	0,50	0,20
78	1,95	0,49	0,20
79	0,73	0,55	0,20
80	1,75	0,50	0,20
81	1,94	0,54	0,20
82	1,75	0,55	0,20
83	1,75	0,50	0,20
84	1,75	0,50	0,20
85	1,95	0,48	0,20
86	1,45	0,54	0,20

87	1,75	0,50	0,20
88	0,86	0,45	0,20



Σχέδιο 1.



Σχέδιο 2



Εικόνα 1: Σύγχρονο μαρμάρινο εδώλιο προς λάξευση



Εικόνα 2. Αρχαίο μαρμάρινο εδώλιο



3. Δείγμα λάξευσης στην άνω επιφάνεια σύγχρονου εδωλίου



4. Δείγμα λάξευσης στην εμπρόσθια επιφάνεια σύγχρονου εδωλίου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προς:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας Θάσου
Κύπρου 14
Τ.Κ: 651 10, Καβάλα

Αφού ενημερώθηκα από την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ της Υπηρεσίας σας σχετικά με την ανάθεση υπηρεσιών για τη «Λάξευση Σύγχρονων Μαρμάρινων Εδωλίων», **καταθέτω την προσφορά μου.**

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1	Λάξευση σύγχρονου μαρμάρινου εδωλίου	Τεμάχιο	88		
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ					
ΦΠΑ 24%					
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ					

	Συνολικό Ποσό Ολογράφως
Μερικό σύνολο	
ΦΠΑ 24%	
Τελικό σύνολο	

Ο προσφέρων



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Ανατολική Μακεδονία -Θράκη



(σφραγίδα και υπογραφή)