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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου 

Έχοντας υπόψη:

1. Το Π. Δ. 77/ 2023 (ΦΕΚ 130/ Α/ 27-06-2023) «Σύσταση Υπουργείου και 
μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών 
και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών 
μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευομένων φορέων».

2. Το Π. Δ. 82/ 2023 (ΦΕΚ 139/ Α/ 01-08-2023) «Μετονομασία Υπουργείου – 
Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, 
υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού – Τροποποίηση και 
συμπλήρωση του Π. Δ. 77/ 2023 (Α’  130) – Μεταβατικές διατάξεις».

3. Το Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/τ.Α/22-1-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Π.Δ. 32/2022 ( ΦΕΚ 
91/Α/ 09-05-2022), «Τροποποίηση του Π.Δ. 4/2018 “Οργανισμός Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού”( Α΄71)».

4. Το Π. Δ. 80/ 2016 (ΦΕΚ 145/ Α/ 05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από 
τους Διατάκτες».
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5. Την Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΑ / ΓΡΥΠ / 136505/ 3066 / 15-03-2020 (ΦΕΚ 
912/Β’/17-03-2020) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών 
Διευθύνσεων προς τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών 
Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης 
Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των 
Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης 
Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού».

6. Την Απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα Πολιτισμού και Αθλητισμού αρ. 
πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ ΥΓ/ ΓΔΟΥ/ ΔΠΟΔΤΠ/ ΤΕΠ/ 148284/ 332/ 9580/ 6196/ 1350/ 23-
03-2020 (ΑΔΑ: ΩΖΟ24653Π4-ΛΚ3) «Ορισμός δευτερευόντων διατακτών στο 
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού».

7. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΔΥΗΔ/ ΔΔΑΔ/ ΤΔΜΠ/ 138665/ 11489/ 11278/ 4137/ 
16-03-2020 Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού για τον 
διορισμό Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού (ΦΕΚ 198/ ΥΟΔΔ/ 17-03-2020).

8. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ ΥΓ/ ΓΔΟΥ/ 266038/ 07-06-2022 (ΦΕΚ 2972/ Β/ 13-05-
2022) Απόφαση Αντικατάστασης της υπ’ αριθμ. 219726/ 13-05-2022 
Απόφασης «Εξουσιοδότηση δικαιώματος υπογραφής “Με εντολή του 
Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ” 
στους Προϊσταμένους/μένες των Διευθύνσεων της ΓΔΟΥ και στον 
Προϊστάμενο/μένη του Αυτοτελούς Τμήματος Πληρωμών και Λοιπών 
Οικονομικών Θεμάτων» (ΦΕΚ 2499/ Β’/ 20-05-2022).

9. Το Π.Δ. 24/2019 «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών έργων»(ΦΕΚ 39/Α/4-
3-2019).

10. Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15.9.2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων». 

11. Τον Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης – εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
καθώς και το άρθρο 10 του Ν 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α/17-10-2015) σχετικά με 
«Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4270/2014».

12. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), ΦΕΚ 147/Α/8-8-
2016).

13. Τον Ν.4782/2021 (ΦΕΚ Α΄ / 36/ 09.03.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση 
και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, 
ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της 
ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την 
υγεία».

14. Τον Ν. 4858/ 2021 «Κύρωση κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των 
αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ 220/ Α/ 19-11-
2021).

15. Το Π. Δ. 113/ 2010 (ΦΕΚ 194/ Α/ 22-11-2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από 
τους Διατάκτες» και την υπ’ αριθμ. 2/ 91118/ 0026/ 29-12-2010 (ΑΔΑ: ΑΙΙΛΗ-
Ε6) Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά 
με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
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16. Τον Ν. 4912/ 17-03-2022 (ΦΕΚ 59/ Α’) «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και 
άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης».

17. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΟΙΚ/4914 ΕΞ 2022/ 13-01-2022 (ΑΔΑ: 6Ε4ΤΗ-4ΦΤ) 
Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών για την ένταξη στο Π.Δ.Ε. 2022 του 
έργου «Αποκατάσταση του αμυντικού πύργου και του οχυρωματικού 
περιβόλου στο μοναστηριακό συγκρότημα της Νέας Μονής Χίου» (κωδικός 
ΟΠΣ ΤΑ5150221) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, της ΣΑΤΑ 014.

18. Την με αρ. πρωτ. 26430/ 23-03-2023 (ΑΔΑ: ΨΨΒ246ΜΤΛΡ-8ΓΙ) Απόφαση του 
Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2023, της ΣΑΤΑ 014, του έργου «Αποκατάσταση του 
αμυντικού πύργου και του οχυρωματικού περιβόλου στο μοναστηριακό 
συγκρότημα της Νέας Μονής Χίου» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ5150221), στο Ταμείο 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

19. Την με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ 18297/ 02-03-2022 (ΑΔΑ: Ψ45Δ4653Π4-Χ9Υ) 
Απόφαση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του υποέργου «Αποκατάσταση του 
αμυντικού πύργου και του οχυρωματικού περιβόλου στο μοναστηριακό 
συγκρότημα της Νέας Μονής Χίου», του έργου «Αποκατάσταση του 
αμυντικού πύργου και του οχυρωματικού περιβόλου στο μοναστηριακό 
συγκρότημα της Νέας Μονής Χίου» του Ταμείου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας, με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ5150221, απολογιστικά και με 
αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου.

20. Τις υφιστάμενες ανάγκες του υποέργου «Αποκατάσταση του αμυντικού 
πύργου και του οχυρωματικού περιβόλου στο μοναστηριακό συγκρότημα της 
Νέας Μονής Χίου», του έργου «Αποκατάσταση του αμυντικού πύργου και του 
οχυρωματικού περιβόλου στο μοναστηριακό συγκρότημα της Νέας Μονής 
Χίου» για την παροχή υπηρεσιών για την τροποποίηση της στατικής μελέτης 
αποκατάστασης του Αμυντικού Πύργου της Νέας Μονής, σύμφωνα με τους 
όρους του ΚΑΣ.

Σας προσκαλούμε 

Να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά για την παροχή υπηρεσιών για την 
αναθεώρηση της στατικής μελέτης αποκατάστασης του Αμυντικού Πύργου της Νέας 
Μονής σύμφωνα με τους όρους του ΚΑΣ, στο πλαίσιο του υποέργου «Αποκατάσταση 
του αμυντικού πύργου και του οχυρωματικού περιβόλου στο μοναστηριακό 
συγκρότημα της Νέας Μονής Χίου» (CPV: 71320000-7).

Η δαπάνη για τις κάτωθι προμήθειες θα είναι έως του ποσού των εννιά χιλιάδων 
τριακοσίων ευρώ (9.300 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι υπηρεσίες:
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Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ CPV

1 Υπηρεσίες για την αναθεώρηση της 
στατικής μελέτης αποκατάστασης του 
Αμυντικού Πύργου της Νέας Μονής, 
σύμφωνα με τους όρους του ΚΑΣ

71320000-7-
Υπηρεσίες 
εκπόνησης 
τεχνικών 
μελετών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντικείμενο της υπό συζήτηση στατικής μελέτης είναι η αναθεώρηση της 
υφιστάμενης μελέτης που κατατέθηκε στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου (Στατική 
Μελέτη Δομικής Αποκατάστασης του Αμυντικού Πύργου και του Οχυρωματικού 
Περιβόλου της Νέας Μονής Χίου, Δεκέμβριος 2022), βάσει των όρων έγκρισης της 
από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) (22/04/2024, ΑΠ 177832).
Οι όροι που επιβάλλουν την επανεξέταση της αρχικής μελέτης είναι οι ακόλουθοι:

 Για τον υπολογισμό της σεισμικής δράσης να θεωρηθεί κατηγορία 
σπουδαιότητας Σ3, λόγω μνημειακότητας της κατασκευής.

 Η ράμπα ανόδου και η κλίμακα προς τη θύρα εισόδου στον όροφο του πύργου 
και η κλίμακα και το μεσοπάτωμα εντός αυτού, δεν θα κατασκευαστούν επειδή 
κρίθηκαν ως μη συνάδουσες με το μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της Νέας Μονής 
Χίου.
Οι όροι αυτοί απαιτούν τις ακόλουθες ενέργειες:
 Εκ νέου υπολογισμό της ελαστικής απόκρισης του Πύργου και των παραμέτρων 

της ανελαστικής απόκρισης του (ανελαστική τέμνουσα βάσης, ανελαστικό φάσμα 
μετακίνησης).

 Προσομοίωση του ενισχυμένου φορέα βάσει των νέων δεδομένων (αλλαγή 
δράσεων σχεδιασμού, αφαίρεση φορτίων των κατασκευών πρόσβασης).

 Επανέλεγχο της επάρκειας του ενισχυμένου φορέα και στις δυο σεισμικές 
διευθύνσεις.

 Πρόταση συμπληρωματικών μέτρων ενίσχυσης, εφόσον αυτά απαιτηθούν 
(κρίνεται ως πολύ πιθανό ενδεχόμενο, καθότι τα οριζόντια φορτία σχεδιασμού 
θα αυξηθούν κατά περίπου 20%).

 Έλεγχος επάρκειας του φορέα με τα επιπλέον μέτρα ενίσχυσης.
 Διαστασιολόγηση των ανωτέρω επιπλέον μέτρων ενίσχυσης.
 Περιγραφή εφαρμογής των επιπλέον μέτρων ενίσχυσης.
 Τροποποίηση υφισταμένων σχεδίων ενίσχυσης και σχεδιασμό νέων 

λεπτομερειών.
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η μελέτη που θα συνταχθεί στο πλαίσιο του ανωτέρω έργου θα περιλαμβάνει:

1) Έλεγχο φορέα του αμυντικού Πύργου όπως προκύπτει από τα ήδη εγκριθέντα 
μέτρα ενίσχυσης και τις διαφοροποιήσεις που επιβάλλονται από τους όρους της 
απόφασης του ΚΑΣ
 Τρισδιάστατη προσομοίωση σε κατάλληλο πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων 

για την διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των εγκριθέντων μέτρων 
ενίσχυσης, βάσει των νέων δεδομένων.

 Τρισδιάσταστη προσομοίωση σε κατάλληλο πρόγραμμα πεπερασμένων 
στοιχείων με εισαγωγή των επιπλέον μέτρων ενίσχυσης, ώστε να διερευνηθεί η 
επάρκεια τους (ποιοτική και ποσοτική).

 Διαστασιολόγηση των επιπλέον ενισχυτικών μέτρων, με την κατάλληλη μέθοδο 
υπολογισμού.

 (πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων, υπολογισμοί σε φύλλα excel)
2)  Περιγραφή πρότασης αποκατάστασης.
3)  Σύνταξη σχεδίων (γενικών και λεπτομερειών).

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

 Επικαιροποιημένη Τεχνική έκθεση στατικών η οποία θα περιλαμβάνει τους νέους 
υπολογισμούς και την επικαιροποιημένη πρόταση αποκατάστασης: περιγραφή 
πρότασης αποκατάστασης, στατικοί υπολογισμοί, υλικά και μέθοδος εκτέλεσης 
των εργασιών.

 Τεύχος στατικών υπολογισμών: στην ως άνω περιγραφόμενη τεχνική έκθεση 
στατικών θα συμπεριληφθούν αναλυτικά τα αποτελέσματα των ελέγχων.

 Επικαιροποιημένα γενικά σχέδια του μνημείου σε κλίμακα 1:50
 Σχέδια λεπτομερειών στις θέσεις όπου αυτό κριθεί απαραίτητο

Ο φάκελος της προσφοράς θα  συνοδεύεται από τα κάτωθι:

1. Ασφαλιστική ενημερότητα από τον ΕΦΚΑ για την είσπραξη 
εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Δημόσιο.

2. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση.
3. Ισχύον καταστατικό εφόσον πρόκειται για εταιρία.
4. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Γ.Ε.Μ.Η.
5. Απόσπασμα ποινικού μητρώου του νόμιμου εκπροσώπου/των νόμιμων 

εκπροσώπων της εταιρείας (έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του) ή σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η έγκαιρη έκδοση και 
προσκόμιση ποινικού μητρώου άμεσα, λόγω των έκτακτων περιοριστικών 
μέτρων, αντίγραφο αίτησης προς το Κ.Ε.Π. για την έκδοσή του ή υπεύθυνη 
δήλωση περί μη ποινικής δίωξης και περί δέσμευσης έγκαιρης 
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προσκόμισής του, πριν από την υπογραφή της σύμβασης, σε περίπτωση 
που προκριθεί ως ανάδοχος.

          Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία της 
Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίου με την ένδειξη «παροχή υπηρεσιών για την τροποποίηση 
της στατικής μελέτης αποκατάστασης του Αμυντικού Πύργου της Νέας Μονής 
σύμφωνα με τους όρους του ΚΑΣ, στο πλαίσιο του υποέργου Αποκατάσταση του 
αμυντικού πύργου και του οχυρωματικού περιβόλου στο μοναστηριακό συγκρότημα 
της Νέας Μονής Χίου», είτε  μέσω  email  στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
efachi@culture.gr με τηλεφωνική επιβεβαίωση παραλαβής στο τηλ: 2271044238, το 
αργότερο μέχρι την 18η Δεκεμβρίου 2024, ημέρα Tετάρτη.

Συγγραφή Υποχρεώσεων

1. Οι τιμές θα είναι σε ευρώ και θα αναγράφονται αριθμητικά και ολογράφως σύμφωνα 
με το πρότυπο της οικονομικής προσφοράς.

2. Οι τιμές δεν υπόκεινται σε αλλαγή μέχρι της ολοκλήρωσης της δαπάνης.
3. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού.
4. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει άπαξ, με την παράδοση και την 

προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται 
από τις διατάξεις του άρθρου 200 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 102 του ν. 
4782/2021.

5. Με την κατάθεση της προσφοράς θεωρείται ότι ο προσφέρων έλαβε υπόψη του τα 
στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών – απαιτήσεων της υπηρεσίας. 

Παρακράτηση φόρου εισοδήματος (παρ.2 του άρθρ.64 του Ν.4172/2013 – ΦΕΚ /167/Α’ 
/23.07.2013) 

 4%  επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου για προμήθεια υλικών
 8% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου για παροχή υπηρεσιών
 20% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου για παροχή υπηρεσιών πολιτικών 

μηχανικών, εκπόνηση μελετών και άλλων εργασιών που υπάγονται στα ελευθέρια 
επαγγέλματα.

Λοιπές κρατήσεις

 Κράτηση ύψους 0,1%  επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον ν. 4412/ 2016, 
στον ν. 4413/ 2016 (Α΄148) και στον ν. 4912/ 17-03-2022 (ΦΕΚ 59) υπέρ της Ενιαίας  
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ),η οποία υπολογίζεται σε αξία δαπάνης άνω 
των 1.000,00 € πλην Φ.Π.Α. Ο τρόπος και η διαδικασία αυτής της κράτησης 
προσδιορίζεται στο αρθρ. 7παρ. 3 του ν.4912/17.03.2022.

Η Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίου

Όλγα Βάσση
ΠΕ Αρχαιολόγων

mailto:efachi@culture.gr
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 
Προς: Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου 

Ναυάρχου Νικοδήμου 1,
 Άγιος Γεώργιος, Κάστρο 
 82 131 Χίος

Αφού ενημερώθηκα από την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Υπηρεσίας σας 
για την παροχή υπηρεσιών για την τροποποίηση της στατικής μελέτης 
αποκατάστασης του Αμυντικού Πύργου της Νέας Μονής σύμφωνα με τους όρους του 
ΚΑΣ, στο πλαίσιο του υποέργου «Αποκατάσταση του αμυντικού πύργου και του 
οχυρωματικού περιβόλου στο μοναστηριακό συγκρότημα της Νέας Μονής Χίου» (CPV: 
71320000-7) καταθέτω την προσφορά μου:

ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
24% Φ.Π.Α.

1 Υπηρεσίες για την αναθεώρηση της 
στατικής μελέτης αποκατάστασης του 
Αμυντικού Πύργου της Νέας Μονής, 
σύμφωνα με τους όρους του ΚΑΣ

Συγγραφή Υποχρεώσεων

1. Οι τιμές θα είναι σε ευρώ και θα αναγράφονται αριθμητικά και ολογράφως σύμφωνα 
με το πρότυπο της οικονομικής προσφοράς.

2. Οι τιμές δεν υπόκεινται σε αλλαγή μέχρι της ολοκλήρωσης της δαπάνης.
3. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού.
4. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει τμηματικά, με την παράδοση των υπό 

προμήθεια υλικών και την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 του ν. 
4412/2016 και του άρθρου 102 του ν. 4782/2021.

Ημερομηνία                                                                           Σφραγίδα εταιρείας
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