



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ
ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ

ανάθεσης προμήθειας ψαμμιτικού πωρόλιθου ειδικών διαστάσεων, στο πλαίσιο του ενταγμένου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έργου: MIS 5165227 “Επισκεψιμότητα και Προβολή του Φρουρίου του Αγίου Νικολάου της Πόλης της Ρόδου” - Υποέργο 1: “Στερέωση-Αποκατάσταση-Ανάδειξη του Προμαχώνα D’Aubusson στο Φρούριο του Αγίου Νικολάου”

Σήμερα, 2 Μαΐου 2024 και ημέρα Πέμπτη, οι υπογράφοντες,

-αφενός η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της ΥΝΜΤΕΔ Παρασκευή Μωραΐτου, Αρχιτέκτων Μηχανικός με βαθμό Α΄ που εκπροσωπεί το Ελληνικό Δημόσιο

-αφετέρου ο Γεώργιος Καστανάκης, με ΑΦΜ: 110853437 ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ, έδρα ΚΕΡΑ ΚΙΣΑΜΟΥ ΤΚ 73400, email: kastanakis.gio@gmail.com, εφεξής καλούμενος «Ανάδοχος»,

Με βάση την με **ΑΔΑ: ΨΖΓΔ46ΝΚΟΤ-Τ17** και **ΑΔΑΜ 24ΑWRD014710050** Απόφαση απευθείας ανάθεσης συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

1. Αντικείμενο της σύμβασης. Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την ιδιότητά του, αναθέτει στο δεύτερο των συμβαλλομένων την απευθείας ανάθεση προμήθειας ψαμμιτικού πωρόλιθου ειδικών διαστάσεων, στο πλαίσιο του ενταγμένου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έργου: MIS 5165227 “Επισκεψιμότητα και Προβολή του Φρουρίου του Αγίου Νικολάου της Πόλης της Ρόδου” - Υποέργο 1: “Στερέωση-Αποκατάσταση-Ανάδειξη του Προμαχώνα D’Aubusson στο Φρούριο του Αγίου Νικολάου”

Συνοπτικά, η ανάθεση προμήθειας περιλαμβάνει:

Την προμήθεια και μεταφορά ως το Φρούριο Αγίου Νικολάου στη Ρόδο των παρακάτω λίθων (ψαμμιτικού πωρόλιθου), στο συγκεκριμένο αριθμό και διαστάσεις που εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

α/α	Διαστάσεις λίθου (m x m x m)	Αριθμός Τεμαχίων (τεμ.)
1.	1,20 x 0,37 x 0,35	2
2.	0,90 x 0,28 x 0,45	2

3.	0,75 x 0,22 x 0,35	1
4.	0,90 x 0,28 x 0,35	2
5.	1,00 x 0,22 x 0,35	1
6.	1,00 x 0,25 x 0,35	1
7.	0,15 x 0,30 x 0,25	15
8.	0,20 x 0,40 x 0,30	15
9.	0,25 x 0,30 x 0,30	15
10.	0,25 x 0,4 x 0,25	20
11.	0,30 x 0,30 x 0,40	20
12.	0,37 x 0,40 x 0,25	40
13.	0,37 x 0,45 x 0,30	20
14.	0,26 x 0,36 x 0,25	20
15.	0,20 x 0,24 x 0,20	150
16.	0,30 x 0,39 x 0,25	200
17.	0,25 x 0,25 x 0,20	150
18.	0,40 x 0,30 x 0,06	10
19.	1,10 x 0,37 x 0,10	15

Αναλυτικά, η προμήθεια περιλαμβάνει τα εξής:

A. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΘΩΝ (ΨΑΜΜΙΤΙΚΟΥ ΠΩΡΟΛΙΘΟΥ) ΣΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑ					
α/α	Διαστάσεις λίθου (m x m x m)	Αριθμός Τεμαχίων (τεμ.)	Όγκος ενός λίθου (m ³)	Όγκος συνολικός (m ³)	Τιμή κατ' αποκοπή χωρίς ΦΠΑ (€)
1.	1,20 x 0,37 x 0,35	2	0,1554	0,3108	202,02
2.	0,90 x 0,28 x 0,45	2	0,1134	0,2268	147,42
3.	0,75 x 0,22 x 0,35	1	0,05775	0,05775	37,54
4.	0,90 x 0,28 x 0,35	2	0,0882	0,1764	114,66
5.	1,00 x 0,22 x 0,35	1	0,077	0,077	50,05
6.	1,00 x 0,25 x 0,35	1	0,0875	0,0875	56,88
7.	0,15 x 0,30 x 0,25	15	0,01125	0,16875	109,69
8.	0,20 x 0,40 x 0,30	15	0,024	0,36	234,00
9.	0,25 x 0,30 x 0,30	15	0,0225	0,3375	219,38
10.	0,25 x 0,4 x 0,25	20	0,025	0,5	325,00
11.	0,30 x 0,30 x 0,40	20	0,036	0,72	468,00
12.	0,37 x 0,40 x 0,25	40	0,037	1,48	962,00
13.	0,37 x 0,45 x 0,30	20	0,04995	0,999	649,35
14.	0,26 x 0,36 x 0,25	20	0,0234	0,468	304,20
15.	0,20 x 0,24 x 0,20	150	0,0096	1,44	936,00
16.	0,30 x 0,39 x 0,25	200	0,02925	5,85	3.802,50
17.	0,25 x 0,25 x 0,20	150	0,0125	1,875	1.218,75
18.	0,40 x 0,30 x 0,06	10	0,0072	0,072	46,80
19.	1,10 x 0,37 x 0,10	15	0,0407	0,6105	396,83
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ				15.81 m³	10.287,07
B. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ (15,81 m³) ΛΙΘΩΝ (ΨΑΜΜΙΤΙΚΟΥ ΠΩΡΟΛΙΘΟΥ) ΩΣ ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΗ ΡΟΔΟ					2,500,00
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ					12.781,07
ΦΠΑ 24%					3.067,46
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ					15.848,53

Παρατίθενται τα αποδεκτά τεχνικά χαρακτηριστικά του ψαμμιτικού πωρόλιθου :

	Κάμψη (MPa)	Τυπική απόκλιση	Θλίψη (MPa)	Τυπική απόκλιση	Απορροφητικότητα %	Πορώδες %	Ειδικό βάρος
A	4,76	0,816	13,9	19,33	13,77	25,690	1,866
B	3,09	0,362	8,99	15,10	17,62	30,783	1,748
Γ	7,96	0,472	30,43	45,66	7,03	15,094	2,148

Η ΥΝΜΤΕ Δωδεκανήσου διατηρεί το δικαίωμα του δειγματοληπτικού ελέγχου των προμηθευόμενων προϊόντων και επιβεβαίωσης της συμμόρφωσης τους με τα οριζόμενα στις ανωτέρω προδιαγραφές. Τα έξοδα των ελέγχων βαρύνουν τον προμηθευτή.

Σε περίπτωση που μετά τους προαναφερόμενους ελέγχους διαπιστωθεί ότι υπάρχει απόκλιση από τα οριζόμενα στα σχετικά πρότυπα, στις προδιαγραφές και σε όσα δηλώνονται στις σχετικές Δηλώσεις Συμμόρφωσης για τη σήμανση CE, ο προμηθευτής υποχρεούται να αναλάβει με δικά του έξοδα την απόσυρση της συγκεκριμένης παρτίδας προϊόντων και στην άμεση αντικατάσταση της.

Σε περίπτωση μη αντικατάστασης του ελαττωματικού προϊόντος η ΥΝΜΤΕ Δωδεκανήσου διατηρεί το δικαίωμα λήξης της σύμβασης.

Η ακριβής ποσότητα μεταξύ των ειδών μπορεί να διαφέρει ελάχιστα. Σε κάθε περίπτωση το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της προμήθειας δεν θα υπερβεί το συμβασιολογημένο.

2. Καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται με την ΥΝΜΤΕΔ και τον αρμόδιο μηχανικό Νικόλαο Ρόδη, του τμήματος Μελετών και Έργων Αναστήλωσης Μνημείων, Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων, από την ομάδα επιβλεπόντων του Υποέργου 1: «Στερέωση-Αποκατάσταση-Ανάδειξη του Προμαχώνα D'Aubusson στο Φρούριο του Αγίου Νικολάου» του ενταγμένου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έργου: MIS 5165227 «Επισκεψιμότητα και Προβολή του Φρουρίου του Αγίου Νικολάου της Πόλης της Ρόδου», και να συμμορφώνεται με τις έγγραφες οδηγίες και υποδείξεις τους. Η προμήθεια θα ξεκινήσει άμεσα μετά την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του αναδόχου και του εκπροσώπου της ΥΝΜΤΕΔ και ανάρτηση αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ. Το αντικείμενο της σύμβασης θα πρέπει να έχει παραδοθεί **ολοκληρωμένο εντός τεσσάρων (4) μηνών** από την υπογραφή της σύμβασης.

Οι προθεσμίες παράδοσης-παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης δύναται να παρατείνονται, από την Αναθέτουσα Αρχή, άνευ αυξήσεως του τιμήματος της σύμβασης, για όσο χρόνο κρίνεται εύλογο, εφόσον οι καθυστερήσεις οφείλονται είτε σε λόγους που αφορούν στην ΥΝΜΤΕΔ, είτε σε Ανωτέρα Βία. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή κάθε καθυστέρησης. Ρητά καθορίζεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή δεν υποχρεούται να προχωρήσει σε καμία τροποποίηση των προθεσμιών, αν ο Ανάδοχος δεν ειδοποιήσει άμεσα και εγκαίρως την Αναθέτουσα Αρχή ότι προτίθεται να αιτηθεί παράταση προθεσμίας, αποστέλλοντας έγγραφη αιτιολογημένη έκθεση, η οποία θα αναφέρεται στο γεγονός που δικαιολογεί την παράταση, την ακριβή φύση και έκταση του γεγονότος και τις επιπτώσεις αυτού στην εκτέλεση του αντικειμένου που του ανατέθηκε.

Το αντικείμενο της προμήθειας, θα πρέπει να παραδοθεί εμπρόθεσμα και πλήρως ολοκληρωμένο στην Αναθέτουσα Αρχή και τον αρμόδιο μηχανικό Νικόλαο Ρόδη, του τμήματος Μελετών και Έργων Αναστήλωσης Μνημείων, Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων, από την ομάδα επιβλεπόντων του ως άνω υποέργου, ο οποίος θα βεβαιώσει ανάλογα την εμπρόθεσμη και καλή εκτέλεση των υπηρεσιών και θα εισηγηθεί στην αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής της ΥΝΜΤΕΔ, τα μέλη της οποίας θα συντάξουν το σχετικό πρακτικό παραλαβής, σύμφωνα με τη σύμβαση, την προσφορά και τα παραστατικά του αναδόχου.

3. Η έκδοση τιμολογίου θα έπεται της παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης από την Επιτροπή Παραλαβής, και πάντως σύμφωνα με την απόφαση ανάθεσης και τη συνακόλουθη σύμβαση. Το τιμολόγιο βαρύνεται με παρακράτηση φόρου 4% και τις νόμιμες κρατήσεις όπως ισχύουν. Το τιμολόγιο θα αναφέρει τον ΑΔΑΜ της σύμβασης βάσει της οποίας εκδόθηκε, θα συνοδεύεται από υπογεγραμμένη και σφραγισμένη αίτηση υποβολής παραστατικού, αίτηση υποβολής στοιχείων αναδόχου και ΥΔ για την κατάσταση της επιχείρησης του και τον προ του 2016 ασφαλιστικό του φορέα, φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζής ή άλλου αποδεικτικού λογαριασμού, όπου θα φαίνεται ευκρινώς η τράπεζα και το IBAN όπου επιθυμεί ο ανάδοχος να

του κατατεθεί η πληρωμή, πιστοποιητικό εγγραφής της επιχείρησής του στο ΓΕΜΗ ή/και αλλαγές στο καταστατικό της, υπεύθυνη δήλωση (ΥΔ) όπου θα αναφέρονται τα στοιχεία πραγματικών Δικαιούχων, τα στοιχεία Μητρώου της επιχείρησης (προσωποποιημένη Πληροφόρηση) από την ΑΑΔΕ και ό,τι άλλο ζητηθεί από το Τμήμα Διοικητικής- Οικονομικής Υποστήριξης της ΥΝΜΤΕΔ.

4. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΤΑ014 ΤΡΟΠ.01 (ΑΔΑ: ΨΑ6Υ46ΜΤΛΡ-ΩΝ9) βάσει Απόφασης έγκρισης ένταξης του εν λόγω έργου στο ΠΔΕ, οι οποίες διατίθενται “Αποκατάσταση-ανάδειξη των ιπποτικών οχυρωματικών κατασκευών που σώζονται ενταγμένες στις διαμορφώσεις της Οθωμανικής περιόδου για στρατωνισμό φρουράς (πυροβολεία και συγκρότημα θολίσκων) στη δυτική πλευρά του Φρουρίου”, σύμφωνα με το τμήμα φυσικού αντικειμένου “Προστασία-ανάδειξη μνημείων” του «Προσδιορισμού τρόπου υλοποίησης φυσικού αντικειμένου και προϋπολογισμού», και ειδικότερα για την **προμήθεια ψαμμιτικού πωρόλιθου ειδικών διαστάσεων (CPV: 44912000-6 -Διάφοροι οικοδομικοί λίθοι)**, στο πλαίσιο του Υποέργου 1: «Στερέωση-Αποκατάσταση-Ανάδειξη του Προμαχώνα D’Aubusson στο Φρούριο του Αγίου Νικολάου» του ενταγμένου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έργου: MIS 5165227 «Επισκεψιμότητα και Προβολή του Φρουρίου του Αγίου Νικολάου της Πόλης της Ρόδου», το οποίο εκτελείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΥΝΜΤΕ Δωδεκανήσου

5. Η εκτέλεση της παρούσας σύμβασης για την **προμήθεια ψαμμιτικού πωρόλιθου ειδικών διαστάσεων**, υλοποιείται σύμφωνα με την με **ΑΔΑ: ΨΖΓΔ46ΝΚΟΤ-ΤΙ7** και **ΑΔΑΜ 24ΑWRD014710050** Απόφαση απευθείας ανάθεσης, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

Η παρούσα σύμβαση υπογράφεται και σφραγίζεται από την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της ΥΝΜΤΕΔ Παρασκευή Μωραΐτου και από τον Γεώργιο Καστανάκη και έχει ισχύ από την ημερομηνία ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Ανάδοχος

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της ΥΝΜΤΕΔ

Γεώργιος Καστανάκης

Παρασκευή Μωραΐτου