



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΙΟΥ

ΠΡΟΣ: κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΒΛΑΧΟΥ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟ - ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΟ
ΑΡΒΑΛΗ 4-6
ΑΘΗΝΑ - Τ.Κ.11741

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διεύθυνση: Ναυάρχου Νικοδήμου 1
Άγιος Γεώργιος, Κάστρο, 82 131 Χίος
Πληροφορίες: Δέσποινα Κωστάκη
Τηλέφωνα: (22710) 44238, 44738, 44650

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α. Του άρθρου 66 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28.06.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
 - β. Του Π.Δ. 77/2023 (ΦΕΚ 130/Α/27-06-2023) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων –Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευομένων φορέων».
 - γ. Του Π.Δ. 82/2023 (ΦΕΚ 139/Α/01-08-2023) «Μετονομασία Υπουργείου – Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού-Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 77/2023 (Α' 130)- Μεταβατικές διατάξεις».
 - δ. Του Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/τ. Α/22-1-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Π.Δ. 32/ 2022 (ΦΕΚ 91/ Α/ 09-05-2022).
 - ε. Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
2. Την Υπουργική απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15-3-20 (ΦΕΚ 912/Β'/17-03-2020) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστική Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
3. Την Απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα Πολιτισμού και Αθλητισμού αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ ΥΓ /ΓΔΟΥ / ΔΠΟΔΤΠ/ ΤΕΠ/ 148284 / 332/ 9580/ 6196/ 1350/ 23-03-2020 (ΑΔΑ: ΩΖΟ24653Π4-ΛΚ3) «Ορισμός δευτερευόντων διατακτών στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού».
4. Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΥΗΔ/ ΔΔΑΔ/ ΤΔΜΠ/ 138665/ 11489/ 11278/ 4137/ 16-03-2020 Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού για τον διορισμό Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 198/ ΥΟΔΔ/ 17-03-2020).
5. Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ ΥΓ/ ΓΔΟΥ/ 266038/ 07-06-2022 (ΦΕΚ 2972/ Β/ 13-05-2022) Απόφασης Αντικατάστασης της υπ' αρ. 219726/13-05-2022 Απόφασης «Εξουσιοδότηση δικαιώματος υπογραφής "Με εντολή του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ" στους Προϊσταμένους/μένες των Διευθύνσεων της ΓΔΟΥ και στον

- Προϊστάμενο/μένη του Αυτοτελούς Τμήματος Πληρωμών και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων» (ΦΕΚ Β' 2499/20-05-2022).
6. Το Π.Δ. 24/2019 «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών έργων» (ΦΕΚ 39/Α/4-3-2019).
 7. Το Π.Δ. 79/2023 (ΦΕΚ 131/Α/ 27-06-2023) «Διορισμός Υπουργών, αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
 8. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15.9.2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».
 9. Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης – εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και το άρθρο 10 του Ν 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α/17-10-2015) σχετικά με «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4270/2014».
 10. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016).
 11. Τον Ν.4782/2021 ΦΕΚ Α' / 36 / 09.03.2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
 12. Τον Ν. 4858/2021 «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς». (ΦΕΚ 220/Α/19.11.21).
 13. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/22-11-2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» και την υπ' αρ. 2/91118/0026/29-12-2010 (ΑΔΑ:ΑΙΙΛΗ-Ε6) Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
 14. Τον Ν. 4912/17.03.2022 (ΦΕΚ Α 59) «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης».
 15. Την υπ' αριθμ. 4560Ξ 2023/12.01.2023 ΥΠΟΙΚ (ΑΔΑ:ΨΑ5ΞΗ-01Θ) Υπουργική Απόφαση Ένταξης της πράξης «Sub. 1.36 Επέκταση και Εκσυγχρονισμός του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου» στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το αντίστοιχο Τεχνικό Δελτίο Έργου, με MIS TA 5189391.
 16. Την υπ' αριθ. 6544/24.01.2023 (ΑΔΑ:6ΞΘΑ46ΜΤΛΡ-05Υ) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την ένταξη του έργου με τίτλο «Sub. 1.36 Επέκταση και Εκσυγχρονισμός του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου» στη ΣΑΤΑ 014 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με κωδικό 2023ΤΑ01400009 (MIS TA 5189391).
 17. Την υπ' αριθ. 17459/06.02.2023 (ΑΔΑ:69Ν34653Π4-4ΩΝ) Υ.Α. έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του υποέργου 2 «Προετοιμασία Επανεκθέσης Αρχαιοτήτων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου» του έργου «Sub. 1.36 Επέκταση και Εκσυγχρονισμός του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου.
 18. Την υπ' αριθ. 236996/19.05.2023 (ΑΔΑ:63364653Π4-Β11) Υ.Α. 1^η Τροποποίηση της υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/17459/06.02.2023 έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του υποέργου 2 «Προετοιμασία Επανεκθέσης Αρχαιοτήτων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου» του έργου «Sub. 1.36 Επέκταση και Εκσυγχρονισμός του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου.
 19. Την υπ' αριθ. 172707/29-04-2024 (ΑΔΑ:960546ΝΚΟΤ-832)Υ.Α. 2^η Τροποποίηση της υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/17459/06.02.2023 έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του υποέργου 2 «Προετοιμασία Επανεκθέσης Αρχαιοτήτων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου» του έργου «Sub. 1.36 Επέκταση και Εκσυγχρονισμός του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου
 20. Την υπ αριθ. 627337/28-12-2023 (ΑΔΑ:6Γ3Θ46ΝΚΟΤ-1Γ8) έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του έτους 2024 των Υπηρεσιών της Γενικής διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων, με ισχύ από 1-1-2024.
 21. Την υπ αριθ. 50188/06-02-2024 (ΑΔΑ:ΨΦ8Φ46ΝΚΟΤ-ΚΣ0) Απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού για «Έγκριση της 1^{ης} τροποποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του έτους 2024 των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
 22. Την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων στον κωδικό (ενάρθρο) 2023ΤΑ01400009 της ΣΑΤΑ 014 του Π.Δ.Ε.
 23. Την υπ' αριθ. πρωτ. 4894/12-03-2024 (ΑΔΑ:ΨΜ96Η-ΒΥΚ) Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που αφορά στην χρηματοδότηση των έργων ΤΑΑ.

24. Το από 2/04/2024 αίτημα για την έγκριση ανάθεσης για την Μουσειολογική προμελέτη και οριστική μελέτη της μόνιμης έκθεσης του Α.Μ. Χίου.
25. Τις υφιστάμενες ανάγκες του υποέργου 2 «Προετοιμασία Επανεκθέσης Αρχαιοτήτων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου» για Μουσειολογική προμελέτη και οριστική μελέτη της μόνιμης έκθεσης του Α.Μ. Χίου, στο πλαίσιο του έργου «Sub. 1.36 Επέκταση και Εκσυγχρονισμός του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου».

Σας προσκαλούμε

Να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά για Μουσειολογική προμελέτη και οριστική μελέτη της επανεκθέσης στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου, στο πλαίσιο του υποέργου 2 «Προετοιμασία Επανεκθέσης Αρχαιοτήτων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου» του έργου «Sub. 1.36 Επέκταση και Εκσυγχρονισμός του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου» (CPV: 79930000-2).

Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια, θα είναι έως του ποσού των δώδεκα χιλιάδων και πενήντα ευρώ (12.050,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Η προσφορά θα αποσταλεί έως την 16^η Ιουλίου 2024, ημέρα Τρίτη, στο email: efachi@culture.gr είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίου, Ναυάρχου Νικοδήμου 1, Άγιος Γεώργιος Κάστρο Χίου, Τ.Κ. 82131 (υπόψη κ. Δέσποινας Κωστάκη) με την ένδειξη: “Προσφορά για Μουσειολογική προμελέτη και οριστική μελέτη της επανεκθέσης στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου» με ημερομηνία, υπογραφή και σφραγίδα, στο πλαίσιο του υποέργου 2 «Προετοιμασία Επανεκθέσης Αρχαιοτήτων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου».

Ο φάκελος της προσφοράς θα συνοδεύεται από τα κάτωθι:

1. Ασφαλιστική ενημερότητα από τον ΕΦΚΑ για την είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Δημόσιο.
2. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης, εκτός μεταβίβασης.
3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου του νόμιμου εκπροσώπου/των νόμιμων εκπροσώπων της εταιρείας (έκδοση έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του) ή σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η έγκαιρη έκδοση και προσκόμιση ποινικού μητρώου άμεσα, εξαιτίας των έκτακτων περιοριστικών μέτρων λόγω Covid-19, αντίγραφο αίτησης προς το Κ.Ε.Π. για την έκδοσή του ή υπεύθυνη δήλωση περί μη ποινικής δίωξης και περί δέσμευσης έγκαιρης προσκόμισής του, πριν από την υπογραφή της σύμβασης, σε περίπτωση που προκριθεί ως ανάδοχος.
4. Ισχύον καταστατικό εφόσον πρόκειται για εταιρεία.
5. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Γ.Ε.Μ.Η.

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
1.	Μουσειολογική προμελέτη και οριστική μελέτη της επανεκθέσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου

Μουσειολογική Μελέτη, η οποία θα περιλαμβάνει:

- την εκπόνηση έρευνας για τη διαμόρφωση της μελέτης (βιβλιογραφική έρευνα, συνεργασία με την ομάδα έργου, κ.λ.π.)
- την εκθεσιακή δομή: αφηγηματικοί άξονες, ενότητες / υποενότητες
- την ένταξη των εκθεμάτων στα αντίστοιχα νοηματικά σύνολα
- την περιγραφή των ερμηνευτικών μέσων (εκθεσιακά κείμενα, επιλογή εποπτικού υλικού, σενάρια οπτικοακουστικού και πολυμεσικού περιεχομένου).

Η Μουσειολογική μελέτη θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια προκειμένου να λάβει τις αντίστοιχες εγκρίσεις από την Εφορεία και τις Κεντρικές Υπηρεσίες του ΥΠΠΟ, αλλά και να παρακολουθούν την εκπόνηση των υπολοίπων μελετών και τις εργασίες υλοποίησης του μουσείου.

Τα πρώτα δύο στάδια των μελετών που πρέπει να ολοκληρωθούν είναι τα εξής:

A. Μουσειολογική Προμελέτη

Στο στάδιο αυτό της μελέτης θα καθοριστεί σε συνεργασία με τους επιμελητές το εκθεσιακό σενάριο, στο οποίο θα περιγράφονται οι ενότητες, οι υποενότητες της έκθεσης και το περιεχόμενο τους.

Μετά την έγκριση της Προμελέτης από την Υπηρεσία και αφού γίνουν οι τροποποιήσεις που ενδέχεται να προκύψουν από τα σχόλια του κυρίου του έργου, θα ξεκινήσει η εκπόνηση της Οριστικής Μουσειολογικής Μελέτης.

B. Οριστική Μουσειολογική Μελέτη

Στο στάδιο αυτό της μελέτης θα προσδιοριστούν σε συνεργασία με τους επιμελητές με ακρίβεια :

- Τα εκθέματα και οι θέσεις τους εντός των εκθεσιακών ενότητων
- Τα εκθεσιακά κείμενα (κείμενα τοίχου, λεζάντες κ.λ.π.) ως προς το μέγεθος και το περιεχόμενό τους
- Οι πολυμεσικές εφαρμογές ως προς τον εξοπλισμό και τα σενάριό τους

Θα κατατεθεί η οριστική μουσειολογική μελέτη, που θα περιλαμβάνει:

- Αναλυτικά τη δομή και το περιεχόμενο της έκθεσης (φυσικά εκθέματα, κείμενα και πολυμεσικές εφαρμογές)
- Αναλυτικά σχέδια των εκθεσιακών χώρων και όλων των απαιτούμενων κατασκευών για τη διαμόρφωση της έκθεσης σε κλίμακα 1/20 ή 1/10, στα οποία θα απεικονίζονται και τα εκθέματα
- Τεχνικές λεπτομέρειες των εκθεσιακών κατασκευών

Εκτίμηση παράδοσης :

- Προμελέτης : Οκτώβριος 2024.
- Οριστικής μελέτης : Δεκέμβριος 2024.

Συγγραφή Υποχρεώσεων

1. Οι τιμές θα είναι σε ευρώ και θα αναγράφονται αριθμητικά και ολογράφως σύμφωνα με το πρότυπο της οικονομικής προσφοράς.
2. Οι τιμές δεν υπόκεινται σε αλλαγή μέχρι της ολοκλήρωσης της δαπάνης.
3. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού.
4. Οι τιμές ισχύουν έως την λήξη της ανάθεσης.
5. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει μετά το πέρας της προμήθειας και αφού γίνει ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από την ομάδα επιβλεπόντων του έργου και την Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών της ΕΦ.Α. Χίου θα προσκομίζονται τα νόμιμα παραστατικά και δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 102 του ν. 4782/2021.

Παρακράτηση φόρου εισοδήματος (παρ.2 του άρθρ.64 του Ν.4172/2013 – ΦΕΚ /167/Α' /23.07.2013)

- 4% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου για την προμήθεια υλικών.
- 8% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου για την παροχή υπηρεσιών.
- 20% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου για παροχή υπηρεσιών πολιτικών μηχανικών, εκπόνηση μελετών και άλλων εργασιών που υπάγονται στα ελευθέρια επαγγέλματα.

Λοιπές κρατήσεις

- Κράτηση ύψους 0,1% επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον ν. 4412 / 2016, στον ν. 4413 / 2016 (Α'148) και στον ν. 4912 / 17-03-2022 (ΦΕΚ 59) υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), η οποία υπολογίζεται σε αξία δαπάνης άνω των 1.000,00 € πλην Φ.Π.Α. Ο τρόπος και η διαδικασία αυτής της κράτησης προσδιορίζεται στο αρθρ. 7 παρ. 3 του ν.4912/17.03.2022.

Η Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίου

Όλγα Βάσση
ΠΕ Αρχαιολόγων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προς: Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου
Ναυάρχου Νικοδήμου 1,
Άγιος Γεώργιος, Κάστρο
82 131 Χίος

ΕΡΓΟ: «Προετοιμασία Επανεκθέσης Αρχαιοτήτων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου»

Αφού ενημερώθηκα από την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Μουσειολογική προμελέτη και οριστική μελέτη της επανεκθέσης στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου, στο πλαίσιο του υποέργου 2 «Προετοιμασία Επανεκθέσης Αρχαιοτήτων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου» του έργου «Sub. 1.36 Επέκταση και Εκσυγχρονισμός του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου» (CPV: 79930000-2) προσφέρω:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1.	Μουσειολογική προμελέτη και οριστική μελέτη της επανεκθέσης στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου		
	ΣΥΝΟΛΟ		
	Φ.Π.Α. 24%		
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		

Συγγραφή Υποχρεώσεων

1. Οι τιμές θα είναι σε ευρώ και θα αναγράφονται αριθμητικά και ολογράφως σύμφωνα με το πρότυπο της οικονομικής προσφοράς.
2. Οι τιμές δεν υπόκεινται σε αλλαγή μέχρι της ολοκλήρωσης της δαπάνης.
3. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού.
4. Οι τιμές ισχύουν έως την λήξη της ανάθεσης.
5. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει, μετά την κατάθεση της οριστικής μελέτης και αφού γίνει έλεγχος και παραλαβή από την ομάδα επιβλεπουσών του έργου και την Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών της ΕΦ.Α.Χίου θα προσκομίζονται τα νόμιμα παραστατικά και δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 102 του Ν. 4782/2021.

Εκτίμηση παράδοσης :

- Προμελέτης : Οκτώβριος 2024.
- Οριστικής μελέτης : Δεκέμβριος 2024.

Ημερομηνία

Ο Προσφέρων