



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ**

Ταχ. Δ/ση: Σαπφούς 22
Τ.Κ.: 81100 Μυτιλήνη
Τηλ. : 22510 22087
e-mail : efales@culture.gr

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ: Υπογραφή Σύμβασης

ΤΟΠΟΣ: Μυτιλήνη, Π.Ε. Λέσβου,
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

«Ερευνητικές εργασίες για την ανάδειξη τεσσάρων εκκλησιών της Λέσβου»

ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: Πολυτεχνείο Κρήτης
Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών – Εργαστήριο
Τεκμηρίωσης και Αποκατάστασης Ιστορικών
Κτηρίων και Συνόλων

ΕΠΙΣΤ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: κ. Κλήμης Ασλανίδης,
Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΕΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Αξία: 89.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ)

Για το Ερευνητικό Πρόγραμμα: «**Ερευνητικές εργασίες για την ανάδειξη τεσσάρων εκκλησιών της Λέσβου**», προϋπολογισμού ογδόντα εννέα χιλιάδων ευρώ (89.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%.

Στη Μυτιλήνη σήμερα 21/03/2024, ημέρα Πέμπτη, στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου, Σαπφούς 22, Τ.Κ.81100, τηλ. 2251022087, οι κατωτέρω υπογράφοντες:

Α Παύλος Τριανταφυλλίδης, Αρχαιολόγος με Α΄ βαθμό, Προϊστάμενος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Αναθέτουσας Αρχής του Υπουργείου Πολιτισμού αφενός, και σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/56980/06-03-2024 Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού (ΑΔΑ: 9ΩΖΒ46ΝΚΟΤ-153), έγκρισης ανάθεσης εκτέλεσης του Ερευνητικού Προγράμματος «Ερευνητικές εργασίες για την ανάδειξη τεσσάρων εκκλησιών της Λέσβου» στο Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών - Εργαστήριο Τεκμηρίωσης και Αποκατάστασης Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Κλήμη Ασλανίδη, Αρχιτέκτων – Αναπλ. Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης και αφ' ετέρου

β. Καθ. Κωνσταντίνος-Αλκέας Ουγγρίνης, Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας, Πολυτεχνείου Κρήτης, ενεργώντας με την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Πολυτεχνείο Κρήτης - Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), σύμφωνα με την υπ' αριθ. 1/16-1-2023 Απόφαση, με την οποία καθορίστηκε η αρμοδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πολυτεχνείου Κρήτης (ΦΕΚ 326/Β/25-1-2023), το οποίο εδρεύει στα Χανιά, στην Πολυτεχνειούπολη-Κτήριο Ε4, Κουνουπιδιανά, Τ.Κ.: 731 00, ΑΦΜ: 090087411, Δ.Ο.Υ.: ΧΑΝΙΩΝ, όπου βρίσκονται και οι Διοικητικές Υπηρεσίες.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα :

Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων, (ΕΦΑ ΛΕΣΒΟΥ), του Υπουργείου Πολιτισμού, καλούμενος στο εξής 'ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ', υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - του Ν. 4858/2021 «Κύρωση κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ 220/Α/2021).
 - του Ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 133/Α/2019),

- του Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α/2018), όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 32/2022 (ΦΕΚ 91/Α/9-5-2022) και ισχύει.
 - του Π.Δ.70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών Ανάπτυξης και Τουρισμού», και ειδικότερα του άρθρου 1 (ΦΕΚ 114/Α/2015).
 - του Π.Δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121/Α/2019).
 - του Π.Δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (ΦΕΚ 123/Α/2019).
 - Του Π.Δ. 77/2023 (Α΄130) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων-Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών-Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων».
 - Του Π.Δ. 79/2023 (Α΄131) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
 - του Ν. 1958/91 «Περί τρόπου εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων» (ΦΕΚ 122/Α/5-8-1991), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
 - του Π.Δ. 24/2019 (ΦΕΚ 39/Α/2019) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών έργων».
 - του Π.Δ. 263/1987 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού» (ΦΕΚ 127/Α/1987).
 - του Ν. 3861/2010(ΦΕΚ112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» και τα σχετικά έγγραφα εφαρμογής.
 - του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ204/Α/2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/2016).
 - του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ... και την υγεία» (ΦΕΚ 36/Α/9-3-2021).
 - του Ν. 1514/85 «Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας».
 - του Π.Δ. 159/84 «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα Πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς».
 - του Π.Δ. 432/81 «Περί συστάσεως Ειδικών Λογαριασμών αξιοποιήσεων κονδυλίων για εκτέλεση έργων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αριθ. Β1/819/20-12-88 «Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση ερευνητικών έργων και σχετικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα ΑΕΙ ή ΤΕΙ της Χώρας» και ΚΑ/679/22-8-1996 "Τροποποίηση και αντικατάσταση της Υπουργικής Απόφασης Β1/819/88" Υπουργικές Αποφάσεις.
 - των παρ. 2 και 3 του άρθρου 14 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες για την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων που διαχειρίζονται οι ειδικοί λογαριασμοί κονδυλίων Έρευνας των ΑΕΙ δεν απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου.
 - του Ν. 545/1977 (ΦΕΚ 46/Α/17-2-1977) «Περί ιδρύσεως Τεχνολογικού Πανεπιστημίου υπό την επωνυμία Πολυτεχνείο Κρήτης και άλλων τινών διατάξεων»,
 - του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»
 - Του Ν. 5094/2024 « Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων και άλλες διατάξεις».
 - του Ν. 3882/2010 «Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του ν. 1647/1986 «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφίσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ 141/Α΄).
2. Την υπ' αριθ. 1/16-1-2023 Απόφαση του Πρύτανη Πολυτεχνείου Κρήτης, με την οποία, μεταξύ άλλων καθορίστηκε η αρμοδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πολυτεχνείου Κρήτης στον Αντιπρότανη Έρευνας και Καινοτομίας, Καθηγητή της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, Κωνσταντίνο - Αλκέα Ουγγρίνη του Γεωργίου, (ΦΕΚ 326/Β/2023).
 3. Την υπ' αριθ. πρωτ. 2404/7-2-2023 Διαπιστωτική Πράξη Συγκρότησης της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης (ΑΔΑ: Ψ331469Β6Ν-ΙΗΟ).
 4. Την υπ' αριθμ. 5068 απόφαση ίδρυσης εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Τεκμηρίωσης και Αποκατάστασης Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων» στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της μονομηματικής Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης και έγκριση του Εσωτερικού του Κανονισμού (ΦΕΚ Β΄ 2255/10.06.2019/).

5. Την από 15-11-2023 πρόταση του Πολυτεχνείου Κρήτης, Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών-Εργαστήριο Τεκμηρίωσης και Αποκατάστασης Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων προς την ΕΦΑ ΛΕΣΒΟΥ, στην οποία περιγράφεται το αντικείμενο του εν θέματι Ερευνητικού Προγράμματος, τα στάδια, η διάρκεια και η μεθοδολογία εκτέλεσής του, συνολικής δαπάνης εβδομήντα ενός χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και δεκαεννέα λεπτών (71.774,19€) πλέον ΦΠΑ 24% (17.225,81€), ήτοι ογδόντα εννέα χιλιάδων ευρώ (89.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
6. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/627337/28-12-2023 (ΑΔΑ: 6Γ3Θ46ΝΚΟΤ-1Γ8), με την οποία εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του έτους 2024, των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ως δράση και η εκπόνηση του Ερευνητικού Προγράμματος του θέματος.
7. Το ερευνητικό ενδιαφέρον του εν θέματι Ερευνητικού Προγράμματος του θέματος, τα αποτελέσματα του οποίου θα αξιοποιηθούν αποκλειστικά από το Υπουργείο Πολιτισμού ως αναθέτουσα Αρχή, για το έργο «Ερευνητικές εργασίες για την ανάδειξη τεσσάρων εκκλησιών της Λέσβου».
8. Την από 09-02-2024 Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
9. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/56980/06-03-2024 Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού (ΑΔΑ: 9ΩΖΒ46ΝΚΟΤ-153), έγκρισης ανάθεσης εκτέλεσης του Ερευνητικού Προγράμματος «**Ερευνητικές εργασίες για την ανάδειξη τεσσάρων εκκλησιών της Λέσβου**».

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στον ΔΕΥΤΕΡΟ των συμβαλλομένων **ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ-ΠΚ)**, καλούμενο εφεξής 'ΑΝΑΔΟΧΟΣ', δια του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ, την εκτέλεση του Ερευνητικού Προγράμματος με τίτλο: «**Ερευνητικές εργασίες για την ανάδειξη τεσσάρων εκκλησιών της Λέσβου**», το οποίο θα εκπονηθεί από το Εργαστήριο Τεκμηρίωσης και Αποκατάστασης Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή κ. Κλήμη Ασλανίδη.

Το Πολυτεχνείο Κρήτης - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ-ΠΚ), δια του Εργαστηρίου Τεκμηρίωσης και Αποκατάστασης Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση και σύμφωνα με τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1^ο : Αντικείμενο της σύμβασης

1. Άγιος Ιωάννης στο Κεράμι

Πρόκειται για αξιόλογο μονόχωρο, ξυλόστεγο μεταβυζαντινό μνημείο, κτισμένο το 1733. Κατά την επισκευή του από την Αρχαιολογική Υπηρεσία έγινε αντικατάσταση της ξύλινης στέγης του ναού και του ξύλινου χαγιατιού στη βόρεια πλευρά του καθώς επίσης και αρμολογήματα στις όψεις μετσιμεντοκονίαμα. Ο ναός αντιμετωπίζει δομικά προβλήματα καθώς και προβλήματα ανάδειξης της αρχαιολογικής του αξίας. Οι τοιχογραφίες και τα αυθεντικά ξύλινα μέρη της κατασκευής (οροφή, γυναικωνίτης, επισκοπικός θρόνος, τέμπλο κ.ο.κ.) είναι σε κακή κατάσταση και χρήζουν συντήρησης.

2. Άγιος Γεώργιος στην Ανεμώτια

Πρόκειται για αξιόλογο μονόχωρο ξυλόστεγο μεταβυζαντινό μνημείο, κτισμένο το 1702. Σε νεώτερη επισκευή έχει γίνει αντικατάσταση του σανιδώματος και των κεραμιδιών της στέγης, αρμολογήματα στις όψεις μετσιμεντοκονίαμα και προληπτική στερέωση των τοιχογραφιών. Η ξύλινη κατασκευή της στέγης του ναού και του προστώου του είναι αυθεντική και διατηρείται σε αρκετά καλή κατάσταση, χρήζει όμως επεμβάσεων συντήρησης. Ο ναός αντιμετωπίζει δομικά προβλήματα και αρκετά προβλήματα που σχετίζονται με την ανάδειξη της αρχαιολογικής του αξίας.

3. Καθολικό Μονής Περιβολής

Πρόκειται για ενδιαφέροντα δίκλιτο ξυλόστεγο ναό με νάρθηκα, της μεταβυζαντινής περιόδου (16ος – 17ος αι). Στη βόρεια και τη δυτική πλευρά του έχει δεχθεί επέμβαση διαπλάτυνσης των τοίχων, με μείωση προς τα επάνω. Ο ναός επισκευάστηκε μετά από ζημιές που υπέστη από σεισμό στα 1962-64. Τότε θα πρέπει να κατασκευάστηκε περιμετρικό γείσο από σκυρόδεμα. Οι ξύλινες στέγες καθώς και η κεράμωση δεν είναι αυθεντικές. Οι τοιχοποιίες εξωτερικά είναι ασβεστωμένες. Όλες οι επεμβάσεις έχουν αλλοιώσει σημαντικά την αρχική μορφή του ναού. Ο βόρειος και ο δυτικός τοίχος παρουσιάζουν παραμορφώσεις. Οι τοιχογραφίες έχουν δεχθεί επεμβάσεις συντήρησης, η οποία, ωστόσο, δεν είναι ολοκληρωμένη.

4. Κοίμηση της Θεοτόκου στην Αγιάσο

Πρόκειται για σπουδαίο μεταβυζαντινό μνημείο, κτισμένο το 1815, μία από τις σημαντικότερες και μεγαλύτερες τρίκλιτες ξυλόστεγες βασιλικές της περιόδου. Το μνημείο διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση. Έχει δεχθεί νεώτερες επεμβάσεις συντήρησης της στέγης καθώς και αμρολόγησης των όψεων, που έχουν συμβάλει στην καλή γενική εικόνα του μνημείου. Η συντήρηση του εσωτερικού διακόσμου, ωστόσο, έχει περιοριστεί στα πλάγια κλίτη και εκκρεμεί η εργασία στο μεσαίο κλίτος. Τα μόνα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το μνημείο εντοπίζονται στον γυναικωνίτη, ο οποίος διαμορφώνεται στον όροφο τοξωτής στοάς που πλαισιώνει σε σχήμα Π τη δυτική πλευρά του ναού. Στη δυτική όψη του γυναικωνίτη έχουν εμφανιστεί μικρού εύρους ρηγματώσεις, πιθανώς μετά από τον τελευταίο μεγάλο σεισμό. Το πρόβλημα σχετίζεται με μία εγγενή αδυναμία της κατασκευής στο σημείο αυτό. Παράλληλα, μικρότερης έκτασης προβλήματα, όπως η οξειδωση σιδηρών στοιχείων και η επιφανειακή φθορά των λαξευτών λίθων των όψεων του γυναικωνίτη επιβάλλουν την επέμβαση στην περιοχή αυτή.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν στα μνημεία 1-3 (Άγιος Ιωάννης στο Κεράμι, Άγιος Γεώργιος στην Ανεμώτια, Καθολικό Μονής Περιβολής) και τον γυναικωνίτη του μνημείου 4 (Γυναικωνίτης Κοίμησης της Θεοτόκου στην Αγιάσο) είναι:

1. Αρχιτεκτονική αποτύπωση του μνημείου και του αμέσου περιβάλλοντος χώρου με συμβατικές και σύνθετες γεωδαιτικές μεθόδους.
2. Φωτογραφική τεκμηρίωση.
3. Ανάλυση της παθολογίας και τεκμηρίωση των αιτιών της
4. Αναγνώριση και ανάλυση των δομικών υλικών
5. Πρόταση αρχιτεκτονικής αποκατάστασης και ανάδειξης του μνημείου.
6. Μελέτη στατικής συμπεριφοράς του μνημείου και πρόταση στερέωσης.
7. Οικονομοτεχνική προσέγγιση της πρότασης.

ΑΡΘΡΟ 2ο : Επιστημονικός Υπεύθυνος - Ερευνητική Ομάδα

Επιστημονικός Υπεύθυνος (Ε.Υ.) του Ερευνητικού Προγράμματος ορίζεται ο κ. Κλήμης Ασλανίδης, Αρχιτέκτων – Αναπλ. Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης και μέλος στο Εργαστήριο Τεκμηρίωσης & Αποκατάστασης Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων, ο οποίος θα ορίσει ειδικότερα τα μέλη της ερευνητικής ομάδας, θα συντονίσει και θα διεκπεραιώσει τις εργασίες της. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος (ΕΥ) θα ευθύνεται εν γένει για την ορθή υλοποίηση και πιστοποίηση του φυσικού αντικείμενου του έργου και τη σκοπιμότητα των δαπανών που συνδέονται με την εκτέλεση του φυσικού αντικείμενου του έργου παρακολουθώντας το οικονομικό αντικείμενό του (άρθρο 234 Ν.4957/2022).

Την επιστημονική ομάδα αποτελούν οι παρακάτω:

Επιστημονικός υπεύθυνος

Κλήμης Ασλανίδης Αρχιτέκτων – Αναπλ. Καθηγητής Σχολής Αρχ. Μηχανικών Π.Κ

Συνεργάτες πανεπιστημιακοί

Νίκος Σκουτέλης Αρχιτέκτων - Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Νόννη Μαραβελάκη Χημικός - Καθηγήτρια Σχολής Αρχ. Μηχανικών Π.Κ.

Εξωτερικοί συνεργάτες και Συνεργάτες Ε.Τ.ΑΙ.Κ.Σ. Πολυτεχνείου Κρήτης

Αντώνης Καραμήτρου – Γιάννης Κορκίδης - Χριστίνα Αραπάκη, Αρχιτέκτονες μηχανικοί Π.Κ.

Βασίλης Κασίμης Πολιτικός Μηχανικός, Διπλ. ΠΜΣ Αποκατάστασης

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος ευθύνεται για την ομαλή διεξαγωγή του έργου, και αποτελεί τον σύνδεσμο μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη.

Σε κάθε περίπτωση ο Επιστημονικός Υπεύθυνος θα καταβάλει όλες τις απαραίτητες προσπάθειες για την αποπεράτωση της προγραμματισμένης εργασίας, τα αποτελέσματα της οποίας περιγράφονται αναλυτικά στο Άρθρο 1 της παρούσας και στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, καθώς και για την τήρηση των χρόνων παραδόσεως εφόσον τηρηθούν οι όροι από πλευράς του Εργοδότη.

Στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο αποχωρήσει κάποιο μέλος από την Ερευνητική Ομάδα, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος δεσμεύεται να το αντικαταστήσει με επιστήμονα αντιστοίχων προσόντων και εμπειρίας, χωρίς αυτό να αποτελεί λόγο αναστολής ή παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του Ερευνητικού Προγράμματος.

ΑΡΘΡΟ 3° : Διάρκεια Σύμβασης

Ο χρόνος ολοκλήρωσης και παράδοσης των συμπερασμάτων και τελικών αποτελεσμάτων του Ερευνητικού Προγράμματος ορίζεται σε **δώδεκα (12) μήνες** από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας. Στον πιο πάνω συνολικό χρόνο δεν προσμετρώνται τα διαστήματα έγκρισης των επιμέρους στοιχείων του Ερευνητικού Προγράμματος από το ΥΠΠΟ, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

ΑΡΘΡΟ 4° : Αμοιβή -Καταβολή Αμοιβής στον Ανάδοχο

4.1. Ο συνολικός προϋπολογισμός για την ολοκλήρωση του Ερευνητικού Προγράμματος ορίζεται σε **89.000,00 ευρώ** συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ και (10% υπερ ΕΛΚΕ **7.177,42 ευρώ**). Η συνολική δαπάνη προέρχεται από πιστώσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και συγκεκριμένα θα βαρύνει τις πιστώσεις ΠΔΕ 2023, στη ΣΑΝΑ 433 του έργου **2023NA43300000 MIS5201672** «ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΕΥΝΕΣ» (της πρώην ΣΑΜ 033,π.κ.2018ΣΜ033000000) σύμφωνα με την απόφαση 355 με αριθμ. πρωτ. 14378/15-2-2023 (ΑΔΑ ΨΔ3Δ46ΜΤΛΡ-ΛΦΓ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 231/30.1.2023 (ΑΔΑ 95ΝΒ4653ΠΩ-Ν6Η) Απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Ένταξη τριών (3) μεταφερόμενων έργων του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής του Υποπρογράμματος Β΄ με τίτλο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ στον αναπτυξιακό στόχο 4 σύμφωνα με την αριθμ. 64957/2021 ΦΕΚ 548/Β΄/10.06.2021 ΥΑ Μεταφορά συνεχιζόμενων έργων εθνικού σκέλους ΠΔΕ 2021 στα Προγράμματα Ανάπτυξης του ΕΣΠΑ 2021-2025 και ρυθμίσεις χρονοδιαγράμματος έγκρισης των Προγραμμάτων όπως ισχύει.

Στο ποσό του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα εκτέλεσης των πάσης φύσης εργασιών έρευνας, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων, δασμών και φόρων, δαπάνες μετακινήσεων και διαμονής, προμήθειες υλικών, οργάνων, μηχανημάτων και αναλωσίμων υλικών, αναθέσεις εργασιών σε τρίτους, χρήση Η/Υ, φωτοτυπήσεις σχεδίων, προβλεπόμενη παρακράτηση της Επιτροπής Ερευνών του Πολυτεχνείου Κρήτης καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη απαιτείται για την πλήρη και άρτια εκτέλεση των εργασιών του ερευνητικού Προγράμματος μέχρι την οριστική συνολική παράδοση του στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου.

4.2 Η καταβολή της χρηματοδότησης της ΕΦΑ Λέσβου προς την Επιτροπή Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης θα γίνει σε τέσσερις (4) δόσεις συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ως εξής:

- Η **πρώτη δόση**, ποσού, ύψους δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00 €) θα καταβληθεί αμέσως μετά από την υπογραφή της Σύμβασης.
- Η **δεύτερη δόση**, ποσού, ύψους τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (35.000,00 €) €) θα καταβληθεί μετά από την παράδοση των μελετών για τα μνημεία 1 και 2.
- Η **τρίτη δόση**, ποσού, ύψους τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (35.000,00 €) θα καταβληθεί μετά από την παράδοση των μελετών για τα μνημεία 3 και 4.
- Η **τέταρτη δόση**, ποσού, ύψους τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00 €) θα καταβληθεί μετά από την έγκριση των μελετών από τα αρμόδια όργανα του ΥΠΠΟ και ύστερα από την υποβολή των μελετών με τυχόν διορθώσεις που θα ζητηθούν.

ΑΡΘΡΟ 5° : Ασφάλεια - Εχεμύθεια των πληροφοριών

5.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαφυλάττει το απόρρητο των στοιχείων των οποίων λαμβάνει γνώση με την ευκαιρία και κατά την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης, τα οποία σχετίζονται με τον Εργοδότη, τους υπαλλήλους του, ή τις εργασίες του. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου υποχρεούται να μην αποκαλύπτει σε τρίτα μέρη οποιαδήποτε πληροφορία πηγάζει από την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης,

εκτός των περιπτώσεων που έχει την συγκατάθεση του Εργοδότη.

5.2 Τα πνευματικά δικαιώματα των οποιασδήποτε μορφής στοιχείων, κειμένων κλπ, τα οποία περιέρχονται στον Ανάδοχο προς εκτέλεση των υπηρεσιών που προβλέπονται δυνάμει της παρούσας Σύμβασης, ανήκουν κατ' αποκλειστικότητα στον Εργοδότη. Οποιαδήποτε δημοσιοποίηση ή άλλη τυχόν χρήση τους άνευ της ρητής και έγγραφης σύμφωνης γνώμης του Εργοδότη αποκλείεται, πριν την παρέλευση ενός έτους από τη λήξη της Σύμβασης. Παράβαση του άρθρου αυτού συνεπάγεται την ευθύνη του Αναδόχου με βάση τη σχετική νομοθεσία περί προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας κι επιφέρει περαιτέρω την κήρυξή του ως έκπτωτου από την παρούσα Σύμβαση.

5.3 Το σύνολο του Ερευνητικού Προγράμματος θα αποτελεί ιδιοκτησία του ΥΠΠΟ για περαιτέρω χρήση. Το δικαίωμα όμως της πνευματικής ιδιοκτησίας και η δυνατότητα χρήσης και δημοσίευσης του υλικού του Προγράμματος διατηρείται και για την Ερευνητική Ομάδα.

ΑΡΘΡΟ 6^ο : Διάλυση της Σύμβασης - Ανωτέρα Βία

6.1 Τόσο ο Εργοδότης όσο και ο Ανάδοχος διατηρούν το δικαίωμα να καταγγείλουν τη Σύμβαση σε οποιοδήποτε στάδιο και αν βρίσκεται το έργο, στην περίπτωση που δεν τηρούνται οι όροι που περιγράφονται στην παρούσα.

6.2 Κανένα από τα μέρη δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων αυτού, αν η παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανώτερης βίας όπως αυτή ερμηνεύεται σύμφωνα με τους Ελληνικούς νόμους, δηλαδή της επέλευσης γεγονότων εκτός της βούλησης και του εύλογου ελέγχου του καθενός συμβαλλόμενου. Ειδικότερα ορίζεται ότι σε κάθε περίπτωση ανώτερης βίας, οι χρόνοι εκτέλεσης που προβλέπονται στην παρούσα θα παρατείνονται για χρονική περίοδο, ίση προς τον χρόνο που παρήλθε ως αποτέλεσμα της παραπάνω δικαιολογημένης καθυστέρησης. Το συμβαλλόμενο μέρος, στο πρόσωπο του οποίου επήλθε το περιστατικό ανώτερης βίας υποχρεούται να ανακοινώσει εγγράφως στο έτερο συμβαλλόμενο μέρος, αμέσως μόλις αυτό καταστεί δυνατόν την επέλευση του περιστατικού αυτού, καθώς και την παύση της κατάστασης ανώτερης βίας.

ΑΡΘΡΟ 7^ο : Υποχρεώσεις συμβαλλομένων

Αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται σε καλόπιστη και σύμφωνη με τα συναλλακτικά ήθη εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης.

Οι συμβαλλόμενοι συνομολογούν ως εξίσου και αμοιβαία δεσμευτικούς όλους τους όρους της παρούσας Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 8^ο : Ακροτελεύτιο Άρθρο

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τα δύο (2) έλαβε ο Ανάδοχος.

Για το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Η Αναθέτουσα Αρχή

Για τον ΕΛΚΕ-
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ
Προϊστάμενος
Της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΑΛΚΕΤΑΣ ΟΥΓΓΡΙΝΗΣ
Καθηγητής -Πολυτεχνείο Κρήτης
Πρόεδρος του ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης