



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΛΕΙΑΣ
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης**

Διεύθυνση: Αρχαία Ολυμπία
Τ. Κ.: 27065
Πληροφορίες: Π. Καλλίνικου
Τηλέφωνο: 2624022529
Ηλεκτρ. Δ/ση: efahle@culture.gr

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Υλικών και ανάθεσης εργασιών για την εγκατάσταση μεταλλικών ενισχύσεων στις ιστάμενες τοιχοποιίες του θερμού λουτρού του συγκροτήματος των Νοτίων Θερμών στο πλαίσιο υλοποίησης του **Υποέργου/σύμβασης 1: «Αποκατάσταση -Ανάδειξη Συγκροτήματος Νοτίων Θερμών Ολυμπίας»** του έργου «SUB. 7.3.2 Ολυμπία: Αποκατάσταση και Συντήρηση συγκροτήματος Νότιων Θερμών» που υλοποιείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας με κωδικό αριθμό πράξης 2022ΤΑ01400012.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΕΩΣ 12.230,37 € (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.)

Στην Αρχαία Ολυμπία, σήμερα την 8^η Οκτωβρίου του έτους 2024, μεταξύ:

ΑΦΕΝΟΣ της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας του Υπουργείου Πολιτισμού, που εδρεύει στην Αρχαία Ολυμπία και εκπροσωπείται νόμιμα σύμφωνα με την υπ' αριθμό ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/49541/4190/3975/2990/2.2.2018 (ΑΔΑ: 974Ν4653Π4-2ΜΛ) Απόφαση από την Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας, κα **Ερωφίλη Ίριδα Κόλλια**, εφεξής καλούμενη «Αναθέτουσα Αρχή», και

ΑΦΕΤΕΡΟΥ της εταιρείας **ENGINEERING MATERIALS FOR CONSTRUCTION IKE - EM4C IKE**, που εδρεύει στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΑ, Τ.Κ 18540, είναι καταχωρισμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 125988701000, με ΑΦΜ:800502235 και ΔΟΥ: Ε' ΠΕΙΡΑΙΑ, και η διαχείριση και

εκπροσώπηση της εταιρείας ασκείται από τον κ. Δημήτριο Μπαλαμπάνη του Κωνσταντίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμό ΚΑΚ 2743646/07.12.2021 καταστατικό,

Συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

Το αφ' ενός συμβαλλόμενο Ελληνικό Δημόσιο α ν α θ έ τ ε ι στον αφ' ετέρου συμβαλλόμενο «ΑΝΑΔΟΧΟ» την προμήθεια υλικών και ανάθεση εργασιών, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα:

(α) στην υπ' αρ. πρωτ. 425040/01.10.2024 προσφορά της εταιρείας **ENGINEERING MATERIALS FOR CONSTRUCTION IKE - EM4C IKE**,

(β) στην κείμενη νομοθεσία και

(γ) στην υπ' αρ. πρωτ. 432802/04.10.2024 (ΑΔΑ: ΡΨΚ346ΝΚΟΤ-Κ7Ι, ΑΔΑΜ: 24ΑWRD015541581) έγκριση δαπάνης – απόφαση απευθείας ανάθεσης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας.

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια υλικών και ανάθεση των εργασιών που πρέπει να πραγματοποιηθούν για την εγκατάσταση μεταλλικών ενισχύσεων στις ιστάμενες τοιχοποιίες του θερμού λουτρού του συγκροτήματος των Νοτίων Θερμών με ταξινόμηση κατά CPV: 16700000-2 Ελκυστήρες, CPV: 45212351-1 Κατασκευαστικές εργασίες για προϊστορικά μνημεία, CPV: 14724000-2 – Τιτάνιο, CPV:44111800-9_κονίαμα, 71340000-3 - Ολοκληρωμένες τεχνικές υπηρεσίες μηχανικού και CPV:44531700-8 - Κοχλιωτά είδη από σίδηρο ή χάλυβα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου/σύμβασης 1: «Αποκατάσταση -Ανάδειξη Συγκροτήματος Νοτίων Θερμών Ολυμπίας» του έργου «SUB. 7.3.2 Ολυμπία: Αποκατάσταση και Συντήρηση συγκροτήματος Νότιων Θερμών» που υλοποιείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας με κωδικό αριθμό πράξης 2022ΤΑ01400012, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην με αρ. πρωτ. 425040/01.10.2024 οικονομική προσφορά του δεύτερου συμβαλλόμενου που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και στην τεχνική έκθεση της υπ' αριθμό πρωτ. 415423/25.09.2024 (24PROC015483376) πρόσκλησης υποβολής προσφοράς.

Ειδικότερα:

Η προμήθεια υλικών και η ανάθεση των εργασιών που πρέπει να πραγματοποιηθούν για την εγκατάσταση μεταλλικών ενισχύσεων στις ιστάμενες τοιχοποιίες του θερμού λουτρού του συγκροτήματος των Νοτίων Θερμών περιλαμβάνουν:

1. Την προμήθεια και τοποθέτηση ανοξείδωτου χαλύβδινου ελκυστήρα στη στάθμη γένεσης του τόξου της καμάρας, στο χώρο θερμού λουτρού. Ο ελκυστήρας θα είναι μήκους περί τα 5,50μ. και διατομής Φ14 με ικανότητα ανάλιψης 66,9kN και στα άκρα του θα τοποθετηθούν πλάκες αγκύρωσης 150x150x10(mm). Το υλικό του θα είναι ωστενιτικός χρωμονικελιούχος χάλυβας με μολυβδαίνιο χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα και ψυχρής κατεργασίας κατηγορίας EN 1.4404 κατά την ευρωπαϊκή ή AISI 316L κατά την αμερικανική προτυποποίηση. Ο ελκυστήρας θα τοποθετηθεί εντός του πάχους της βόρειας τοιχοποιίας και θα συνδέσει την βόρεια τοιχοποιία με τους δύο εγκάρσιους τοίχους στη διεύθυνση βορρά – νότου ως εξής:

- Διάνοιξη της οπής στη μάζα του τοίχου, στο πλάτος της βόρειας τοιχοποιίας.
- Έγχυση ενέματος εντός της οπής.
- Αγκύρωση του τένοντα σε πλάκες αγκύρωσης.

Οι αγκυρώσεις μετά την εφαρμογή κατάλληλης βαφής παραμένουν ακάλυπτες και επισκέψιμες.

Οι ως άνω εργασίες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν από εξειδικευμένη τεχνική ομάδα.

2. Την προμήθεια ελικοειδών βλήτρων από ανοξείδωτο χάλυβα βαθμού 304, για την συρραφή και αποκατάσταση διαμπερών ρωγμών μεγάλου εύρους και στις δύο όψεις της τοιχοποιίας. Θα χρησιμοποιηθούν διατομές Φ8 και Φ10 κατά περίπτωση. Η εφαρμογή θα γίνει ως εξής:

- Αφαίρεση διαδοχικά οπτόπλινθων εκατέρωθεν της ρωγμής, διάνοιξη και εκτράχυνση του αυλακιού.
- Καθαρισμός από τη σκόνη και ύγρανση.
- Αντικατάσταση των λιθοσωμάτων που καθαιρέθηκαν και σύνδεσή τους με κονίαμα και τους χαλύβδινους συνδέσμους. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται και στις δύο πλευρές της τοιχοποιίας. Ακολούθως εφαρμόζεται αρμολόγημα με συμβατό και σταθερού όγκου κονίαμα.

Οι προαναφερθείσες εργασίες θα πραγματοποιηθούν από τους εργατοτεχνίτες του έργου μας, κατόπιν αρχικής δοκιμαστικής εφαρμογής από εξειδικευμένη τεχνική ομάδα.

3. Την προμήθεια ράβδων τιτανίου κατηγορίας Grade B, με σπείρωμα που θα χρησιμοποιηθούν για την σύνδεση της ιστάμενης τοιχοποιίας με την νεότερη. Οι ράβδοι θα έχουν μήκος περί τα 3,00μ. και διατομές Φ6, Φ8 και Φ10.

Όλες οι παραπάνω εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις υποδείξεις των επιβλεπόντων και σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΩΝ

α/α	Γενική Περιγραφή	Ανάλυση	Μον. μέτρησης	Ποσότητα
1	Προμήθεια και τοποθέτηση ενός ελκυστήρα	Ελκυστήρας από ανοξείδωτο χάλυβα κατηγορίας 316 διατομής Φ14 (1 τεμάχιο)	μήκος	5,50μ.
		Τοποθέτηση ελκυστήρα	Κατ' αποκοπή	
		Ειδικό κονίαμα αγκύρωσης ελκυστήρα	Kg	75,00kg
2	Προμήθεια ελικοειδών βλήτρων από ανοξείδωτο χάλυβα κατηγορίας 304 και παροχή τεχνικής υποστήριξης κατά την τοποθέτηση από ανάδοχο	Ελικοειδές βλήτρο από ανοξείδωτο χάλυβα κατηγορίας 304 διατομής Φ8	μήκος	80,00μ.
		Ελικοειδές βλήτρο από ανοξείδωτο χάλυβα κατηγορίας 304 διατομής Φ10	μήκος	26,00μ
		Τεχνική υποστήριξη από ανάδοχο, με παρουσία εξειδικευμένου Τεχνίτη και Μηχανικού από ανάδοχο	Κατ' αποκοπή	
3	Προμήθεια ράβδων τιτανίου με σπείρωμα	Ράβδοι τιτανίου κατηγορίας, κατηγορίας grade B διατομής Φ6	μήκος	18,00μ.
		Ράβδοι τιτανίου κατηγορίας, κατηγορίας grade B διατομής Φ8	μήκος	18,00μ.
		Ράβδοι τιτανίου κατηγορίας, κατηγορίας grade B διατομής Φ10	μήκος	9,00μ.

ΑΡΘΡΟ 2: ΧΡΟΝΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο συνολικός χρόνος παράδοσης των παραπάνω προμηθειών και ολοκλήρωσης των εργασιών ανέρχεται σε ογδόντα πέντε (85) ημερολογιακές ημέρες (ήτοι έως 31.12.2024) . Προϋπόθεση για την τήρηση του προαναφερθέντος χρονοδιαγράμματος είναι η στενή συνεργασία μεταξύ «Αναδόχου» και «Αναθέτουσας Αρχής» για την ομαλή πορεία εξέλιξης του έργου.

Τόπος παράδοσης των υλικών είναι η Αρχαία Ολυμπία.

ΑΡΘΡΟ 3: ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Ο «Ανάδοχος» αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει την παραπάνω προμήθεια και τις εργασίες κατά τρόπο άρτιο και είναι υπεύθυνη για την ολοκλήρωση σύμφωνα με τους όρους της παρούσας συμβάσεως. Επίσης να παραδώσει στην «Αναθέτουσα Αρχή» τα υλικά , χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, πιστοποιημένα, και σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την «Αναθέτουσα Αρχή» ότι τα παραδιδόμενα αγαθά είναι ελαττωματικά ή ακατάλληλα, η «Ανάδοχος» οφείλει να τα αντικαταστήσει αμέσως και χωρίς καθυστέρηση, στα πλαίσια της προβλεπόμενης εγγύησης και εντός του συμφωνημένου συμβατικού χρόνου παράδοσης.
2. Ο «Ανάδοχος» υποχρεούται να εκτελέσει την παραπάνω σύμβαση , μόνο με έμπειρο και ειδικευμένο προσωπικό που θα διαθέτει την απαιτούμενη ικανότητα - καταλληλότητα, τεχνογνωσία, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της ανωτέρω προμήθειας, του οποίου είναι αποκλειστικός εργοδότης και η μόνη υπεύθυνη έναντι παντός τρίτου για την ακριβή τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύει πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής και θα τηρεί όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας προς αποφυγή ατυχημάτων.
3. Ο «Ανάδοχος», κατά την εκτέλεση της σύμβασης, υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην προξενηθούν ζημιές ή φθορές, οι οποίες θα οφείλονται σε λανθασμένες ενέργειες ή αμέλεια του «Αναδόχου» ή του προσωπικού της, κατά την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας στην «Αναθέτουσα Αρχή». Ο «Ανάδοχος», κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, θα φέρει αμέριστα την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή φθορά απέναντι στην «Αναθέτουσα Αρχή», καθώς και σε οποιονδήποτε τρίτο, από αμέλεια ή απειρία του ιδίου ή του προσωπικού της και υποχρεούται να αποκαθιστά αμέσως κάθε ζημιά της «Αναθέτουσας Αρχής» από τις παραπάνω αιτίες.
4. Ο «Ανάδοχος» εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή απορρέουν από το Νόμο και σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από το προσωπικό της, που θα ασχοληθεί ή θα παράσχει οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση.

5. Ο «Ανάδοχος», κατά την εκτέλεση της σύμβασης, υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί από το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου.
6. Ο «Ανάδοχος» κατά την εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης υποχρεούται να τηρεί τους νόμους, διατάγματα, οδηγίες δημοσίων αρχών και γενικά την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς που αφορούν την εκτέλεση συναφών εργασιών καθώς και τους ισχύοντες κανονισμούς, νομοθετήματα, εγκυκλίους ή σχετικές διατάξεις νόμου περί προστασίας αρχαιοτήτων (Ν. 4858/2021 (ΦΕΚ 220/Α΄/19.11.2021) «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς»).
7. Ο «Ανάδοχος» έχει την υποχρέωση τήρησης των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας και οφείλει να αναλάβει την πλήρη αστική ευθύνη για την ασφάλεια και υγιεινή του προσωπικού της, του προσωπικού της υπηρεσίας και για κάθε τρίτο.
8. Απαγορεύεται στον «Ανάδοχο» να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε αρμοδιότητες και ευθύνες, που απορρέουν από την παρούσα.
9. Ο «Ανάδοχος» υποχρεούται να εκτελέσει την ανωτέρω σύμβαση οπωσδήποτε εντός του συμφωνημένου χρόνου, σε αντίθετη περίπτωση κηρύσσεται έκπτωτη.
10. Όλες οι εργασίες που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση και ολοκλήρωση της σύμβασης θα διεξάγονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην παρενοχλούν αδικαιολόγητα και καταχρηστικά την ηρεμία του κοινού εν γένει, και ειδικότερα των επισκεπτών στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας.
11. Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω βαρύνουν τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 4: ΤΙΜΗΜΑ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

1. Το τίμημα που υποχρεούται να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο για την εκτέλεση της παραπάνω σύμβασης (Οικονομικό Αντάλλαγμα) σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας, **καθορίζεται στο ποσό των 12.230,37 €** (δώδεκα χιλιάδων διακοσίων τριάντα ευρώ και τριάντα επτά λεπτών) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και λοιπών κρατήσεων. Η δαπάνη της εν λόγω σύμβασης θα επιβαρύνει τις πιστώσεις του λογαριασμού του **Υποέργου/σύμβασης 1: «Αποκατάσταση - Ανάδειξη Συγκροτήματος Νοτίων Θερμών Ολυμπίας»** του έργου **«SUB. 7.3.2 Ολυμπία:**

Αποκατάσταση και Συντήρηση συγκροτήματος Νότιων Θερμών» που υλοποιείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία με κωδικό αριθμό πράξης **2022ΤΑ01400012**, Ειδικός Φορέας 1022.204.0000000 και Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδων (ΑΛΕ) 2410289001_Αγορές λοιπών υλικών.

2. Δεν προβλέπεται τιμαριθμική ή άλλη αναπροσαρμογή του Οικονομικού Ανταλλάγματος.

3. Προκαταβολή δε θα δοθεί και η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί έπειτα από την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών και εργασιών από την κατά νόμο Επιτροπή Παραλαβής και εν συνεχεία, έκδοση του σχετικού πρωτόκολλου παραλαβής.

4. Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, που συντάσσεται από την Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών ,

β) τιμολόγιο του Αναδόχου,

γ) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα για είσπραξη από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης σε ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής,

δ) φωτοαντίγραφο του τραπεζικού λογαριασμού,

ε) καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 200 παραγ. 4 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα της Αναθέτουσας Αρχής, μετά την εκτέλεση και παράδοση των προμηθειών, κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΥΠΠΟ- Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αρχαία Ολυμπία, Τ.Κ. 27065

Α.Φ.Μ.: 090283815, Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ

Τηλ. 2624022529

Κωδικός ΑΑΗΤ: 1022. 0000000000.0062

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει. Η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει του Ν.4172/2013. Επίσης ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: α) Κράτηση 0,10

%υπέρ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Οι κρατήσεις υπάγονται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου.

ΑΡΘΡΟ 5: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

- Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 209 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, από την αρμόδια υπηρεσία και ειδικότερα τον αρμόδιο υπάλληλο, τον επόπτη ή επιβλέποντα που εισηγείται στην Επιτροπή Παραλαβής Εργασιών- Υπηρεσιών και Υλικών που συστήνεται από την αναθέτουσα αρχή.
- Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και δεν έχει υποβάλει έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έχει λήξει ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να έχει παραδώσει την ανατιθέμενη προμήθεια.
- Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της προμήθειας χωρίς να επιβάλλονται κυρώσεις.
- Η τροποποίηση μη ουσιωδών όρων, όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 132 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, χωρεί κατόπιν αποφάσεως της Αναθέτουσας Αρχής, που λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, η οποία στη συνέχεια γίνεται αποδεκτή από τον Ανάδοχο.
- Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ολοκλήρωσης εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Η παραλαβή των προμηθειών, γίνεται από τριμελή Επιτροπή Παραλαβής Υπηρεσιών και Υλικών, η οποία συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής και ποιοτικής παραλαβής.
- Κατά τη διαδικασία της παραλαβής των προμηθειών και τη διενέργεια ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου αυτών(διαδικασία παραλαβής) και τη διενέργεια του ελέγχου των παραδοτέων, μπορεί να καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο Ανάδοχος.
- Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής Υπηρεσιών και Υλικών απορρίψει τις προμήθειες, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζονται από τους όρους της Σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης και γνωματεύει αν μπορούν να

χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 213 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .

- Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .

ΑΡΘΡΟ 6: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η παρούσα Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. Αποκλειστική αρμοδιότητα για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ των μερών που απορρέει από την παρούσα έχουν τα Δικαστήρια του Πύργου Ηλείας.

Σε πιστοποίηση των ανωτέρω η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε υπογράφεται νομίμως από τα συμβαλλόμενα μέρη σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα ως κατωτέρω.

Από τα παραπάνω 3 πρωτότυπα τα δύο παραμένουν στην Αναθέτουσα Αρχή και ένα λαμβάνει ο Ανάδοχος.

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Η Προϊσταμένη της Εφορείας Ηλείας

Ερωφίλη Ίρις Κόλλια
Αρχαιολόγος

Για τον Ανάδοχο

Ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας
**ENGINEERING MATERIALS FOR
CONSTRUCTION IKE - EM4C IKE**

Μπαλαμπάνης Δημήτριος