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                    & ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 
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Τηλέφωνο:     2371022060, 2310285163                                                       
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 02/2024 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) 
για την υλοποίηση του Υποέργου 1 με τίτλο: 

«Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για τη βελτίωση των χώρων και των υποδομών φιλοξενίας 

εκδηλώσεων», στο πλαίσιο του έργου  

"SUB3.8 Βελτίωση χώρων και υποδομών για τη φιλοξενία εκδηλώσεων πολιτισμού σε αρχαιολογικούς 

χώρους και μουσεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους"  

το οποίο η οποία έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5178102 και ενάριθμο έργου 2023ΤΑ01400019 στη ΣΑΤΑ014 του ΠΔΕ. 

 
CPV: [44113100-6]-Υλικά πλακόστρωσης; 
[14212400-4]-Χώμα, [90522400-6]-Καθαρισμός και επεξεργασία εδάφους, 
[44115100-0]-Αγωγοί εγκαταστάσεων, [44114220-0]-Αγωγοί από σκυρόδεμα και προσαρμογές, [44114200-4]-
Προϊόντα σκυροδέματος, 
[44113100-6]-Υλικά πλακόστρωσης, [44113000-5]-Υλικά κατασκευής οδών, [44831200-6]-Υλικά πλήρωσης; 
[44112200-0]-Επενδύσεις δαπέδων, 
[44114200-4]-Προϊόντα σκυροδέματος, [44911000-9]-Μάρμαρο και ασβεστούχοι οικοδομικοί λίθοι,  
[98314000-7]-Υπηρεσίες χρωματισμού,[44800000-8]-Βαφές, 

 

Κριτήριο Ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής. 

Προϋπολογισμός: 833.400,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 28/05/2024. 

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 29/05/2024. 

Χρηματοδότηση: Το έργο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση - NextGeneration EU. 

 
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ, 2024 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 
Επωνυμία Υπουργείο Πολιτισμού 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου 
Όρους 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 090283815 

Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής για την ηλεκτρονική 
τιμολόγηση 

1022.0000000000.0032 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 5, ΤΑΧ.ΘΥΡΙΔΑ 50200 

Πόλη Πολύγυρος 

Ταχυδρομικός Κωδικός 63100 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS EL527   

Τηλέφωνο 2310285163 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) 2310 251892 

Αρμόδιος για πληροφορίες κα Κωνσταντία Δρόσου, κα Μαρία Σαρακινού 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.culture.gov.gr 

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL) - 

 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Υπουργείο αποτελεί κεντρική κυβερνητική αρχή (ΚΚΑ) και ανήκει στην 
Γενική Κυβέρνηση. 

   
Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 
Η κύρια δραστηριότητα της Α.Α. είναι ο Πολιτισμός 

 
Στοιχεία Επικοινωνίας  
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 

ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ 
ΕΣΗΔΗΣ. 

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ 
Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή 
Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: 
 1) την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.culture.gov.gr  
           2) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  
           3) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.diavgeia.gov.gr  κάνοντας αναζήτηση με βάση τον ΑΔΑ. 
δ) H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς 

διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και 
συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) : : www.promitheus.gov.gr 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

Χρηματοδότηση της σύμβασης 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Πολιτισμού.   

http://www.promitheus.gov.gr/
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Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
(αριθ. ενάριθ. Έργου 2023ΤΑ01400019 στη ΣΑΤΑ014 του ΠΔΕ). 

Η σύμβαση περιλαμβάνει το υποέργο Νο 1 με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για τη 
βελτίωση των χώρων και των υποδομών φιλοξενίας εκδηλώσεων» του Έργου  "SUB3.8 Βελτίωση 
χώρων και υποδομών για τη φιλοξενία εκδηλώσεων πολιτισμού σε αρχαιολογικούς χώρους και 
μουσεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους" η οποία έχει ενταχθεί στο Ταμείο 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 22631/13-02-2023 (ΑΔΑ: 
6ΙΛΝΗ-5ΓΚ) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5178102.  

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - NextGeneration EU και από 
εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για τη βελτίωση των χώρων και 
των υποδομών φιλοξενίας εκδηλώσεων στον Αρχαιολογικό χώρο της Ολύνθου και στον περιβάλλοντα 
χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Πολυγύρου, στο πλαίσιο του έργου "Βελτίωση χώρων και 
υποδομών για τη φιλοξενία εκδηλώσεων πολιτισμού σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία της 
Εφορείας Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους". 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : [44113100-6]-Υλικά πλακόστρωσης; 

[14212400-4]-Χώμα, [90522400-6]-Καθαρισμός και επεξεργασία εδάφους, [44115100-0]-Αγωγοί 
εγκαταστάσεων, [44114220-0]-Αγωγοί από σκυρόδεμα και προσαρμογές, [44114200-4]-Προϊόντα 
σκυροδέματος, [44113100-6]-Υλικά πλακόστρωσης [44113000-5]-Υλικά κατασκευής οδών 
[44831200-6]-Υλικά πλήρωσης [44112200-0]-Επενδύσεις δαπέδων [44114200-4]-Προϊόντα 
σκυροδέματος, [44911000-9]-Μάρμαρο και ασβεστούχοι οικοδομικοί λίθοι, [98314000-7]-Υπηρεσίες 
χρωματισμού;[44800000-8]-Βαφές; 

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα καθώς περιλαμβάνει ομοειδείς υπηρεσίες οι 
οποίες απαιτούν ενιαίο συντονισμό κατά την υλοποίηση. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στις Οκτακόσιες Τριάντα Τρεις Χιλιάδες και Τετρακόσια 
ευρώ (833.400,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Ο Φ.Π.Α. είναι Διακόσιες Χιλιάδες Δεκαέξι 
Ευρώ (200.016,00 €). Η εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% είναι Ένα Εκατομμύριο 
Τριάντα Τρεις Χιλιάδες Τετρακόσια Δεκαέξι Ευρώ (1.033.416,00 €).   

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε επτά -07- μήνες.  

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει της τιμής. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, και ιδίως: 

Γενικές διατάξεις δημοσίων συμβάσεων: 
 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το 
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Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες 
διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337, 

 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37,  

 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου 
µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων 
και λοιπές διατάξεις», 

 του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

  του άρθρου 4 του π.δ. 118/2007 (Α’ 150), 

 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 
[συμπληρώνεται κατά περίπτωση], 

 του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.», 

 της υπ’ αριθμ. της υπ΄ αριθμ. Κ.Υ.Α. 52445 ΕΞ 2023 (B’ 2385/12.04.2023) «Υποχρέωση υποβολής 
ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς», 

 της υπ’ αριθμ. 102080/24-10-2022 (Β΄5623/02.11.2022) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων  «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την 
Επιτροπή της παρ.  9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016»,  

 της υπ' αριθμ. 76928/13.07.2021 Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 
Επικρατείας,: “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 3075),  

 της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών 
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με 
χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», 

  της υπ’ αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2021) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου 
ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων», 

  της υπ΄ αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 98979 ΕΞ2021 (B’ 3766/13.08.2021) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο 
πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44), 

 της υπ’ αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 14900/21 (Β’ 466): «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες 
Συμβάσεις» (ΑΔΑ: ΨΡΤΟ46ΜΤΛΡ-Χ92). [συμπληρώνεται στην περίπτωση που εφαρμόζονται 
περιβαλλοντικά κριτήρια], 

Άλλο θεσμικό πλαίσιο: 

 του ν. 5005/2022 (Α’ 236) «Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό 
Τύπο - Σύσταση ηλεκτρονικών μητρώων εντύπου και ηλεκτρονικού Τύπου - Διατάξεις 
αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και λοιπές επείγουσες 
ρυθμίσεις», 

 του ν. 4919/2022 (Α’ 71) «Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και 
τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της 
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Oδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα 
του εταιρικού δικαίου (L 186) και λοιπές επείγουσες διατάξεις», 

 του ν. 4914/2022 (Α’61) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών 
Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις»,  

 του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,  

 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες 
διατάξεις», 

 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 της παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

 του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της 
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας», 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και 
ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,  

 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 

 του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία»,  

 του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2022 για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που 
αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία, 

 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της 
οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει 
ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119  

Ειδικό κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της προκηρυσσόμενης σύμβασης: 

 του Ν.1958/1991 (ΦΕΚ 122/Α/1991) «Περί τρόπου εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων», 

 το Π.Δ. 24/2019 (ΦΕΚ 39/Α/2019) «Μελέτη και Εκτέλεση Αρχαιολογικών έργων». 

 του Ν 4858/2021 (ΦΕΚ 220/Α/19.11.2021) «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των 
αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς». 

 του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ.λπ.». 

 του Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», 
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 του Π.Δ. 32/2022 (ΦΕΚ 91/Α/09-05-2022) «Τροποποίηση του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α΄ 7)», 

 της υπ’ αριθ. πρωτ. 22631/13-02-2023 Απόφασης Ένταξης του Έργου με τίτλο «SUB.3.8 – Βελτίωση 
Χώρων και Υποδομών για τη Φιλοξενία Εκδηλώσεων Πολιτισμού σε Αρχαιολογικούς Χώρους και 
Μουσεία της ΕΦΑ Χαλκιδικής και Αγίου Όρους (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5178102) στο Ταμείο Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας  (ΑΔΑ: 6ΙΛΝΗ-5ΓΚ), 

 την υπ’ αρ. πρωτ. 158627/27-10-2023 Τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης του Έργου με τίτλο 
«SUB.3.8 - Βελτίωση Χώρων και Υποδομών για τη Φιλοξενία Εκδηλώσεων Πολιτισμού σε 
Αρχαιολογικούς Χώρους και Μουσεία της ΕΦΑ Χαλκιδικής και Αγίου Όρους (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 
5178102) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, της Δράσης με ID 16293 “Ο πολιτισμός ως 
κινητήριος μοχλός ανάπτυξης” (ΑΔΑ: 6ΞΠΘΗ-ΜΡΒ), 

 το υπ’αριθμ. πρωτ. 554489/11-11-2022 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ 23REQ012468644 και την 
υπ’αριθμ. πρωτ. 66495/12-04-2023 έγκρισή του με ΑΔΑΜ 23REQ012497380,  

 της υπ’ αριθ. ΥΠΠΟ/624027/22-12-2023 απόφασης για τον ορισμό των επιτροπών 
ΑΔΑ:Ρ3ΕΓ46ΝΚΟΤ-Ψ8Ρ,  

 της υπ. αριθ. 49470 ΕΞ 2024/04-04-2024 απόφασης θετικής γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας 
Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ) για τα σχέδια των τευχών δημοπράτησης και τη 
διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός, 

 της υπ’ αριθ. ΥΠΠΟ/164689/12-04-2024 απόφασης για την έγκριση διενέργειας του διαγωνισμού,  

 την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων,  

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  
καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.  

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Τρίτη 28 Μαΐου 2024 και ώρα 15:00. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) 
https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortal  

 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 
12/04/2024 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έλαβε τον προσωρινό αριθμό 

αναφοράς : 5c12b65b-e553-4476-ae5e-e7dcc7f86204 - 01, Αριθμός Προκήρυξης στην Ε.Ε. 221385-
2024 στο τεύχος ΕΕ S: 74/2024 με ημερομηνία δημοσίευσης 15-04-2024.  

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

http://www.promitheus.gov.gr/
https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortal
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Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 
349048 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.  

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 
66 του Ν. 4412/2016. Συγκεκριμένα απεστάλη για δημοσίευση στις εφημερίδες Τύπος Χαλκιδικής” και 
“Τύπος Θεσσαλονίκης”, καθώς και στην εβδομαδιαία εφημερίδα περιφερειακής κυκλοφορίας “Θέμα 
Χαλκιδικής”. 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης, όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του 
άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  και στον ιστότοπο https://greece20.gov.gr/."    

 Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(URL): https://www.culture.gov.gr/el/announcements/SitePages/internationalcontests.aspx στις 
17/04/2024.  

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Οι δαπάνες δημοσίευσης, καταβάλλονται από τον φορέα που έδωσε την εντολή καταχώρισης στην 
εφημερίδα, εντός των προθεσμιών του άρθρου 69Ζ του ν. 4270/2014 (Α’ 143). Σε περίπτωση 
ανακήρυξης αναδόχου της δημοσιευόμενης διαδικασίας, οι ως άνω δαπάνες παρακρατούνται από 
τον φορέα και αφαιρούνται από το τίμημα που οφείλει στον ανάδοχο για την προμήθεια. 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  
τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής 
και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της 
ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους, 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

http://et.diavgeia.gov.gr/
https://greece20.gov.gr/
https://www.culture.gov.gr/el/announcements/SitePages/internationalcontests.aspx
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

1. η με αρ. 170737/2024 Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 24PROC014608925), όπως αυτή έχει 
δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

2. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ], 

3. η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της, 

4. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά, 

5. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της. 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς 
και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι 
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης ( www.promitheus.gov.gr ). 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο δέκα (10) 

ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο 

πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην 

πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης 

(www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  

υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που 

διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) 

και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά 

υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που είτε υποβάλλονται με άλλον τρόπο, είτε το 

ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 

πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό 
φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που 
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών, 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική 
ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής.  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Η αναθέτουσα αρχή, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, δύναται να παρατείνει την προθεσμία 
παραλαβής των προσφορών,  τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των αρχών της ίσης μεταχείρισης και 
της διαφάνειας. 

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, 
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο 
«Διορθωτικό») και στο ΚΗΜΔΗΣ.  

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα 

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 
σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα.  

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής 
νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, 
δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, 
μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι 
απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται 
από μετάφραση στην ελληνική.  

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.  

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της 
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης 
ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να 
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 
αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης 
χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και  Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά 
τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό 
φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία 
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της 
εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση 
του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης 
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση 
παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως 
και της διζήσεως και  ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική 
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ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την 
ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή 
μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 
απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό 
και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών υπάρχουν στο Παράρτημα IV της παρούσης. 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών, προκειμένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων 
ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, 
θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα 
αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για τον 
σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, 
λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της 
επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά 
τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα. 

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα 
σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ1, στον βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 72 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού 
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων3. 

Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις 
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από 
τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις 
υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες 

 
1 Βλ. σχετικά με ΣΔΣ https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm 
2 Σύμφωνα με το ισχύον κείμενο της ΣΔΣ, τα σχετικά παραρτήματα που αναφέρονται στο άρθρο 25 αντιστοιχούν πλέον 
στα 1, 2, 4, 5, 6 και 7. 
3 Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η συμμετοχή εξωχώριας εταιρείας από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό 
τομέα» κατά την έννοια των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013,  καθώς και από κράτη που έχουν προνομιακό 
φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω Κώδικα, 
κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α` και β΄της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005.  
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μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και 
τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης4. 

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν 
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει 
από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους 
ανατεθεί η σύμβαση. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα 
τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρον5.   

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται 
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
ποσού Δεκαέξι Χιλιάδων Εξακοσίων Εξήντα Οκτώ Ευρώ (16.668,00 €).  

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι 
η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 28-06-2025, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους 
προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 
εγγύησης συμμετοχής. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, 
προσκομίζονται, σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την 
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως 
η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/20166. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά 
τη διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8, γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από 
την παρούσα δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή 
του συμφωνητικού, ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4412/2016, στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να 
εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά 
του απορριφθεί7, ζ) στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί 
πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των 
παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί 
ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά 
αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και 
εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή 
η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. 

 

 
4   Πρβλ. σχετικά, σελ. 8 της Ανακοίνωσης της Επιτροπής C (2019) 5494 final «Κατευθυντήριες γραμμές για τη συμμετοχή 
προσφερόντων και αγαθών από τρίτες χώρες στην αγορά δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ». 
5   Άρθρο 19 ν. 4412/2016. 
6 Άρθρο 72 παρ. 3 εδάφιο δεύτερο του ν. 4412/2016. 
7 Άρθρο 88 σε συνδυασμό με άρθρο 72 ν. 4412/2016 
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2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή 
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη8 καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα 
εγκλήματα:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 
(εγκληματική οργάνωση), 

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της 
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 
(δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία 
επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 
σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία 
πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία 
δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 
(υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 
390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 
2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των 
άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 
και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την 
τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία 
ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα 
εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 
32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

 
8 Επισημαίνεται ότι η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται ως “αμετάκλητη καταδικαστική 
απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες 
καταδικαστικές αποφάσεις  
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χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για 
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 
141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),  

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 
15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).  

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του 
προηγούμενου εδαφίου αφορά:  

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές. 

- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει 

ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση  νόμιμο εκπρόσωπο. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 

καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν ο  οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων 
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση 
με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή 
την εθνική νομοθεσία ή  

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο 
και την επικουρική ασφάλιση.  
Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν 
έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που 
τηρείται. 
 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του 
δεσμευτικού κανονισμού. 



 

 

16 

2.2.3.3 Δεν εφαρμόζεται.  

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/20169, περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί 
σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν 
λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις 
και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,10 

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3Γ του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών 
κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο 
συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο 
τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων  κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016, 
δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 
άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία 
της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2.2.9.2 της 
παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 
τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που 
βεβαιώνει το σχετικό γεγονός. 

 
9 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια 
της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106. 
10 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ   
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2.2.3.5 Δεν εφαρμόζεται.  

2.2.3.5.α11  

Απαγορεύεται η ανάθεση της παρούσας σύμβασης, σε: 

α) Ρώσο υπήκοο ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που έχει την έδρα του στη Ρωσία   

β) νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή 

έμμεσα σε ποσοστό άνω του 50 % οντότητα αναφερόμενη στο στοιχείο α) της παρούσας 

παραγράφου· ή  

γ) φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ’ εντολή οντότητας 

αναφερόμενης στο στοιχείο α) ή β) της παρούσας παραγράφου, συμπεριλαμβανομένων, όταν 

αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 10 % της αξίας της σύμβασης, των υπεργολάβων, προμηθευτών 

ή οντοτήτων (τρίτων) στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται, κατά την έννοια των οδηγιών για τις 

δημόσιες συμβάσεις.»12   

2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία13, 
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, 
παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός 
φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που 
προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις 
περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει 
λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού 
κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που 
λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις 
ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν 
επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν 
τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης 
αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη 
απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης 
παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του 
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 14. 

Η εξέταση των, κατά τα ανωτέρω, προσκομισθέντων από τον οικονομικό φορέα στοιχείων, για τη 
διαπίστωση της επάρκειας η μη των επανορθωτικών μέτρων που έλαβε και επικαλείται, θα 
πραγματοποιηθεί κατά το στάδιο της εξέτασης των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

2.2.3.8. Η απόφαση για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο, εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του 

 
11 Πρβλ. και σχετικά έγγραφα της Αρχής με α.π. 4815/16-09-2022 (ΑΔΑ: 6ΝΟ1ΟΞΤΒ-8Χ8 και  3697/06-07-2022 (ΑΔΑ: 
69Η3ΟΞΤΒ-ΠΚΣ)] 
12  Πρβλ. άρθρο 5 παρ. ια του Κανονισμού Κυρώσεων (ΕΕ) 833/2014 

 

13      Σχετικά με την προσκόμιση αποδείξεων για τα επανορθωτικά μέτρα βλ. την απόφαση της 14ης Ιανουαρίου 2021 του 
ΔΕΕ στην υπόθεση C‑387/19 
14      Παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.   
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ν. 4412/201615, καθώς και στην υπ’ αριθμ. 102080/24-10-2022 (Β΄5623/02.11.2022) απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση 
επανορθωτικών μέτρων από την Επιτροπή της παρ.  9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016». 
 
Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει στην Επιτροπή εξέτασης επανορθωτικών μέτρων της παρ. 9 του 
άρθρου 73 του ν. 4412/2016 το σχέδιο της απόφασής της περί της διαπίστωσης της επάρκειας ή μη 
των ληφθέντων από τον οικονομικό φορέα επανορθωτικών μέτρων, συνοδευόμενο από πλήρη 
φάκελο που περιλαμβάνει όλα τα σχετικά με την υπόθεση στοιχεία. Το σχέδιο της απόφασης της 
αναθέτουσας αρχής, μαζί με όλα τα σχετικά με την υπόθεση στοιχεία αποστέλλονται, ηλεκτρονικά 
στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου epanorthotika@eaadhsy.gr   
 
Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δεν έχει προσκομίσει, με δική του πρωτοβουλία, τα 
στοιχεία, με τα οποία αποδεικνύονται τα επικαλούμενα μέτρα αυτοκάθαρσης (εκδοθείσες αποφάσεις 
διοίκησης, αποδεικτικά εξόφλησης προστίμων, αλληλογραφία με αρμόδιες ελεγκτικές αρχές κ.λπ.), η 
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη σύνταξη και αποστολή του σχεδίου απόφασης στην Επιτροπή, 
υποχρεούται να ζητήσει από τον οικονομικό φορέα την προσκόμισή τους, εντός προθεσμίας που δεν 
υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες. Με την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι τα 
αιτούμενα στοιχεία δεν προσκομίστηκαν. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας υποβάλει 
αίτημα για παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από έγγραφα, με τα οποία 
αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των στοιχείων, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την 
προθεσμία υποβολής, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες 
αρχές. 
 
Αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι τα στοιχεία που προσκόμισε ο οικονομικός φορέας δεν είναι πλήρη 
ή απαιτούνται διευκρινίσεις, πριν από την αποστολή του σχεδίου της απόφασής της στην Επιτροπή, 
καλεί τον οικονομικό φορέα για τη συμπλήρωση των σχετικών στοιχείων ή/και την παροχή 
διευκρινίσεων, εντός προθεσμίας, που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες.  
 
Αν ο οικονομικός φορέας δεν ανταποκριθεί στην πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, το γεγονός αυτό 
μνημονεύεται στο σχέδιο της απόφασης.  
 
Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, δεν εξετάζονται από την Επιτροπή επανορθωτικά 
μέτρα που επικαλείται ένας οικονομικός φορέας, προκειμένου να αποδείξει την αξιοπιστία του, 
εφόσον αυτά έχουν ληφθεί μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών. Στην περίπτωση 
αυτή, η αναθέτουσα αρχή δεν τα λαμβάνει υπόψη και δεν τα μνημονεύει στο σχέδιο της απόφασής 
της που αποστέλλει στην Επιτροπή.  

Στην περίπτωση που, κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, από τον οικονομικό φορέα, δεν συνέτρεχε στο 
πρόσωπο του κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 1 και της παρ. 4, εκτός από την περ. β’ 
αυτής, του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, αλλά η συνδρομή του προέκυψε, κατά τη διάρκεια της 
παρούσας διαδικασίας (οψιγενής μεταβολή), τα μέτρα αυτοκάθαρσης που επικαλείται, λαμβάνονται 
υπόψη από την αναθέτουσα αρχή, κατά τη σύνταξη του σχεδίου απόφασής της και εξετάζονται από 
την Επιτροπή. 
Οι διαδικαστικές λεπτομέρειες εξέτασης και επανεξέτασης των επανορθωτικών μέτρων ρυθμίζονται 
αναλυτικά στην ως άνω υπουργική απόφαση. 

 
2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου 
αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, 
αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.   

 
15 Πρβλ. απόφαση υπ’ αριθμ. 111257-18/11/2022 (ΑΔΑ: ΨΠΓΟ46ΜΤΛΡ-0Ε3).  

mailto:epanorthotika@eaadhsy.gr
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Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο 
της προμήθειας.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται 
να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που 
δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες 
με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό 
ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.16  

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής 
δραστηριότητας θα πρέπει να καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης. 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών των 
τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2021, 2022, 2023) μεγαλύτερο από ή ίσο με το 40% 
του προϋπολογισμού (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) του Διαγωνισμού, ήτοι 333.360€. Σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των 
τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές 
χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από ή ίσος με το 40% του 
προϋπολογισμού (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση ένωσης 
οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της 
ένωσης. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς 
και αξιόπιστους για να φέρουν σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου, σε όρους απαιτούμενης 
εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας. Ειδικότερα, υποχρεωτικά πρέπει να 
διαθέτουν στην ομάδα έργου: 

- ένα (1) μέλος το οποίο να διαθέτει (α) πτυχίο/δίπλωμα Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΕΙ (ή άλλου 
ισότιμου τμήματος του εσωτερικού ή του εξωτερικού) και (β) τουλάχιστον πενταετή εμπειρία  

- ένα (1) μέλος το οποίο να διαθέτει (α) πτυχίο/δίπλωμα Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΑΕΙ (ή 
άλλου ισότιμου τμήματος του εσωτερικού ή του εξωτερικού) και (β) τουλάχιστον πενταετή εμπειρία.  

 

 

 
16 Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. 
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2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης17  

Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας οφείλει να δηλώσει τα μέσα ποιοτικού ελέγχου των παρεχομένων 
υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, πρέπει να διαθέτει : 

α) το Πρότυπο ISO 9001:2015 - Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας18 

και 
β) το Πρότυπο ISO 14001:2015 - Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης19.  

Στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων οι ανωτέρω προυποθέσεις ισχύουν για όλα τα μέλη 
αυτών. 
Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς 
διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη 
σύμφωνα με τον Κανονισμό 765/200820. Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για 
ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε 
τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους 
για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει 
ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας. 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία 

2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων21 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 

 
17 Άρθρο 82 ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ήτοι τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, 
κατά την κρίση και τη διακριτική ευχέρεια της Α.Α. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της 
σύμβασης.  
18 Εάν οι Α.Α. απαιτούν την υποβολή πιστοποιητικών εκδιδομένων από ανεξάρτητους οργανισμούς που να 
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με συγκεκριμένα συστήματα ή πρότυπα όσον αφορά την 
περιβαλλοντική διαχείριση, παραπέμπουν στο σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) της Ένωσης ή σε άλλα 
συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης που έχουν αναγνωριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 
1221/2009 ή σε άλλα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης βασιζόμενα σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα που 
έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς. Οι Α.Α. αναγνωρίζουν ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς 
εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη. 
Όταν ο οικονομικός φορέας τεκμηριωμένα δεν έχει πρόσβαση στα εν λόγω πιστοποιητικά ή δεν έχει τη δυνατότητα να τα 
αποκτήσει εντός των σχετικών προθεσμιών, για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, οι Α.Α. αποδέχονται επίσης 
άλλα αποδεικτικά μέσα μέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης, υπό την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος οικονομικός 
φορέας αποδεικνύει ότι τα συγκεκριμένα μέτρα είναι ισοδύναμα με εκείνα που απαιτούνται βάσει του εφαρμοστέου 
συστήματος ή του προτύπου περιβαλλοντικής διαχείρισης. Τα πιστοποιητικά  που ζητούνται από τις Α.Α. πρέπει να έχουν 
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς και να βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης και  να πληρούν όλες τις άλλες απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 
82 παρ.2 του ν. 4412/2016. 
19 Οι Α.Α., εφόσον απαιτούν την προσκόμιση πιστοποιητικών εκδιδόμενων από ανεξάρτητους οργανισμούς που 
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με ορισμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες, παραπέμπουν σε συστήματα διασφάλισης 
ποιότητας τα οποία βασίζονται στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων και έχουν πιστοποιηθεί από διαπιστευμένους 
οργανισμούς. Αναγνωρίζουν ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, κάνουν 
δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός 
φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους 
οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα 
διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. Τα πιστοποιητικά που ζητούνται πρέπει 
να έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς και να βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα 
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες 
και  να πληρούν όλες τις άλλες απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 82 παρ.1 του ν. 4412/2016.  
20 Ως προς το ζήτημα της εφαρμογής του Καν. 765/2008 και των απαιτήσεων διαπίστευσης, αναμένεται η έκδοση απόφασης 
της Ολομέλειας του ΣτΕ, μετά από παραπομπή σε αυτήν, με την  απόφαση  ΣτΕ Δ’ Τμ. 1939/2022. 
21 Άρθρο 78 ν. 4412/2016 
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παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 
δεσμών τους με αυτούς22. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους 
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των 
οποίων στηρίζονται.   

Ειδικά, όσον αφορά τα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους 
σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, 
οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο εάν οι 
τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες 
ικανότητες23.  Tα  φυσικά πρόσωπα που δηλώνονται από τον προσφέροντα στην Ομάδα Έργου και  
δεν αποτελούν ίδιους πόρους του προσφέροντος, κατά την παρ. 2.2.6.[Ι].γ της παρούσας, αποτελούν 
τρίτους, στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται ο οικονομικός φορέας και απαιτείται η υποβολή 
διακριτών ΕΕΕΣ και των σχετικών αποδεικτικών μέσων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην 
παρούσα.24 

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν 
λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την 
εκτέλεση της σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φoρείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο 
οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν 
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει 
έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό 
κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) 
ημερών από την σχετική  πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό 
φορέα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του 
προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου. 

 

2.2.8.2. Υπεργολαβία 

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να 
αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην 
περίπτωση που o προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) 
της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό 
(30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας25. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να 
αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως 
άνω παραγράφου 2.2.3.  

 

 
22 Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους οποίους προτίθενται να αναθέσουν 
την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης.  
23 Άρθρο 78 παρ. 1 εδ. 2 του ν. 4412/2016.   
24  Για την έννοια του «τρίτου» οικονομικού φορέα σε περίπτωση σύμβασης ανεξαρτήτων υπηρεσιών πρβλ ενδεικτικά 
αποφάσεις ΣτΕ (ΕΑ) 107/2018, ΔΕΑ 140/2021 (Τμ. ΙΒ Αναστ.) σκ. 12, ΜΔΕφΑθ, Α΄ διακοπών 236/2019, ΜΔΕφΑθ, ΙΒ΄ 57/2019.  
25 Ο όρος αυτός μπορεί να τεθεί, κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής, και στην περίπτωση ποσοστού μικρότερου του 
30% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (πρβλ. παρ. 5 άρθρου 131 του ν. 4412/2016). 
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2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται, κατά την υποβολή της προσφοράς με 
το ΕΕΕΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών 
της παραγράφου 2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης, με  την υπεύθυνη δήλωση της περ. δ΄ 
της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με 
την παράγραφο 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται 
να  αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι 
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής κατά περίπτωση26. 

Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει 
τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα 
τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, 
κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού 
της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας27.  

Αν μετά τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και μέχρι τη ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για τη σύναψη του 

συμφωνητικού επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις, τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει  

ότι πληρούν,  οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή28.  

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από 
τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 
2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσας, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα 
Παράρτημα ΙΙΙ, το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 
1599/1986. Το ΕΕΕΣ29 καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα 
με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1.30  

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να 
υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του 
ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα 
δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, 

 
26 Άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
27 Άρθρο 131 παρ. 6 ν. 4412/2016 
28 Άρθρο 104 σε συνδυασμό με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016  
29 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 
αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV 
Κριτήρια Επιλογής, Μέρος VI Τελικές δηλώσεις.  
30 Από τις 2-5-2019, παρέχεται η ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) 
https://espd.eprocurement.gov.gr/ που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού 
Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ 
www.promitheus.gov.gr https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortal.  
`1waxxxxzzΠρβλ και το Διορθωτικό (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 17/65 της 23ης Ιανουαρίου 2018) στον 
Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/7 για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Προμήθειας , με το οποίο επιλύθηκαν τα σχετικά ζητήματα ορολογίας που υπήρχαν στο αρχικό επίσημο ελληνικό  κείμενο 
του Εκτελεστικού Κανονισμού, Μπορείτε να δείτε το σχετικό Διορθωτικό στην ακόλουθη διαδρομή https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL             

https://espdint.eprocurement.gov.gr/#_blank
https://espdint.eprocurement.gov.gr/#_blank
https://espd.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortal
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
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χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου 
με επίκαιρο ΕΕΕΣ.31 

Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ 
με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό.32 

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη 
την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη 
των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των 
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από 
το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς ή 
το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται 
χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.  

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ,33 την κατάστασή του 

σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.3 

της παρούσας34 και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της 

αξιοπιστίας του. 

Ιδίως επισημαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν 

σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η 

συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού 

(παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του 

ν. 3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσας, αναλύεται στο σχετικό 

πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης35. 

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του, ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

(περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016), αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί, 

εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό 

που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει 

καταφατικά στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει 

ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του36. 

Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας, δηλώνει ότι εμπίπτει σε μία από τις καταστάσεις της 

παρ. 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β’ αυτής, για τις οποίες συντρέχει ο σχετικός λόγος 

αποκλεισμού, υποχρεούται, εφόσον επικαλεστεί μέτρα αυτοκάθαρσης για να αποδείξει την 

αξιοπιστία του, στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ, που εμφανίζεται κατόπιν της θετικής απάντησης που 

έδωσε περί συνδρομής κάποιου από τους ανωτέρω λόγους αποκλεισμού, να δηλώσει37: 

 

 
31 Άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016 
32 Άρθρο 79 παρ. 9 του ν. 4412/2016 
33 βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαση της 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, σκ. 28 
34 Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ΄ Τμήμα)  
35 Παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 235 του ν. 4635/2019. 
36  Παρ. 2Α άρθρου 73 σε συνδυασμό με την παρ. 8 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 
37  Πρβλ. Άρθρο 5 της Υ.Α. υπ’αριθμ. 102080/24-10-2022 «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων 
από την Επιτροπή της παρ.  9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016», ΦΕΚ Β/02-11-2022 
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α. εάν τα μέτρα αυτοκάθαρσης, τα οποία έλαβε για τον συγκεκριμένο λόγο αποκλεισμού που έχει 

δηλώσει στο ΕΕΕΣ, έχουν ήδη κριθεί σε προγενέστερη διαδικασία στην οποία συμμετείχε, βάσει 

απόφασης που εκδόθηκε από την ίδια ή άλλη αναθέτουσα αρχή, κατόπιν γνωμοδότησης της 

Επιτροπής εξέτασης επανορθωτικών μέτρων.  

 

β. εάν τα μέτρα κρίθηκαν ως επαρκή ή μη επαρκή, επισυνάπτοντας την απόφαση της περ. α με βάση 

την 

οποία έχουν κριθεί τα συγκεκριμένα μέτρα αυτοκάθαρσης. Περαιτέρω, δηλώνεται εάν η ως άνω 

απόφαση έχει καταστεί «δεσμευτική», με την έννοια ότι, είτε δεν έχουν ασκηθεί τα προβλεπόμενα 

μέσα έννομης προστασίας είτε ασκήθηκαν και έχει εκδοθεί σχετική απόφαση.  

 

γ. στην περίπτωση που τα μέτρα έχουν κριθεί ως μη επαρκή, εάν έχει λάβει πρόσθετα μέτρα 

αυτοκάθαρσης μετά την ημερομηνία που εκδόθηκε η απόφαση της περ. α και σε περίπτωση που 

ισχύει το ανωτέρω να προβεί σε ανάλυσή τους, αναγράφοντας υποχρεωτικά και την ημερομηνία κατά 

την οποία αυτά ελήφθησαν. 

 

Ειδικά στην περίπτωση που έχουν συμπεριληφθεί στα έγγραφα της σύμβασης δυνητικοί λόγοι 

αποκλεισμού, για τους οποίους δεν έχουν προβλεφθεί πεδία δήλωσης πληροφοριών στο Ευρωπαϊκό 

Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σχετικά με την λήψη, εκ μέρους των οικονομικών φορέων, 

επανορθωτικών μέτρων, αυτά θα δηλώνονται (αναφέρονται) στην συμπληρωματική υπεύθυνη 

δήλωση της παρ. 9, του άρθρου 79 του ν. 4412/2016. 

 

Επισημαίνεται, τέλος, ότι η δήλωση του οικονομικού φορέα περί μη ρωσικής εμπλοκής, 

περιλαμβάνεται σε διακριτή υπεύθυνη δήλωση ή, εναλλακτικά, στη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση 

που δύναται να υποβάλλεται μαζί με το ΕΕΕΣ. Το περιεχόμενο της  δήλωσης προβλέπεται στο 

Παράρτημα Χ   της παρούσας. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα38  

Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί 
φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών 
γίνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί 
να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να 
υποβάλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της 
διαδικασίας. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά 
ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό 
φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η 
δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται  στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον 

 
38 Άρθρο 80 ν. 4412/2016.  Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητεί από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν μόνο 
εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει ορίσει 
στις παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα 
χρηματοοικονομικής επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της 
παρούσας   
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συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα 
αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή 
που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να 
ισχύουν39. 

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 
2.4.2.5. και 3.2 της παρούσας. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.  

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα  δικαιολογητικά που αναφέρονται  
παρακάτω40. Οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να διαθέτουν πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν 
και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν 
προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά 
μέσα της παραγράφου 3.2 της παρούσας, από τον προσωρινό ανάδοχο, μέσω του υποσυστήματος, 
στον φάκελο «δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου. 

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα 
ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις 
που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της 
παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου 
ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής 
ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές 
παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα 
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες 
τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην 
περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του 
επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που έχει εκδοθεί έως τρεις 
(3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα 
στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για την παράγραφο  2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 
κράτους - μέλους ή χώρας, που  είναι εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση 

 
39 Άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
40 Πρβλ. Απόφαση ΣτΕ Δ’ Τμ. 1939/2022. Οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν για την έκδοση και προσκόμιση των σχετικών 
πιστοποιητικών, έως την έκδοση οριστικής απόφασης από την Ολομέλεια του ΣτΕ (στην οποία έχει παραπεμφθεί η σχετική 
υπόθεση).  
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που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που  έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του. 

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 
περίπτωση (α) αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε..  

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ. 
Επιπλέον ζητείται υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα αναφορικά με τους οργανισμούς 
κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας έχει την εγκατάστασή του στην 
Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να 
καταβάλλει εισφορές. 

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση 
ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την 
αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.441 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, το οποίο   έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 
του.  

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή 
δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  Ειδικά για τη διαδικασία 
εξυγίανσης προσκομίζεται επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού 
φορέα ότι τηρούνται οι όροι της συμφωνίας εξυγίανσης. Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και 
πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του 
νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών.  

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί 
υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.  

iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να 
προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 
Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς 
για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία 
από το Γ.Ε.Μ.Η. 

δ) για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι 
αποκλεισμού42. 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη 
επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας. 

στ) δεν εφαρμόζεται  

 
41  Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
42  Παρ. 4 του άρθρου 74 του ν. 4412/2016 
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ζ) για την παράγραφο 2.2.3.5α, υποβάλλεται από τον προσωρινό ανάδοχο, μαζί με τα υπόλοιπα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης, υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν οι 
καταστάσεις ρωσικής εμπλοκής που περιγράφονται στην εν λόγω παράγραφο (υπόδειγμα του 
περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΧΙΙ της παρούσας 
Διακήρυξης). Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016. 

 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι 
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση 
του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ 
του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό 
επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 
μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι 
δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του 
αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.43 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία 
υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω Επιμελητηρίων.  

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, 
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός εάν, 
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν44 ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών 
ζητούμενων ετών ( 2021, 2022, 2023) στις περιπτώσεις όπου η δημοσίευσή τους είναι υποχρεωτική 
σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας. Σε περίπτωση που σύμφωνα με την νομοθεσία ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται σε 
δημοσίευση ισολογισμού, τότε θα πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση για τον κύκλο εργασιών 
συνοδευόμενη από τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν ( π.χ. δηλώσεις φορολογίας 
εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λ.π.). Ομοίως σε περίπτωση που δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η 
δημοσίευση του ισολογισμού του τελευταίου οικονομικού έτους υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση 
συνοδευόμενη από τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν ( π.χ. δηλώσεις φορολογίας 
εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λ.π.)  για το έτος αυτό.  

Επιχειρήσεις που λειτουργούν ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα για χρονικό διάστημα που 

δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών ισολογισμών, υποβάλλουν τους ισολογισμούς που έχουν 

 
43 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά 
περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά 
Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση . 
44 Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος I του 
Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ( π.χ. τραπεζική βεβαίωση για την πιστοληπτική ικανότητα του 
οικονομικού φορέα (ημεδαπού ή αλλοδαπού) ή/ και αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων κλπ), τα οποία αντιστοιχούν, 
σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που έχει θέσει η Α.Α. στο άρθρο 2.2.5. 
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εκδοθεί και τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό ( π.χ. δηλώσεις 

φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. κλπ.). 

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με 
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο45. 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν:46  

1. Υπεύθυνη Δήλωση με την καταγραφή των στελεχών της ομάδας έργου σύμφωνα με τον 

παρακάτω πίνακα: 

α/α Ονοματεπώνυμο Ρόλος στην 

Ομάδα Έργου 

Τίτλοι σπουδών Εμπειρία 

1     

2     

η οποία θα συνοδεύεται από τα παρακάτω συμπληρωματικά στοιχεία για έκαστο μέλος της ομάδας 

έργου: 

1.1 Βιογραφικό σημείωμα σύμφωνα με τη μορφή του υποδείγματος που παρατίθεται στο 

Παράρτημα ΧΙΙ, στο οποίο αποδεικνύεται ευθέως η εμπειρία και οι επαγγελματικές 

ικανότητες που απαιτούνται στην παρούσα διακήρυξη.  

1.2 Υπεύθυνη δήλωση του μέλους για την εγκυρότητα όσων αναγράφονται στο υποβληθέν 

βιογραφικό σημείωμα. 

1.3 Τίτλοι σπουδών.  

1.4 Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (εγγραφή στο ΤΕΕ ή ισοδύναμο έγγραφο).  

1.5 Βεβαιώσεις εργοδότη ως αποδεικτικά της ζητούμενης εμπειρίας.  

1.6 Καταστάσεις προσωπικού / συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ή/και ανεξάρτητων 

υπηρεσιών κατά την έννοια του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 (Α 85) κ.α.] εάν το 

μέλος ανήκει στο μόνιμο προσωπικό του υποψηφίου φορέα. 

1.7 Υπεύθυνες δηλώσεις συνεργασίας υπογεγραμμένες από το μέλος και από τον υποψήφιο 

φορέα, στην περίπτωση που το μέλος αποτελεί εξωτερικό συνεργάτη, σύμφωνα με το 

Παράρτημα V.   

 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα  
αντίστοιχα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τα πρότυπα47 τα οποία θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ 
τόσο κατά την υποβολή της προσφοράς όσο και κατά την υπογραφή της σύμβασης: 

ISO 9001:2015 - Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας  και 

ISO 14001:2015 - Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.  

 
45 Η καταλληλότητα του προσκομιζόμενου από τον οικονομικό φορέα εγγράφου για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής 
του επάρκειας εναπόκειται στην κρίση της Α.Α. (πρβλ. άρθρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016) 
46 Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος II του 
Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, τα οποία αντιστοιχούν, σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια 
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή στο άρθρο 2.2.6. 
47  Πρβλ απόφαση  ΣτΕ Δ’ Τμ. 1939/2022 σκ. 28.  
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Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και 
δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό 
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και 
τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ48, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης49, το 
οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.   

 ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό 
πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 
του. 

 
48   Σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4919/2022, στο ΓΕΜΗ εγγράφονται υποχρεωτικά: 

 α) Η Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) του ν. 4548/2018 (Α΄ 104), 
 β) η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) του ν. 3190/1955 (Α΄ 91), 
 γ) η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) του ν. 4072/2012 (Α΄ 86), 
 δ) η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία του ν. 4072/2012, 
 ε) ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 (Α΄ 196), στον οποίο περιλαμβάνονται ο αλληλασφαλιστικός, ο πιστωτικός, 

ο οικοδομικός συνεταιρισμός και η ενεργειακή κοινότητα, 
 στ) η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.ΕΠ.) και ο Συνεταιρισμός Εργαζομένων του ν. 4430/2016 (Α΄ 205), 
 ζ) ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (Κοιν.Σ.Π.Ε.) του άρθρου 12 του ν. 2716/1999 (Α΄ 96), 
 η) η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό του άρθρου 784 ΑΚ και του άρθρου 270 του ν. 4072/2012, 
 θ) ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2137/1985/ΕΟΚ (L 199, διορθωτικό L 247) που έχει 

την έδρα του στην ημεδαπή, 
 ι) η Ευρωπαϊκή Εταιρεία του Κανονισμού (ΕΚ) 2157/2001 (L 294) που έχει την έδρα της στην ημεδαπή, 
 ια) η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία του Κανονισμού (ΕΚ) 1435/2003 (L 207), που έχει την έδρα της στην ημεδαπή, 
 ιβ) τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες με τη μορφή της ανώνυμης 

εταιρείας, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας που έχουν την έδρα 
τους σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), 

 ιγ) τα υποκαταστήματα ή τα πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτη 
χώρα και έχουν νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιρειών που αναφέρεται στην περ. ιβ), 

 ιδ) τα υποκαταστήματα ή τα πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην ημεδαπή τα φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν 
εμπίπτουν στις περ. ιβ) και ιγ), 

 ιε) η κοινοπραξία του άρθρου 293 του ν. 4072/2012, 
 ιστ) οι ατομικές επιχειρήσεις με εγκατάσταση στην ημεδαπή και σκοπό το κέρδος που: 
 ιστα) διενεργούν εμπορικές πράξεις στο όνομά τους, κατά σύνηθες επάγγελμα, ή 
 ιστβ) διαθέτουν αγαθά ή υπηρεσίες ή διαμεσολαβούν στη διάθεση αυτών με επιχειρηματικό κίνδυνο, μέσω οργανωμένης 

υποδομής ή μέσω εκμετάλλευσης της εργασίας τρίτων προσώπων. 
 Στο Γ.Ε.ΜΗ. μπορούν να εγγράφονται προαιρετικά οι αγροτικοί συνεταιρισμοί του ν. 4673/2020  
(Α΄ 52). 
 Δεν εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ.: 
 α) οι αστικές εταιρείες για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας δικηγόρων, συμβολαιογράφων και δικαστικών 

επιμελητών, 
 β) τα γραφεία ή υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών ή επιχειρήσεων που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα, σύμφωνα 

με το άρθρο 25 του ν. 27/1975 (Α΄ 77) και τον α.ν. 378/1968 (Α΄ 82), 
γ) η Ναυτική Εταιρεία που συστήνεται κατά τον ν. 959/1979 (Α΄ 192) και η Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής 

(Ν.Ε.Π.Α.) που συστήνεται κατά τον ν. 3182/2003 (Α΄ 220), 
 δ) τα γραφεία αλλοδαπών εταιρειών που εγκαθίστανται στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον α.ν. 89/1967 (Α΄ 132). 
 

49  Το πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης (καταχωρίσεις μεταβολών εκπροσώπησης) παρουσιάζει τις σχετικές με τη 
διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας καταχωρίσεις/μεταβολές στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Το Αναλυτικό 
Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης παρουσιάζει τα στοιχεία των προσώπων που διοικούν και εκπροσωπούν την εταιρεία αυτή 
τη στιγμή, καθώς και το εύρος των αρμοδιοτήτων τους 
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 Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις 
συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού 
φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 
ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες 
σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον 
απόφαση- πρακτικό του αρμόδιου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την 
οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί 
εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση 
της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρεία 
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής 
κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία 
του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους50 που προβλέπονται 
από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς 
πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του 
Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις 
αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό 
που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν 
λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω 
κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας 
όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το 
πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 
Ειδικώς, όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, 
προσκομίζονται πέραν της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά τα 
οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β. 

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα 
με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.  

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους 
πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

 
50 Άρθρο 83 ν. 4412/2016.  
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Ειδικότερα, προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του 
αρμόδιου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), 
δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιζόμενος  οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν 
τη μεταξύ τους συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της 
χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι 
στη διάθεση του διαγωνιζομένου  για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά πρέπει να είναι 
λεπτομερής και να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι 
για την εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο με  τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την 
εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους 
συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος  ότι θα κάνει χρήση 
αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση.  

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται 
από κοινού με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλότητας που 
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση 
στ’ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ή με τη σχετική 
επαγγελματική εμπειρία, θα δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες 
απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες, δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσει.  

Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση 
υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους 
υπό μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση 
των εργασιών.  

Β.11. Στο πλαίσιο συμμόρφωσης με την υποχρέωση του άρθρου 22.2.δ. (iii) του Κανονισμού 
2021/241, ο οικονομικός φορέας – προσωρινός ανάδοχος καλείται να υποβάλει τα στοιχεία 
ταυτότητας του/των πραγματικού/ων δικαιούχου/ων του, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 3 
σημείο 6 της Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ως 
ακολούθως:  

- Για τις περιπτώσεις οικονομικών φορέων που έχουν υποχρέωση εγγραφής στο Κεντρικό 
Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139), ως ισχύει, 
προσκομίζεται σχετική εκτύπωση των στοιχείων και πληροφοριών από το εν λόγω Μητρώο, 
συνοδευόμενη από Υπεύθυνη Δήλωση (της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄ 75), 
αρμοδίως υπογεγραμμένη, στην οποία θα δηλώνονται τα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων 
του αναδόχου (κατ’ ελάχιστον, όνομα, επώνυμο, αριθμός φορολογικού μητρώου και ημερομηνία 
γέννησης).   

- Για τις περιπτώσεις εισηγμένων εταιρειών σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε Πολυμερή 
Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης, προσκομίζονται τα στοιχεία που προβλέπονται στην παράγραφο 2 
του άρθρου 20 του ν.4557/2018 (Α’ 139), τα οποία, σε κάθε περίπτωση, συνοδεύονται από 
Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄ 75), αρμοδίως υπογεγραμμένη, 
στην οποία θα δηλώνονται τα στοιχεία των φυσικών προσώπων (κατ’ ελάχιστον, όνομα, επώνυμο, 
αριθμός φορολογικού μητρώου και ημερομηνία γέννησης) που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα μετοχές 
με δικαίωμα ψήφου άνω του 5% ή που λογίζονται ως ΠΔ κατά την έννοια του άρθρου 3 σημείο 6 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849. 

 

Β.12. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 
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• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για 
την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους. 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: 
βάσει τιμής 51. 

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης 
για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση Οικονομικών Φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους Οικονομικούς Φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 
εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο.  Στην προσφορά δηλώνεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ 
τους,  καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. Η εν λόγω δήλωση περιλαμβάνεται είτε στο ΕΕΕΣ 
(Μέρος ΙΙ. Ενότητα Α) είτε στη συνοδευτική αυτού υπεύθυνη δήλωση που δύναται να υποβάλλουν τα 
μέλη της ένωσης. Για την υπογραφή της προδικαστικής προσφυγής από τον εκπρόσωπο / συντονιστή 
της ένωσης απαιτείται ρητή εξουσιοδότηση. Η εν λόγω εξουσιοδότηση μπορεί να περιλαμβάνεται 
είτε στο ΕΕΕΣ (Μέρος ΙΙ. Ενότητα Α), είτε στη συνοδευτική αυτού υπεύθυνη δήλωση, είτε στα έγγραφα 
συμφωνίας των οικονομικών φορέων για συμμετοχή στο διαγωνισμό ως ένωση, είτε στα πρακτικά 
των αρμοδίων οργάνων διοίκησης των μελών της ένωσης52. 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινόμενου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.53 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους  ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, 
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, 
σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 
και στην κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016  εκδοθείσα  υπ΄ αριθμ. 
64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση 
των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 

 
51 Εάν η τιμή είναι το μοναδικό κριτήριο ανάθεσης η αξιολόγηση γίνεται μόνο βάσει αυτής. 
52  Πρβλ. ΔΕΦ Αθηνών, ΙΓ Τμήμα (Ακυρ.), 728/2023 
53 Άρθρο 15 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
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διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (εφεξής Κ.Υ.Α. 
ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες). 

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο 
(εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος 
περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα 
με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. 
ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.  
 
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ 
με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις 
διατάξεις του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 
αρχή ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της.54 
 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:  
(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», 
στον οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η 
τεχνική προσφορά,  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο 
περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση 
απαιτούμενων δικαιολογητικών.  

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της  σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα 
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του αναφέρει 
ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα 
της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις 
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που 
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, με τα δεδομένα και συνημμένα 
ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής 
προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στη συνέχεια, μέσω 
σχετικής λειτουργικότητας,  εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με 
μορφότυπο PDF, τα οποία  αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα 
ηλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό 
Φορέα στους αντίστοιχους υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των 
προαναφερθεισών αναφορών (εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο  
ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν55.   

 
54 Άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και άρθρο 4 παρ. 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και- Υπηρεσίες. 
55 Άρθρο 13 παρ. 1.4 και 1.5 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
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Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους 
στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο οικονομικός φορέας επισυνάπτει ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 
 

2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί 
Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής : 

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά και δεν απαιτείται να προσκομισθούν 
και σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 
διατάξεις:  

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων 
που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια 
ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille  

β) είτε των άρθρων 15 και 2756 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα  

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45)57, 

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε 
ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,   

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην 
περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων. 58 

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ59 και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και 
άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά 
χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια. 

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία 
καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.  

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού 
φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο 
αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, 
τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη 
μορφή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι : 

 
56  Βλ. σχετικά με την  ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση το  άρθρο εικοστό έβδομο της από 20.3.2020 Π.Ν.Π., (Α 68) - που 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83)-κατά τις παραγράφους 1 και 2  του οποίου:" Η υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεί να συντάσσεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 
52 του ν. 4635/2019, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi». Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και 
γίνεται αποδεκτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό τέταρτο άρθρο της παρούσας.  2. Η αυθεντικοποίηση που 
πραγματοποιείται για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του παρόντος έχει την ίδια ισχύ με τη βεβαίωση 
γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α` 45). Η ημερομηνία που αναγράφεται στην προηγμένη ή 
εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης της 
ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης. Εφόσον τηρούνται οι όροι του προηγούμενου εδαφίου, η ηλεκτρονική υπεύθυνη 
δήλωση, τόσο ως ηλεκτρονικό, όσο και ως έντυπο έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας". 
57 Βλ. σχετικά, τις  παραγράφους 1 και 3 του άρθρου: «1. […]Στις περιπτώσεις που ο νόμος απαιτεί βεβαίωση του γνησίου 
της    υπογραφής του ενδιαφερομένου, αρκεί η εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή η εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα 
του ενδιαφερομένου, εφόσον το έγγραφο διακινείται ηλεκτρονικά» […] 3. Τα ηλεκτρονικά έγγραφα υποβάλλονται και 
γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 13 έως 15 του ν. 4727/2020 (Α` 184). 
58 Ομοίως προβλέπεται και στην περίπτωση υποβολής αποδεικτικών στοιχείων, σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 13 του 
ν.4412/2016. Πρβλ και άρθρο 13 παρ. 1.3.1 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες. 
59Σύμφωνα με την περ. ε΄ της παρ. 2 του ν. 2690/1999 (ΚΔΔ), «ε. Για τα αντίγραφα των Φύλλων Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) που έχουν προέλθει από πρωτότυπο ΦΕΚ σε έντυπη μορφή ή από ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή που έχει 
καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, ισχύουν ανάλογα οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού..». 
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α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται 
ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/199960,  

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από 
υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν 
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και 

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή 
προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο61.  

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή 
δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5ης.10.1961, που κυρώθηκε με τον  ν. 1497/1984 (Α΄188) , εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν 
προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την 
απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν 
καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά 
«Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, 
«Σύμβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» 
(κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης, απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας 
διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον 
Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων 
εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το 
γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους 
της ιθαγένειάς του. 

Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 
αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 
περ. β΄ του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε 
ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, 
προσκομίζονται, με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο 
αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το 
αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 
της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής 
Διαγωνισμού.   

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου 
στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί 
αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης το φέρει ο οικονομικός φορέας. Το 
εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του 
σχετικού αποδεικτικού αποστολής κατά περίπτωση. 

 Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς,  ο 
οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 
προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», το σχετικό αποδεικτικό στοιχείο 
προσκόμισης (αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών),  προκειμένου 

 
60 Ενδεικτικά συμβολαιογραφικές ένορκες βεβαιώσεις ή λοιπά συμβολαιογραφικά έγγραφα. 
61  Άρθρο 13 παρ. 1.6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες. 
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να ενημερώσει την αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την 
(εμπρόθεσμη) προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού62 τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και 
τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις 
πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, β) την εγγύηση 
συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 
αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.   

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα  αυτής.  

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint, 
προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης ( https://espd.eprocurement.gov.gr/) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, 
ή άλλης σχετικής συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί 
Φορείς δύνανται για  τον σκοπό αυτό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με 
μορφότυπο XML που αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης. 

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη 
δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε 
ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 

Αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο, τον τρόπο χρήσης και συμπλήρωσης 
ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ και της χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint είναι αναρτημένες σε 
σχετική θεματική ενότητα στη Διαδικτυακή Πύλη (https://espd.eprocurement.gov.gr/ ) του ΟΠΣ 
ΕΣΗΔΗΣ. 

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά 

H τεχνική προσφορά καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την 
αναθέτουσα αρχή με το Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες 
απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, 
βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο 
ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα63 64.  

Υποχρεωτικά, στην τεχνική προσφορά περιλαμβάνεται: 

1) Τεχνική έκθεση η οποία θα περιγράφει τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών, τις προδιαγραφές των 
υλικών και των μηχανημάτων, όπως αυτά περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας 
προκήρυξης.  

2) Τεχνική περιγραφή των μέτρων που θα λάβουν για την εξασφάλιση της ποιότητας και της 
ασφάλειας του έργου. 

3) Υπεύθυνη Δήλωση επιτόπιας επίσκεψης σύμφωνα με το πρότυπο του Παραρτήματος V.   

 
62 Βλ. άρθρο 93  του ν. 4412/2016. 
63 Άρθρο 94 του ν. 4412/2016. 
64 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την τεχνική καταλληλότητα των προσφερομένων ειδών   
βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά. Αναφέρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά στοιχεία που τυχόν 
προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια αγαθού, σύμφωνα με Παράρτημα της Διακήρυξης και τυχόν 
υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς. 
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Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν65. 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά66 συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης  
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα VI της διακήρυξης.  

Η τιμή του προς προμήθεια αγαθού δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα. 67 

Καθώς η οικονομική προσφορά έχει αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του 
συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του, σε μορφή 
pdf, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του 
Παραρτήματος VI που επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του αγαθού στον 
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3 % και στην 
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται  
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την 
επιφύλαξη  του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της 
σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ι της 
παρούσας διακήρυξης. 

Στην οικονομική προσφορά  πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους τρόπους πληρωμής που 
περιγράφονται στην παρ. (5.1) της παρούσας διακήρυξης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών68   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 
δώδεκα -12- μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως 
μη κανονική. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 
2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω 
αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της 
προσφοράς, οι προσφορές των οικονομικών φορέων  που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη 
ισχύος των προσφορών τους,  ισχύουν και τους δεσμεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε 

 
65 Άρθρο 58 του ν. 4412/2016. 
66 Άρθρο 95 του ν. 4412/2016. 
67 Εδώ  πρέπει να καθορίζεται με σαφήνεια η σχετική μονάδα π.χ.  λίτρα κ.α. 
68 Άρθρο 97 ν. 4412/2016. 
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οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν 
την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρατείνουν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί 
φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, 
η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης 
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που 
συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών69 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει  προσφορά: 

α) η οποία, με την επιφύλαξη του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 περί συμπλήρωσης, αποκλίνει από 
απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα 
με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και συγκεκριμένα στις παραγράφους 
2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. 
(Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς, ειδικά ως προς τους 
όρους, οι οποίοι ρητώς έχουν καθοριστεί, επί ποινή αποκλεισμού, στην παρούσα Διακήρυξη), 2.4.4. 
(Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών, ειδικά ως προς τους όρους, οι οποίοι ρητώς έχουν καθοριστεί, επί ποινή αποκλεισμού, 
στην παρούσα Διακήρυξη), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση 
προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,70  

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται 
συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν 
αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 
102 του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 
της παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές. 
Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ. γ΄της παρούσας ( περ. γ΄ 
της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με 
κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε 
ως μέλη ενώσεων, 

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών 
από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά 
με την τιμή ή το κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται 
ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τα αγαθά, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016, 

 
69 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016 
70 Άρθρα 92 έως 97, άρθρο 100 καθώς και άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16 
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θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες  
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, 

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης 
που έχουν ρητώς καθοριστεί, επί ποινή αποκλεισμού, στην παρούσα Διακήρυξη, 

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσας Διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη 
συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του 
ν.4412/2016, 

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον 
προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 
2.2.3 της παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής, 

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί 
ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως 
απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών71 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών αρμόδιο όργανο της 
αναθέτουσας αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης72, εφεξής Επιτροπή 
Διαγωνισμού, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των 
προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τo εξής στάδιo: 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 
και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την Τετάρτη 29 Μαϊου  και ώρα 10:00.  

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη 
της Επιτροπής Διαγωνισμού και την αναθέτουσα αρχή. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η αναθέτουσα αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της73, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητεί από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να 
υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο 
ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν 
ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των 
δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε 
αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή 
υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε 
στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε 
σχέση με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ 
αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα 
αντικειμενικώς εξακριβώσιμα74. 

Επισημαίνεται ότι οι διευκρινίσεις/ συμπληρώσεις, κατ΄εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 102 του ν.4412/2016, ζητούνται από την 
αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης των Προσφορών (Επιτροπή Διενεργείας Διαγωνισμού), μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία»: 

➢ είτε από την Επιτροπή, μέσω του πιστοποποιμένου χρήστη της παρούσας ηλεκτρονικής 
διαδικασίας (χειριστή του διαγωνισμού), χωρίς τη σύνταξη διακριτού εγγράφου 

➢ είτε, με αποστολή διακριτού εγγράφου της Επιτροπής, μέσω του πιστοποποιμένου χρήστη 
της παρούσας ηλεκτρονικής διαδικασίας (χειριστή του διαγωνισμού), χωρίς, στην περίπτωση 
αυτή, να απαιτείται περαιτέρω έγκρισή του από το αποφαινόμενο όργανο. 

 
71 Άρθρο 100 ν. 4412/2016 και άρθρο 16 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες  
72 Επισημαίνεται ότι, ως προς τις προθεσμίες για την ολοκλήρωση των ενεργειών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 
ισχύουν τα οριζόμενα στο  άρθρο 221Α του ν. 4412/2016 
73 Στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα 
όργανα ((επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης) ελέγχουν, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, 
την καταλληλότητα των προσφερόντων, αξιολογούν τις προσφορές, εισηγούνται τον αποκλεισμό τους από τη διαδικασία, 
την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση ή κατάπτωση των εγγυήσεων, τη 
ματαίωση της διαδικασίας και γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης.  
74 Άρθρο 102 του ν. 4412/2016. Πρβλ και  έκθεση συνεπειών ρυθμίσεων επί του άρθρου 42 του ν. 4781/2021  
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Σημειώνεται ότι, όσο διαρκεί η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και μέχρι την αποστολή των 
σχετικών πρακτικών της Επιτροπής στον χειριστή του διαγωνισμού, προς έκδοση των σχετικών 
αποφάσεων, οι διευκρινίσεις ζητούνται από την Επιτροπή και δεν υπόκεινται σε προηγούμενη έγκριση 
του αποφαινομένου οργάνου. 

Σε κάθε περίπτωση, μετά την ολοκήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, εκ μέρους της Επιτροπής και 
τη διαβίβαση των σχετικών πρακτικών προς το αποφαινόμενο όργανο, το τελευταίο, δύναται, κατά 
την κρίση του, να ζητεί διευκρινίσεις, από τους προσφέροντες, για στοιχεία των προσφορών, για τα 
οποία δεν ζητήθηκαν, είτε ακόμη και για στοιχεία, για τα οποια έχει ήδη γνωμοδοτήσει σχετικώς η 
Επιτροπή.  

Το αποφαινόμενο όργανο διατηρεί το δικαίωμα να αναπέμψει στην Επιτροπή προς εξέταση και 
περαιτέρω διευκρινίσεις οποιοδήποτε ζήτημα, κατά την κρίση της, χρήζει διευκρινίσεων/ 
συμπληρώσεων. 

Τα ανωτέρω ισχύουν και ως προς τα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων-συμπληρώσεων, σε 
περιπτώσεις  ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών, καθώς και στο στάδιο της υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου].75 

Ειδικότερα : 

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της  εγγύησης 
συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε 
του πρωτοτύπου της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, 
η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως 
απαράδεκτης.   
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω 
πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την 
έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας 
διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 3.4 της παρούσας. 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις 
εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους76. 
 
β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο 
των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των 
προσφερόντων  των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται 
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την 
καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης 
των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών77.  
 
γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών 
των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν 
αποδεκτά, συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά 
μειοδοσίας και εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των 
προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.  

 
75  Πρβλ. άρθρα 100 ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με άρθρο 16 παρ. 3.2 της «ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
76 Άρθρο 72 παρ. 13  του ν. 4412/2016 
77 Η αναθέτουσα αρχή δύναται να εγκρίνει το πρακτικό αυτό με εσωτερική της απόφαση. 
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Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα 
άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το 
χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική. 
Σε κάθε περίπτωση η κρίση της Α.Α. σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και την αποδοχή 
ή όχι των σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων ενσωματώνεται στην κατωτέρω ενιαία 
απόφαση78. 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ 
των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της 
Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες 
προσφορές.79  Επισημαίνεται, ότι τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην 
κατωτέρω ενιαία απόφαση. 

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω 
πρακτικά, εκδίδεται απόφαση για τα  αποτελέσματα  όλων των ως άνω  σταδίων80 («Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί 
εγγράφως, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο 
ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
(«προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα  με όσα ορίζονται 
στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. 
Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες, δεν αναρτάται στο 
ΚΗΜΔΗΣ και στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης.81  

Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των 
σταδίων της διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και 
Οικονομικής Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 
4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του 
τελευταίου σταδίου της διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή 
ενώπιον της  Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας82. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου83 - 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  
πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 
ανάδοχο»), μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο 
ΕΣΗΔΗΣ, και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της 
παρούσας Διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 

 
78 Επισημαίνεται, ότι στις γνωμοδοτικές αρμοδιότητες της Επιτροπής Διαγωνισμού ανήκει ο ουσιαστικός έλεγχος και η 
αξιολόγηση των προσφορών, συμπεριλαμβανομένου και του ζητήματος της απόρριψης προσφορών ως ασυνήθιστα 
χαμηλών. Πρβλ και απόφαση ΣτΕ ΕΑ 184/2020 
79 Άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 
80 Άρθρο 100 παρ. 2  του ν. 4412/2016  
81  Πρβλ. άρθρο 100 παρ. 2 του ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με άρθρο 10 παρ. 1 περ. ζ ΄της  ΚΥΑ ΚΗΜΔΗΣ] 
82 Άρθρο 100 παρ. 6 του ν. 4412/2016  
83 Άρθρο 103 του ν. 4412/2016  
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παραγράφου 2.2.3 της Διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 
των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής.  

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται 
από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα 
στην παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας. 

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη 
εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη 
μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού 
και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να 
προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.584.  

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υπoβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα 
δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινίσεις  κατά το  άρθρο  
102 του ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε 
αυτόν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει  προς την αναθέτουσα αρχή,  μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ,  αίτημα  για 
παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης 
χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή 
παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις 
αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο 
εντός της  αρχικής προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών, όσο και εντός της προθεσμίας για 
την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια 
του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, όπως  προβλέπεται ανωτέρω. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται 
αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη 
διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το στάδιο 
κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79  του ν. 
4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω 
διαδικασίας, εάν: 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί 
πλαστά αποδεικτικά στοιχεία , ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα 
των παραπάνω δικαιολογητικών, ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η 
πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

 
84 Πρβλ. άρθρο 17  της  ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες. 
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Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί,  οι οποίες (μεταβολές) είτε  επήλθαν, είτε  έλαβε γνώση  αυτών μετά τη 
δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ 
της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του85.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται 
σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας Διακήρυξης και β)  πληροί τα σχετικά 
κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 
της παρούσας Διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 
την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών 
σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο 
όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε 
για τη ματαίωση της διαδικασίας.  

 

 3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης86  

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της 
Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση 
έγκρισης των πρακτικών των περ. α΄ & β΄ της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί 
αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).    

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας»  του διαγωνισμού  
στο  ΕΣΗΔΗΣ σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός 
από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την 
απόφαση κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της 
σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων 
των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, και, επιπλέον, αναρτά τα 
δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». Μετά την 
έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των 
λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, με 
ενέργειες της αναθέτουσας αρχής87. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική 
προσφυγή ενώπιον της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται 
η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.88 

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις σωρευτικά: 

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν 
αποκλειστεί οριστικά,  

β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής και ακύρωσης  κατά της απόφασης της 
Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής και ακύρωσης  κατά της απόφασης της 
Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής 
διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 
4412/2016, 

 
85 Άρθρο 104 παρ. 2 και 3 του ν. 4412/2016. 
86 Άρθρο 105 του ν. 4412/2016. 
87  Πρβλ. άρθρο 16 παρ. 3 της  ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες. 
88 Άρθρο 100 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
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γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα 
άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, 

και  
δ) [μόνο στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά 
της απόφασης κατακύρωσης] ο  προσωρινός ανάδοχος υποβάλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση, 
υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, 
στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια 
του άρθρου 104 του ν. 4412/2016. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και 
μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από 
την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

Μετά  την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, 
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να 
προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία  δεκαπέντε (15) ημερών από 
την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην 
ταχθείσα προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, 
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η 
ίδια ως άνω διαδικασία για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την 
υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 
της παρούσας Διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή,  η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει 
αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 
198  του ΑΚ. 

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού 
εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης 
κατακύρωσης, με την επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή 
αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του 
συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση 
ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198  του ΑΚ. 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και οριστική Δικαστική Προστασία 

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια 
σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των 
δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 346 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ.  του π.δ. 
39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας 
αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά 
του89 . 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα  ή  

 
89 Άρθρο 360 παρ. 1 του  ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1 π.δ. 39/2017. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά 
προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη 
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 
προσβαλλόμενης παράλειψης90 . 

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν 
την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν 
όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, 
όταν περάσει ολόκληρη η επόμενη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:5991. 

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 του  ν. 
4412/2016. Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή 
μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη 
πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ επί 
της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντος από την προσφυγή του έως και 
δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη 
της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της  Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. μετά από 
άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με τα άρθρα 368 του ν. 4412/2016 και 20 του  π.δ. 
39/2017. Όμως, μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της 
διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο  μέτρων προσωρινής 
προστασίας, σύμφωνα με τα άρθρα 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 του  π.δ. 39/2017.  

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης 
της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. 

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή,  
μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»:  

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε 
κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, 
προκειμένου να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 του  π.δ. 39/2017, 
δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της 
προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 

β) Διαβιβάζει στην Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, 
τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά 
και την Έκθεση Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί 
να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την 
προδικαστική προσφυγή πράξης. 

 
90 Άρθρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 του  π.δ. 39/2017 
91 Παρ. 2 του άρθρου 9 και άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
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γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που 
τυχόν τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επόμενη 
εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους. 

δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας 
του ΕΣΗΔΗΣ, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της 
αναθέτουσας αρχής. 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και  ακύρωσης του άρθρου 372  του ν. 4412/2016 κατά των 
εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής . 

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά 
των διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της  Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. και την 
ακύρωσή της ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου92. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση 
σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής από την Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. Δικαίωμα άσκησης του ως 
άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. κάνει δεκτή την προδικαστική 
προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή. 

Με την απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την 
ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή 
συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο. 

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την 
προδικαστική προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. ή το περιεχόμενο των 
αποφάσεών της. Η αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 
4412/2016, μπορεί να προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους 
δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης.93 

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο  αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την  
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση 
της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης  δεν 
πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου.94 

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., την 
αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την 
κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου 
Δικαστηρίου ή Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών 
υποχρεούται, επί ποινή απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος, να προβεί στις παραπάνω 
κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή 
της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως 
άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις 
των παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα 
στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων. 

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της 
δίκης εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό 
της δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από 

 
92 Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 3 του  ν. 4412/2016, σύμφωνα με το  οποίο: «Αρμόδιο για την εκδίκαση των υποθέσεων του 
παρόντος είναι το Διοικητικό Εφετείο της έδρας της αναθέτουσας αρχής. Κατ` εξαίρεση, διαφορές οποίες προκύπτουν από 
την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, με 
εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ, εκδικάζονται από το Συμβούλιο της 
Επικρατείας». Κατά συνέπεια, με βάση την εκτιμώμενη αξία εκάστης σύμβασης, η α.α. συμπληρώνει στο παρόν άρθρο της 
Διακήρυξης,  το αρμόδιο, ανά περίπτωση, Δικαστήριο, ήτοι το Διοικητικό Εφετείο ή το Συμβούλιο της Επικρατείας αναλόγως.  
93 Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 1 και 2 του ν. 4412/2016. 
94 Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
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την προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων. 

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου κωλύουν 
τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με 
προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την 
άσκηση και η άσκηση της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό 
διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή 
ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.95 Για την άσκηση της αίτησης  κατατίθεται παράβολο, 
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 του ν. 4412/2016.   

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε 
και η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 
2 του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.  

Αν το Δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της 
σύμβασης, το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί 
η διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο 
ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 
του ν. 4412/2016. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος 
άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989. 
 
Γ. Οι προθεσμίες των άρθρων 365, 366 και 367 του ν. 4412/2016 για την εξέταση των προδικαστικών 
προσφυγών και την έκδοση της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ, αναστέλλονται κατά το διάστημα από 1η 
μέχρι και 31 Αυγούστου 2023. Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής οι προδικαστικές 
προσφυγές, τα αιτήματα αναστολής της διαγωνιστικής διαδικασίας και τα αιτήματα λήψης 
προσωρινών μέτρων που αφορούν κατεπείγουσες περιπτώσεις για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή 
διαγωνιστικές διαδικασίες που αφορούν σε συμβάσεις προμηθειών, που χρηματοδοτούνται, εν όλω 
ή εν μέρει, από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εξετάζονται από Κλιμάκια Διακοπών της 
ΕΑΔΗΣΥ, τα οποία ορίζονται με απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου της.96 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη 
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά 
από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή 
παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω 
Επιτροπής, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να 
αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω 
μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση 
του δεύτερου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης. 

Επίσης, μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:  α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας 
ανάθεσης, εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 106 , β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία 
ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την 
αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω 
ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά 
κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 

 
95 Πρβλ άρθρο 372 παρ. 6 του ν. 4412/2016. 
96 Πρβλ. άρθρο 60 παρ. 2 ν. 5043/2023 (Α΄ 91/13-04-2023) 



 

 

49 

97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, 
όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής, καλής λειτουργίας) 

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής:  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης 
αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα 
προαίρεσης  και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον 
τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο 
της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 
Παράρτημα IV της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση 
της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης 
σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 
4% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, 
από τον ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό 
χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για διάστημα έξι μηνών, ήτοι να έχει συνολικό χρόνο ισχύος δεκαέξι 
-16- μήνες.  

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1.1. της παρούσας, 
απαιτείται από τον ανάδοχο «εγγύηση προκαταβολής» για ποσό ίσο με αυτό της προκαταβολής, 
σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IV της Διακήρυξης. Η προκαταβολή 
και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1. 
της παρούσας (τρόπος πληρωμής).  

Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς μετά από την ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

Η απόσβεση της προκαταβολής πραγματοποιείται και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφεται μετά 
από την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των αγαθών.  

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο  ποιοτικής  και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις 
ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής 
γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του 
εκπροθέσμου. Αν τα αγαθά είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, 
τμηματικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το 
ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας των αγαθών που παραλήφθηκε οριστικά. 
Για τη σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου 
συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 
εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά  την αντιμετώπιση, 
σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.1.2.  Εγγύηση καλής λειτουργίας 

Απαιτείται η προσκόμιση «εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που 
ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των αγαθών κατά την περίοδο 
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εγγύησης καλής λειτουργίας. Το ύψος της «εγγύησης καλής λειτουργίας» ορίζεται στο τέσσερα τοις 
εκατό (4%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης και ορίζεται στο ποσό των 33.336,00 ευρώ. Η 
επιστροφή της ανωτέρω εγγύησης λαμβάνει χώρα μετά  την ολοκλήρωση της περιόδου εγγύησης 
καλής λειτουργίας, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6.6 της παρούσας97. 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
Διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο 
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄. 
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες 
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4819/2021, 
επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την 
υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των 
παραγράφων 1, 4 και 5 του άρθρου 11 του ν. 4819/2021. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από 
την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό 
Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της 
προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την 
υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του 
υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες 
της παραγράφου 7 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.98. 

 

4.3.3. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι :  

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή 
καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο 
εκτέλεσης της σύμβασης,  

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε 
κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, 
οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων 
επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νόμιμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς 
και υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση 
υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις 
αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή 
προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης99.  

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής, στην περίπτωση που ο ανάδοχος είναι ένωση, 
ισχύουν για όλα τα μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο 

 
97 Άρθρο 72 παρ. 10  του ν. 4412/2016 
98 Άρθρο 130 του  ν.4412/2016 
99      Πρβλ. άρθρο 24 του ν. 4412/2016 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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συμφωνητικό περιλαμβάνεται σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των 
υπεργολάβων του.  

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 
ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των 
υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη 
του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 
αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 
υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε 
αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες 
πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν 
συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις 
συνεργασίας100. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του αναδόχου με υπεργολάβο/ 
υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην 
αναθέτουσα αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της 
σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο, τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα 
αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του 
υπεργολάβου όσον αφορά τη χρηματοοικονομική επάρκεια-τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ο 
προτεινόμενος από τον ανάδοχο αντικαταστάτης θα πρέπει να πληροί τις ίδιες προϋποθέσεις που 
ζητούνται από τη διακήρυξη και να εγκριθεί από την αναθέτουσα αρχή. 

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3. και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 
2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται 
να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα 
τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι 
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω 
λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται 
να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 
131 του ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της101 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β΄  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 
4412/2016.102 103 

 
100 Πρβλ.  παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 
101  Πρβλ. άρθρο 132 του ν. 4412/2016 
102 Πρβλ. άρθρο 201 του ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την περίπτωση στ΄ της παρ. 11 του άρθρου 221. Ειδικά για 
την περίπτωση των Κεντρικών Αρχών Αγορών, για ζητήματα τροποποίησης συμφωνιών - πλαίσιο και συμβάσεων κεντρικών 
προμήθειών που συνάπτονται από αυτές, γνωμοδοτεί η επιτροπή της περ. α’ της παρ. 11 του άρθρου 221 ((επιτροπή 
διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης) 
103 Δυνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση αυτή και 
εφόσον πρόκειται για σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες 
αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, ανεξαρτήτως 
της χρηματικής αξίας της τροποποίησης. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων 
τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Οι προβλεπόμενες 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4412/year/2016/article/221
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Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 
4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας104, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους 
λόγους της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α),  η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει 
τον επόμενο, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία 
ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτέλεστο αντικείμενο 
της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την 
προσφορά που αυτός είχε υποβάλει (ρήτρα υποκατάστασης)105. Η σύμβαση συνάπτεται εφόσον εντός 
της ταχθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή 
της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης.  

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης106  

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά τον χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων 
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα 
αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, 

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο 
οποίος θα βρεθεί σε μία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει 
ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.  

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη δέσμευση 
ακεραιότητας της παρ. 4.3.3. της παρούσας, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην 
παρούσα σχέδιο σύμβασης. 

 

 

 
τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δεν  πρέπει να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 132 παρ. 1 α΄ του 
ν. 4412/2016). 
104      Βλ. ιδίως την περ. γ΄ της παρ.4  του άρθρου 203 του ν. 4412/2016 
105      Άρθρο 132, παρ. 1δ) περ. αα΄ του ν. 4412/2016. Πρβλ., επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής, με τίτλο 
«Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», Κεφάλαιο ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).   
106 Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής107  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με έναν από τους παρακάτω τρόπους:  

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των αγαθών.  

β)  Τμηματικά, σε τρεις φάσεις, σύμφωνα με τα παρακάτω: 

-μετά την ολοκλήρωση του αντικειμένου της πρώτης ομάδας «Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών 
υποδομών (αδρανή κ.λπ), οδοποιίας» και την οριστική παραλαβή από την αρμόδια Επιτροπή, ο 
Ανάδοχος πληρώνεται το συμβατικό τίμημα που αντιστοιχεί στην πρώτη όμαδα,  

-μετά την ολοκλήρωση του αντικειμένου της δεύτερης ομάδας  «Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών 
διευθέτησης ομβρίων και υποδομής δαπέδων» και την οριστική παραλαβή από την αρμόδια 
Επιτροπή, ο Ανάδοχος πληρώνεται το συμβατικό τίμημα που αντιστοιχεί στη δεύτερη ομάδα, 

-μετά την ολοκλήρωση του αντικειμένου της τρίτης, τέταρτης και πέμπτης ομάδας και την οριστική 
παραλαβή από την αρμόδια Επιτροπή, ο Ανάδοχος πληρώνεται το συμβατικό τίμημα που αντιστοιχεί 
στις ομάδες αυτές.  

γ) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 30% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. 
με την κατάθεση  ισόποσης εγγύησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§7 του ν. 4412/2016 
και την καταβολή του υπολοίπου μετά την οριστική παραλαβή των αγαθών.  

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της 
εισπραχθείσας προκαταβολής  για  χρονικό διάστημα υπολογιζόμενο από την ημερομηνία καταβολής 
της στον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του 
τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των έντοκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης 
διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 
ποσοστιαίες μονάδες108 το οποίο  θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της 
χορηγηθείσας προκαταβολής109. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016110, 
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

5.1.2. Toν  ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του αγαθού στον 
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις 
ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Για τις συμβάσεις αξίας άνω των χιλίων (1.000) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ, ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσης της χρηματοδότησης, κράτηση ύψους 0,1%, η οποία 

 
107  Για τα τιμολόγια που εκδίδονται κατά την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων, ανεξαρτήτως αξίας αυτών, οι 
αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να παραλαμβάνουν και να επεξεργάζονται ηλεκτρονικά τιμολόγια που είναι σύμφωνα με 
το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 έως και 153  του ν. 
4601/2019 (Α΄44) και των, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 154 του νόμου αυτού, κανονιστικών αποφάσεων.  
108 Βλ. Απόφαση 2/51557/0026/10-09-01 ΦΕΚ 1209/Β/01 Υπ. Οικονομικών, στον  βαθμό που η Α.Α. υπάγεται στο πεδίο 
εφαρμογής της. 
109 Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης προκαταβολής πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 και τον τρόπο που ορίζει η Α.Α.  
110 Άρθρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 102 του ν. 4782/2021.  
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υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε 
συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.111 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται 
επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό  του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 
Μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016, η ως άνω 
κράτηση δεν επιβάλλεται 112. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3 % και στην 
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20 %. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. 

5.1.3. Σε περίπτωση υποβολής ηλεκτρονικού τιμολογίου,  ο ανάδοχος συμπληρώνει  στο πεδίο BT-11: 
Στοιχείο αναφοράς αγαθού του Εθνικού Μορφότυπου Ηλεκτρονικού Τιμολογίου113: «ο 
κωδικοποιημένος Ενάριθμος».  

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος114 από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής): 

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης, 

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και 
δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση 
ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 

γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν 
επισκευάσει ή δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του 
δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6.2 της 
παρούσας, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω 
περίπτωση γ΄, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση,  στην οποία μνημονεύει 
τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016115 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των 
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε 
προθεσμία δεκαπέντε -15- ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία που  
τάχθηκε με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος 
μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, 
με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

 
111 Άρθρο 350,  παρ. 3  του ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 
112 Πρβλ. παρ. 1 άρθρου 25 του  ν. 5039/2023 (Α' 83), σύμφωνα με την οποία: «Στο άρθρο 376 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) περί 
μεταβατικών διατάξεων, προστίθεται παρ. 18, ως εξής: «18. Μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 
36 η κράτηση της παρ. 1 του ιδίου άρθρου του πρώτου εδαφίου της ιδίας παραγράφου δεν επιβάλλεται.»  
113  Πρβλ. Απόφαση αριθμ. 63446/2021 (B’ 2338/02.06.2021) Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – 
Επικρατείας «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων», άρθρο 
3 παρ.2, πεδίο «BT-11: Στοιχείο αναφοράς αγαθού / υπηρεσίας / μελέτης / έργου». 
114 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016. 
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Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που ανάγονται σε υπαιτιότητα του φορέα 
εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 
καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση, 

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο, 
είτε από ποσό που δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση 
της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της 
προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως 
εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την 
ημερομηνία δε αυτή και μέχρι την επιστροφή της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο 
υπερημερίας, 

γ) Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή 
προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, 
αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης 
οικονομικό φορέα που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός 
φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή 
μπορεί να προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο 
οικονομικό φορέα, από τρίτο οικονομικό φορέα, είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης 
σύμβασης, είτε με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 
εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφέρον υπολογίζεται με 
τον ακόλουθο τύπο: 

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον 
αυτή προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό 
φορέα, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς 
θεωρείται ίσο με μηδέν. 

ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από 
τον έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο. 

ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από 
τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο 
οικονομικός φορέας. 

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην 
αναθέτουσα αρχή από την έκπτωση του αναδόχου ο οποίος λαμβάνει την τιμή 1,01.  

Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την 
έκδοση και την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια 
των αγαθών που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο 
οικονομικό φορέα. Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να 
εφαρμόζεται η διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ 
της αναθέτουσας αρχής. 

δ) Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 
συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016 
κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ως άνω νόμου, περί αποκλεισμού οικονομικού 
φορέα από δημόσιες συμβάσεις.  
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5.2.2.  Αν το αγαθό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και 
μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν. 4412/16, 
επιβάλλεται πρόστιμο116 πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που 
παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων 
αγαθών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα αγαθά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση 
των αγαθών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της 
συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των αγαθών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση 
του αρμόδιου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα 
διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, 
αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω 
πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται 
από την επομένη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού αγαθού, 
με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.  

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό 
πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση 
της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το 
απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα 
τα μέλη της ένωσης. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων117   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων 
των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης 
αγαθών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών αγαθών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των 
συμβατικών όρων, να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που 
εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της 
κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής 
αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο 
όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της 
παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών 
από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν 
χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που 
επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το 
αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα 
προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που  προκύπτει  από τη σύμβαση  που συνάπτεται 
στο πλαίσιο της παρούσας Διακήρυξης,  επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό 

 
116 Άρθρο 207 του ν. 4412/2016. 

117 Άρθρο 205 του ν. 4412/2016. Για την εξέταση των προβλεπόμενων προσφυγών, συγκροτείται ειδικό γνωμοδοτικό όργανο, 
τριμελές ή πενταμελές), τα μέλη του οποίου είναι διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου που είναι αρμόδιο 
για τα υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία εκτέλεσης. 
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Εφετείο της Περιφέρειας στην οποία εκτελείται  η  σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 
1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016118. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό 
Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο 
άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται 
είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν 
ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης 
ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης. 

 
118 Άρθρο 205Α του ν. 4412/2016.  
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6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης αγαθών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα αγαθά στον περιβάλλοντα χώρο του Αρχαιολογικού 
Μουσείου Πολυγύρου και στον αρχαιολογικό χώρο της Ολύνθου σε επτά (7) μήνες από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ή από την οριζόμενη στη σύμβαση ημερομηνία έναρξης της, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι.     

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των αγαθών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι 
του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη 
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση 
αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί 
ο ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν 
από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο 
από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.  Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου 
παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης119. 

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του αναδόχου, 
επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της παρούσας. 

Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από 
γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός 
χρόνος φόρτωσης παράδοσης των αγαθών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν 
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς 
αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του 
συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης 
ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το αγαθό, ο ανάδοχος 
κηρύσσεται έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 
υποδοχής των αγαθών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να 
παραδώσει το αγαθό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση αγαθού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο 
αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το αγαθό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε 
εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

6.2  Παραλαβή αγαθών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής αγαθών 

6.2.1. H παραλαβή των αγαθών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του ν. 4412/16120 κατά τα οριζόμενα 

 
119  Παρ. 1 και 2 άρθρου 206 
120 Άρθρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: «Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας 
συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής ή του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης. Εφόσον απαιτούνται ειδικές γνώσεις, ένα τουλάχιστον μέλος της 
επιτροπής πρέπει να έχει την αντίστοιχη ειδικότητα. Εφόσον μεταξύ των υπηρετούντων στην αναθέτουσα αρχή δεν υπάρχει 
υπάλληλος με την αντίστοιχη ειδικότητα, η αναθέτουσα αρχή ζητεί τη συνδρομή άλλων φορέων του δημοσίου ή του 
ευρύτερου δημοσίου τομέα. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της 
σύμβασης, προβαίνοντας σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή 
αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, 
παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
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στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα Ι της παρούσας. Κατά την διαδικασία παραλαβής 
των αγαθών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να 
παραστεί και ο προμηθευτής. Ο ποιοτικός έλεγχος των αγαθών γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους 
μετά από επιλογή της αρμόδιας επιτροπής: «μακροσκοπικός έλεγχος» ή/και «χημική ή μηχανική 
εξέταση» ή/και «πρακτική δοκιμασία». 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό 
– οριστικό- παραλαβής του αγαθού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των αγαθών) σύμφωνα με την 
παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) 
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Αγαθά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση 
τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να 
παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του 
αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα 
βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει 
εγγράφως εξέταση κατ΄έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι 
(20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον 
τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του ν. 4412/2016. 

Το αποτέλεσμα  της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 
αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης. 

6.2.2. Η παραλαβή των αγαθών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 
πραγματοποιείται μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους που ορίζονται στην Παράγραφο 
6.1 και το Παράρτημα Ι.  

Αν η παραλαβή των αγαθών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, σύμφωνα 
με όσα ορίζονται σε δυο -2- μήνες, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε 
επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα 
αγαθά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα 
εκδίδει δελτίο εισαγωγής του αγαθού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να 
πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο 
πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο 
από τη σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες 
παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και 
συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν 

 
του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του 
αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με 
τις παραπάνω αρμοδιότητες. […]» 
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επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη 
σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

6.3  Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και 
ποιοτικού ελέγχου στο εξωτερικό 

Δεν εφαρμόζεται.  

6.4  Απόρριψη συμβατικών αγαθών – Αντικατάσταση 

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 
αγαθών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της 
σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται 
για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, 
ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα αγαθά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.4.3. Η επιστροφή των αγαθών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 
2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.5  Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 

Εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι της παρούσης.  

6.6  Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας121  

Η περίοδος της εγγυημένης λειτουργίας της προμήθειας ορίζεται στα δυο -2- έτη από την οριστική 
παραλαβή της.   

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 
αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά τον χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να 
προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και 
σε χρόνο που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. 

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής ή η ειδική επιτροπή που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν από την 
αναθέτουσα αρχή122 προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα 
προβλεπόμενα στη σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας 
σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις,  η επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του 
αναδόχου. 

Μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η ως άνω 
επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο 
αποφαίνεται για τη συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την  
κατάπτωση της εγγύησης καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 περί 

 
121 Άρθρο 215 του ν. 4412/2016 
122 Πρβλ άρθρο 215  του ν. 4412/2016 
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εγγυήσεων και στην παράγραφο 4.1.2 της παρούσας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο. 

6.7  Αναπροσαρμογή τιμής123  

Δεν προβλέπεται.  

6.8  Επικαιροποίηση τεχνικών προδιαγραφών κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης 124  

Εφόσον, μετά τη σύναψη της σύμβασης έχουν αντικατασταθεί, από τον κατασκευαστή, κάποια εκ των 
προσφερόμενων αγαθών  με νεότερα είδη/ μοντέλα / εκδόσεις, ο ανάδοχος υποβάλλει στην 
αναθέτουσα αρχή πρόταση επικαιροποίησης, η οποία υπόκειται στην έγκριση της αναθέτουσας 
αρχής, κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης- Παραλαβής. Στο πλαίσιο της 
πρότασης επικαιροποίησης, τα αγαθά που θα αντικαταστήσουν εκείνα που προσφέρθηκαν και 
αξιολογήθηκαν πρέπει είναι τουλάχιστον ισοδύναμα με τα προσφερθέντα. Εφόσον εγκριθεί η 
πρόταση, ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει τα επικαιροποιημένα αγαθά αντί των αρχικά 
προσφερθέντων, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση της αναθέτουσας αρχής και χωρίς 
μεταβολή των όρων πληρωμής. Ο χρόνος παράδοσης των επικαιροποιημένων αγαθών, όπως έχει 
οριστεί στην παρ. 6.1.1. της παρούσας, εκκινεί από την κοινοποίηση της εγκριτικής απόφασης της 
αναθέτουσας αρχής στον ανάδοχο.  

 

 
123 Άρθρο 53 παρ. 9 και 9α του ν. 4412/2016. Πρβλ και την με αριθμ. πρωτ. 95213/05-10-2022 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με θέμα  «Εγκύκλιος  εφαρμογής των παρ. 9 έως 10α του άρθρου 53 του 
ν.4412/2016, περί εφαρμογής της ρήτρας αναπροσαρμογής των τιμών στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και 
υπηρεσιών» (ΑΔΑ: 6Μ8Ο46ΜΤΛΡ-ΔΛΓ). 
124 Πρβλ. ιδίως  Ελ.Συν Τμ. VI 57/2011,   Κλ. ΣΤ΄373/2019 & 158/2019 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου 
της Σύμβασης 

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΜΕΡΟΣ Α.1 – ΓΕΝΙΚΑ  

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
Το φυσικό αντικείμενο της προς ανάθεση Σύμβασης αφορά σε προμήθειες (εργασίες) στον υπαίθριο 
χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Πολυγύρου και στον αρχαιολογικό χώρο της Ολύνθου 
κατανεμημένες στις ομάδες: 
1. Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών υποδομών (αδρανή κ.λπ), οδοποιίας 
2. Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών διευθέτησης ομβρίων και υποδομής δαπέδων 
3. Προμήθεια και τοποθέτηση ειδικών κονιών επίστρωσης δαπέδων (βοτσαλόδεμα, 
σταθεροποιημένο χώμα) 
4. Προμήθεια και τοποθέτηση επενδύσεων δαπέδων 
5. Προμήθεια και τοποθέτηση εξωτερικών επιχρισμάτων και χρωματισμών. 

Οι ομάδες αναλύονται στο κεφάλαιο «Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα 
αντικειμένου» του παρόντος Παραρτήματος.  

Η παρούσα σύμβαση αποτελεί το Υποέργο 1 του έργου με τίτλο "Βελτίωση χώρων και υποδομών για 
τη φιλοξενία εκδηλώσεων πολιτισμού σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους". 
 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Συνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας της Α.Α. 

Κύρια δραστηριότητα της Α.Α. είναι η προστασία των Μνημείων Πολιτισμού στην περιφερειακή 
ενότητα Χαλκιδικής και του Αγίου Ορους. 

 

Οργανωτική δομή της Α.Α. 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Ορους ανήκει στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης. 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Περιγραφή των αναγκών της Α.Α.  

Η Σύμβαση αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για τη βελτίωση των χώρων και των 
υποδομών φιλοξενίας εκδηλώσεων στον Αρχαιολογικό χώρο της Ολύνθου και στον περιβάλλοντα 
χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Πολυγύρου, στο πλαίσιο του έργου "Βελτίωση χώρων και 
υποδομών για τη φιλοξενία εκδηλώσεων πολιτισμού σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία της 
Εφορείας Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους". 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τη σύμβαση κατά τρόπο άρτιο και είναι υπεύθυνος για την 
ολοκλήρωσή της σύμφωνα με τους όρους της, ενώ  οφείλει να παραδώσει στον Φορέα Υλοποίησης, 
ως στοιχείο ολοκλήρωσης της Σύμβασης, πλήρεις πληροφορίες για τα υλικά και τις εγκαταστάσεις 
που παραδίδει, καθώς και αναλυτικές και σαφείς οδηγίες για τη φροντίδα και συντήρησή τους. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται με την Αναθέτουσα Αρχή και τους επιβλέποντες, καθώς 
και με τους Αναδόχους των άλλων συμβάσεων (υποέργων) του έργου κατά την παράδοση του 
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αντικειμένου της Σύμβασης και για την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν κατά την 
εκτέλεσή της. 
 
 

Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς-Προηγούμενη εμπλοκή υποψηφίων 

Το σχέδιο της παρούσας διακήρυξης (συνοδεία παραρτημάτων) τέθηκε σε ανοιχτή δημόσια 
διαβούλευση, σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. 18875 /16-01-2024 έγγραφο με θέμα «Πρόσκληση σε 
διαδικασία ανοικτής δημόσιας διαβούλευσης σχεδίου Τεύχους Διακήρυξης (συνοδεία 
Παραρτημάτων) που αφορά στην «Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για τη βελτίωση των χώρων 
και των υποδομών φιλοξενίας εκδηλώσεων», στο πλαίσιο του έργου "Βελτίωση χώρων και υποδομών 
για τη φιλοξενία εκδηλώσεων πολιτισμού σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους" το οποίο αναρτήθηκε στον διαδικτυακό κόμβο του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. προς διαβούλευση με κωδ.: 2024DIAB27679. 
Για την εκτέλεση της προμήθειας έχουν εκπονηθεί πλήρεις τεχνικοοικονομικές μελέτες, οι οποίες 
έχουν εγκριθεί από το ΚΑΣ. 

 

Στοιχεία ωριμότητας της Σύμβασης  

Η Σύμβαση θα εκτελεστεί με βάση τις εγκεκριμένες από το ΥΠΠΟ μελέτες: 

1. Μελέτη διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου του Αρχαιολογικού Μουσείου Πολυγύρου 
(ΥΠΠΟΑ/ΔΜΕΕΜΠΚ/30457/23-1-23) 

2. Μελέτη διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου του Αρχαιολογικού Μουσείου Πολυγύρου- 
Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη (ΥΠΠΟΑ/ΔΜΕΕΜΠΚ/30457/23-1-23) 

3. Μελέτη φυτοτεχνικής διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου του Αρχαιολογικού Μουσείου 
Πολυγύρου (ΥΠΠΟ/ΔΜΕΕΜΠΚ/4202543/6-9-23) 

4. Βελτίωση Υποδομών Αρχαιολογικού χώρου Ολύνθου (ΥΠΠΟΑ/ΔΙΠΚΑ/403789/24-8-22, ΑΔΑ: 
9Λ404653Π4-6ΑΤ, και ΥΠΠΟ/ΔΙΠΚΑ/232496/14-9-23) 

5. Ηλεκτρολογική μελέτη και μελέτη φωτισμού Αρχαιολογικού χώρου Ολύνθου 
(ΥΠΠΟΑ/ΔΙΠΚΑ/403789/24-8-22, ΑΔΑ: 9Λ404653Π4-6ΑΤ) 

6. Σχεδιασμός μέτρων ασφαλείας έναντι καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον αρχαιολογικό χώρο 
της Ολύνθου. (ΥΠΠΟΑ/ΔΙΠΚΑ/403789/24-8-22, ΑΔΑ: 9Λ404653Π4-6ΑΤ) 

Η Σύμβαση θα εκτελεστεί μέσα από το έργο "Βελτίωση χώρων και υποδομών για τη φιλοξενία 
εκδηλώσεων πολιτισμού σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων 
Χαλκιδικής και Αγίου Όρους", του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 
5178102). 

 

Τεκμηρίωση σκοπιμότητας/υποδιαίρεσης ή μη της σύμβασης σε τμήματα  

Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα, αλλά ανατίθεται ενιαία. 
Η προς ανάθεση Σύμβαση αποτελεί υποέργο (ΥΠΟΕΡΓΟ 1) του έργου "Βελτίωση χώρων και υποδομών 
για τη φιλοξενία εκδηλώσεων πολιτισμού σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους". Θα εκτελεσθεί παράλληλα και ταυτόχρονα με άλλα 
υποέργα. Η υποδιαίρεσή της σε τμήματα θα επιβαρύνει υπέρμετρα το συνολικό κόστος του έργου 
και τον συντονισμό των επί μέρους συμβάσεων και υποέργων. 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου 
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Το φυσικό αντικείμενο της προς ανάθεση Σύμβασης αφορά σε προμήθειες (εργασίες) στον υπαίθριο 
χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Πολυγύρου και στον αρχαιολογικό χώρο της Ολύνθου 
κατανεμημένες στις ομάδες 

1. Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών υποδομών (αδρανή κ.λπ), οδοποιίας 
2. Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών διευθέτησης ομβρίων και υποδομής δαπέδων 
3. Προμήθεια και τοποθέτηση ειδικών κονιών επίστρωσης δαπέδων (βοτσαλόδεμα, 

σταθεροποιημένο χώμα) 
4. Προμήθεια και τοποθέτηση επενδύσεων δαπέδων 
5. Προμήθεια και τοποθέτηση εξωτερικών επιχρισμάτων και χρωματισμών. 

οι οποίες παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια: 
 
ΟΜΑΔΑ 1: Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών υποδομών (αδρανή κ.λπ), οδοποιίας 
 

Α/Α Περιγραφή Μονάδα Ποσότητα 

ΟΔΟ 1 
Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων, με την μεταφορά και την 
παράδοση των προϊόντων καθαίρεσης σε αδειοδοτημένο ΣΣΔΑ (ΑΕΚΚ), 
σύμφωνα με τη μελέτη, στον Αρχαιολογικό χώρο Ολύνθου. 

m3 2,00 

ΟΔΟ 2 
Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες, με την μεταφορά και την 
παράδοση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής σε αδειοδοτημένο 
ΣΣΔΑ (ΑΕΚΚ), σύμφωνα με τη μελέτη, στον Αρχαιολογικό χώρο Ολύνθου. 

m3 2.050,00 

ΟΔΟ 3 
Προμήθεια και προσκόμιση των απαιτουμένων υλικών (δάνεια κ.λπ.) και 
κατασκευή επιχωμάτων, σύμφωνα με τη μελέτη, στον Αρχαιολογικό χώρο 
Ολύνθου. 

m3 185,00 

ΟΔΟ 4 

Προμήθεια και προσκόμιση των απαιτουμένων υλικών (συνήθη δάνεια 
υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3, γεώπλεγμα αντοχής Tult 100 kN/m κ.λπ.) 
και κατασκευή οπλισμένου επιχώματος, σύμφωνα με τη μελέτη, στον 
Αρχαιολογικό χώρο Ολύνθου. 

m3 3.000,00 

ΟΔΟ 5 

Προμήθεια και προσκόμιση των απαιτουμένων υλικών (Συρματοπλέγμα 
και σύρματα συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα, λίθοι) και 
κατασκευή συρματοκιβωτίων (φατνών), σύμφωνα με τη μελέτη, στον 
Αρχαιολογικό χώρο Ολύνθου. 

m3 800,00 

ΟΔΟ 6 
Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου, σύμφωνα με τη 
μελέτη, στον Αρχαιολογικό χώρο Ολύνθου. 

m3 180,00 

ΟΔΟ 7 
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m, με την 
μεταφορά και την παράδοση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής, 
σύμφωνα με τη μελέτη, στον Αρχαιολογικό χώρο Ολύνθου. 

m3 160,00 

ΟΔΟ 8 
Προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση γεωυφάσματος στραγγιστηρίων, 
σύμφωνα με τη μελέτη, στον Αρχαιολογικό χώρο Ολύνθου. 

m2 2.600,00 

ΟΔΟ 9 

Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων, με την μεταφορά και την 
παράδοση των προϊόντων καθαίρεσης σε αδειοδοτημένο ΣΣΔΑ (ΑΕΚΚ), 
σύμφωνα με τη μελέτη περιβάλλοντος χώρου Αρχαιολογικού Μουσείου 
Πολυγύρου (ΑΜΠ). 

m3 30,00 

ΟΔΟ 10 
Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή, με την μεταφορά 
και την παράδοση των προϊόντων καθαίρεσης σε αδειοδοτημένο ΣΣΔΑ 
(ΑΕΚΚ), σύμφωνα με τη μελέτη περιβάλλοντος χώρου ΑΜΠ. 

m3 22,00 

ΟΔΟ 11 

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε 
πάχους, με την μεταφορά και την παράδοση των προϊόντων καθαίρεσης 
σε αδειοδοτημένο ΣΣΔΑ (ΑΕΚΚ), σύμφωνα με τη μελέτη περιβάλλοντος 
χώρου ΑΜΠ. 

m2 500,00 
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Α/Α Περιγραφή Μονάδα Ποσότητα 

ΟΔΟ 12 
Καθαίρεση επιχρισμάτων, με την μεταφορά και την παράδοση των 
προϊόντων καθαίρεσης σε αδειοδοτημένο ΣΣΔΑ (ΑΕΚΚ), σύμφωνα με τη 
μελέτη περιβάλλοντος χώρου ΑΜΠ. 

m2 500,00 

ΟΔΟ 13 
Καθαίρεση παραπήγματος, με την μεταφορά και την παράδοση των 
προϊόντων καθαίρεσης σε αδειοδοτημένο ΣΣΔΑ (ΑΕΚΚ), σύμφωνα με τη 
μελέτη περιβάλλοντος χώρου ΑΜΠ. 

τεμ 1 

ΟΔΟ 14 
Προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση γεωυφάσματος διαχωρισμού 
στρώσεων, σύμφωνα με τη μελέτη περιβάλλοντος χώρου ΑΜΠ. 

m2 950,00 

 
 
ΟΜΑΔΑ 2: Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών διευθέτησης ομβρίων και υποδομής δαπέδων 
 

Α/Α Περιγραφή Μονάδα Ποσότητα 

ΟΜΒ 1 

Προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση (με την τυχόν απαιτούμενη 
εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων) αγωγών αποχέτευσης από 
σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 200 mm, με τα 
απαιτούμενα πάσης φύσεως εξαρτήματα και μικροϋλικά και τις συνδέσεις 
και δοκιμές, σύμφωνα με τη μελέτη,στον Αρχαιολογικό χώρο Ολύνθου. 

m 185,00 

ΟΜΒ 2 

Προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση (με την τυχόν απαιτούμενη 
εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων) αγωγών αποχέτευσης από 
σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 315 mm, με τα 
απαιτούμενα πάσης φύσεως εξαρτήματα και μικροϋλικά και τις συνδέσεις 
και δοκιμές, σύμφωνα με τη μελέτη,στον Αρχαιολογικό χώρο Ολύνθου. 

m 205,00 

ΟΜΒ 3 

Προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση (με την τυχόν απαιτούμενη 
εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων) τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης 
κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, ονομαστικής διαμέτρου D800 
mm, με τα απαιτούμενα πάσης φύσεως εξαρτήματα και μικροϋλικά και 
τις συνδέσεις και δοκιμές, σύμφωνα με τη μελέτη, στον Αρχαιολογικό 
χώρο Ολύνθου. 

m 10,00 

ΟΜΒ 4 

Προμήθεια και προσκόμιση των απαιτουμένων υλικών και κατασκευή 
ανοιχτών τάφρων στις οριογραμμές της οδού με σκυρόδεμα C20/25 
οπλισμένο με δομικό πλέγμα B500C, σύμφωνα με τη μελέτη, στον 
Αρχαιολογικό χώρο Ολύνθου. 

m3 1.195,00 

ΟΜΒ 5 

Προμήθεια και προσκόμιση των απαιτουμένων υλικών και κατασκευή 
ανοιχτών τάφρων στις οριογραμμές της οδού με σκυρόδεμα C16/20 
οπλισμένο με δομικό πλέγμα B500C, σύμφωνα με τη μελέτη, στον 
Αρχαιολογικό χώρο Ολύνθου. 

m3 150,00 

ΟΜΒ 6 
Σφράγιση οριζόντιων αρμών με ελαστομερή ασφαλτική μαστίχη 
εφαρμοζόμενη εν θερμώ, σύμφωνα με τη μελέτη, στον Αρχαιολογικό 
χώρο Ολύνθου. 

m 60,00 

ΟΜΒ 7 
Σφράγιση κατακόρυφων και κεκλιμένων αρμών με πλαστομερή 
ασφαλτική μαστίχη, σύμφωνα με τη μελέτη, στον Αρχαιολογικό χώρο 
Ολύνθου. 

m 60,00 

ΟΜΒ 8 

Προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση γραμμικών στραγγιστηρίων 
από διάτρητους πλαστικούς σωλήνες, D 100 mm,με περίβλημα 
γεωυφάσματος, σύμφωνα με τη μελέτη περιβάλλοντος χώρου 
Αρχαιολογικού Μουσείου Πολυγύρου (ΑΜΠ). 

m 25,00 
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Α/Α Περιγραφή Μονάδα Ποσότητα 

ΟΜΒ 9 

Προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση μεμβράνης HDPE με κωνικές ή 
σφαιρικές προεξοχές (αυγουλιέρα) με τη στραντζαριστή γαλβανισμένη 
λαμαρίνα προστασίας της, σύμφωνα με τη μελέτη περιβάλλοντος χώρου 
Αρχαιολογικού Μουσείου Πολυγύρου (ΑΜΠ). 

m2 110,00 

ΟΜΒ 10 
Προμήθεια, προσκόμιση και εφαρμογή στεγανωτικών επιστρώσεων με 
τσιμεντοειδή υλικά, σύμφωνα με τη μελέτη περιβάλλοντος χώρου 
Αρχαιολογικού Μουσείου Πολυγύρου (ΑΜΠ). 

kg 110,00 

ΟΜΒ 11 

Προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση φρεατίου απορροής 
υφιστάμενης κατακόρυφης υδρορρόης, πλαστικού, 40cm x 40cm, με 
κάλυμμα από γαλβανισμένη σχάρα και inox σοβατεπί, σύμφωνα με τη 
μελέτη περιβάλλοντος χώρου Αρχαιολογικού Μουσείου Πολυγύρου 
(ΑΜΠ). 

τεμ 16 

ΟΜΒ 12 

Προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση φρεατίου ομβρίων υπόγειου 
δικτύου, διαμέτρου Φ1m, από προκατασκευασμένα κυλινδρικά και 
κωνικά τεμάχια από ενισχυμένο τσιμεντοσωλήνα, σύμφωνα με τη μελέτη 
περιβάλλοντος χώρου Αρχαιολογικού Μουσείου Πολυγύρου (ΑΜΠ). 

τεμ 10 

ΟΜΒ 13 

Προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση μαντεμένιου καλύμματος 
φρεατίου ομβρίων με διάμετρο Φ500, κλάσης D400, από ελατό 
χυτοσίδηρο, σύμφωνα με τη μελέτη περιβάλλοντος χώρου Αρχαιολογικού 
Μουσείου Πολυγύρου (ΑΜΠ). 

τεμ 10 

ΟΜΒ 14 

Προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση γραμμικού καναλιού 
υδροσυλλογής από πολυμερικό μπετόν με ανοξείδωτη σχάρα, κλάσης 
φόρτισης B125, σύμφωνα με τη μελέτη περιβάλλοντος χώρου 
Αρχαιολογικού Μουσείου Πολυγύρου (ΑΜΠ). 

m 16 

ΟΜΒ 15 

Προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση γραμμικού καναλιού 
υδροσυλλογής από πολυμερικό μπετόν με ανοξείδωτη σχάρα, κλάσης 
φόρτισης C250, σύμφωνα με τη μελέτη περιβάλλοντος χώρου 
Αρχαιολογικού Μουσείου Πολυγύρου (ΑΜΠ). 

m 6,50 

ΟΜΒ 16 

Προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση γραμμικού καναλιού 
υδροσυλλογής από πολυμερικό μπετόν με ανοξείδωτη σχάρα, κλάσης 
φόρτισης D400, σύμφωνα με τη μελέτη περιβάλλοντος χώρου 
Αρχαιολογικού Μουσείου Πολυγύρου (ΑΜΠ). 

m 1,50 

ΟΜΒ 17 

Προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση σωλήνα PVC-u εξωτερικής 
διαμέτρου Φ110, αντοχής σε πίεση PN 6bar, σε υπόγειο δίκτυο ομβρίων, 
σύμφωνα με τη μελέτη περιβάλλοντος χώρου Αρχαιολογικού Μουσείου 
Πολυγύρου (ΑΜΠ). 

m 98,00 

ΟΜΒ 18 

Προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση σωλήνα PVC-u εξωτερικής 
διαμέτρου Φ125, αντοχής σε πίεση PN 6bar, σε υπόγειο δίκτυο ομβρίων, 
σύμφωνα με τη μελέτη περιβάλλοντος χώρου Αρχαιολογικού Μουσείου 
Πολυγύρου (ΑΜΠ). 

m 42,50 

ΟΜΒ 19 

Προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση σωλήνα PVC-u εξωτερικής 
διαμέτρου Φ160, αντοχής σε πίεση PN 6bar, σε υπόγειο δίκτυο ομβρίων, 
σύμφωνα με τη μελέτη περιβάλλοντος χώρου Αρχαιολογικού Μουσείου 
Πολυγύρου (ΑΜΠ). 

m 11,00 

ΟΜΒ 20 

Προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση σωλήνα PVC-u εξωτερικής 
διαμέτρου Φ200, αντοχής σε πίεση PN 6bar, σε υπόγειο δίκτυο ομβρίων, 
σύμφωνα με τη μελέτη περιβάλλοντος χώρου Αρχαιολογικού Μουσείου 
Πολυγύρου (ΑΜΠ). 

m 128,00 
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Α/Α Περιγραφή Μονάδα Ποσότητα 

ΟΜΒ 21 

Προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση σωλήνα αποστράγγισης από 
HDPE, εξωτερικής διαμέτρου Φ110, διπλού δομημένου τοιχώματος, 
διάτρητος, με ενσωματωμένο γεωύφασμα, σύμφωνα με τη μελέτη 
περιβάλλοντος χώρου Αρχαιολογικού Μουσείου Πολυγύρου (ΑΜΠ). 

m 35,00 

 
 
ΟΜΑΔΑ 3: Προμήθεια και τοποθέτηση ειδικών κονιών επίστρωσης δαπέδων (βοτσαλόδεμα, 

σταθεροποιημένο χώμα) 
 

Α/Α Περιγραφή Μονάδα Ποσότητα 

ΚΟΝ 1 
Προμήθεια και προσκόμιση υλικού και κατασκευή υπόβασης 
οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους, στον Αρχαιολογικό χώρο Ολύνθου. 

m3 1.125,00 

ΚΟΝ 2 
Προμήθεια και προσκόμιση υλικού και κατασκευή βάσης οδοστρωσίας 
μεταβλητού πάχους, στον Αρχαιολογικό χώρο Ολύνθου. 

m3 710,00 

ΚΟΝ 3 
Προμήθεια και προσκόμιση υλικού και κατασκευή στρώσης με γαρμπίλι, 
στον Αρχαιολογικό χώρο Ολύνθου. 

m3 510,00 

ΚΟΝ 4 
Προμήθεια και προσκόμιση υλικού και κατασκευή στρώσης με ρυζάκι, 
στον Αρχαιολογικό χώρο Ολύνθου. 

m3 255,00 

ΚΟΝ 5 
Προμήθεια και προσκόμιση υλικών και επίστρωση οδού με χωμάτινο 
δάπεδο, στον Αρχαιολογικό χώρο Ολύνθου. 

m2 5.700,00 

ΚΟΝ 6 
Προμήθεια και προσκόμιση υλικών και επίστρωση οδού με χυτό 
(βοτσαλωτό ή ανάλογο) υλικό, στον Αρχαιολογικό χώρο Ολύνθου. 

m2 2.520,00 

ΚΟΝ 7 

Δάπεδο από βοτσαλόδεμα, πάχους 4 cm, επάνω σε γαρμπιλόδεμα, 
πάχους 3 cm, επί υπάρχουσας βάσης -πλάκας από Ο/Σ, όπως φαίνεται 
στα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης (ΣΚ1 , Λ1), με περιμετρική λεπίδα 
από ανοξείδωτο χάλυβα, με όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά, 
στον περιβάλλοντα χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Πολυγύρου 
(ΑΜΠ). 

m2 500,00 

ΚΟΝ 8 

Ράμπα από βοτσαλόδεμα, πάχους 4 cm, επάνω σε γαρμπιλόδεμα, πάχους 
3 cm, επί υπάρχουσας βάσης -πλάκας από Ο/Σ, όπως φαίνεται στα σχέδια 
λεπτομερειών της μελέτης (ΣΚ7, ΣΚ1, Λ1), με περιμετρική λεπίδα από 
ανοξείδωτο χάλυβα, με όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά, στον 
περιβάλλοντα χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Πολυγύρου (ΑΜΠ). 

m2 11,00 

ΚΟΝ 9 

Δάπεδο χώρου ελιγμών και στάθμευσης οχημάτων από ισχυρό 
χαλικόδεμα (σκυρόδεμα C20/25), πάχους 5 cm, επί υπάρχουσας βάσης -
πλάκας από Ο/Σ, με αρμούς πρασίνου, πλάτους 10 cm, με όλα τα 
απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά σύμφωνα με τη μελέτη, στον 
περιβάλλοντα χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Πολυγύρου (ΑΜΠ). 

m2 250,00 

ΚΟΝ 10 

Υποδομή καθιστικών ή λιθόκτιστων τοίχων, αποτελούμενη από πλάκα και 
δοκούς Ο/Σ (C20/25, B500c), όπως κατά περιοχή φαίνεται στα σχέδια της 
μελέτης, επάνω σε βάση οδοστρωσίας, ελάχιστου πάχους 15 cm, με όλα 
τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά και την τυχόν απαιτούμενη 
εκσκαφή και απομάκρυνση (και παράδοση σε ΣΣΔΑ) των προϊόντων της 
εκσκαφής ή επίστρωση για τη δημιουργία της επιθυμητής στάθμης του 
εδάφους, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, στον περιβάλλοντα χώρο 
του Αρχαιολογικού Μουσείου Πολυγύρου (ΑΜΠ). 

m2 150,00 
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Α/Α Περιγραφή Μονάδα Ποσότητα 

ΚΟΝ 11 

Τοίχοι από λιθοδομή, πλάτους 50 cm, όμοια με τις υφιστάμενες στο 
περιβάλλον του μουσείου, επί υπάρχουσας βάσης -πλάκας από Ο/Σ, όπως 
φαίνεται στα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης (ΣΚ7), με όλα τα 
απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά (ΑΜΠ). 

m3 36,00 

ΚΟΝ 12 

Μνημείο από ειδικά τεμάχια μαρμάρου Δεματίου αντικέ (ΣΚ7, τομή 11-11’), 
αποτελούμενο από τα ειδικά τεμάχια που φαίνονται στα σχέδια 
λεπτομερειών της μελέτης (a,b,c,d,e), συγκολλημμένα με τσιμεντούχο 

συγκολλητικό κονίαμα, επί υπάρχουσας βάσης -πλάκας από Ο/Σ, με όλα τα 
απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά (ΑΜΠ). 

τεμ 1 

 
 
 
 
 
 
ΟΜΑΔΑ 4: Προμήθεια και τοποθέτηση επενδύσεων δαπέδων 
 

Α/Α Περιγραφή Μονάδα Ποσότητα 

ΔΑΠ 1 
Πλακόστρωση με τσιμεντοκυβολίθους διαστάσεων  10x10x5 cm, με όλα 
τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά, σύμφωνα με τη μελέτη, στον 
Αρχαιολογικό χώρο Ολύνθου. 

m2 1.350,00 

ΔΑΠ 2 
Πλήρωση εξωτερικών οριζοντίων αρμών διαστολής με ελαστομερές 
ασφαλτικό υλικό, σύμφωνα με τη μελέτη, στον Αρχαιολογικό χώρο 
Ολύνθου. 

m 22,00 

ΔΑΠ 3 

Προμήθεια υλικών και επίστρωση δαπέδων με κυβολίθους μαρμάρου, με 
επικόλλησή τους σε υπάρχουσα πλάκα Ο/Σ, με την αρμολόγηση με 
κατάλληλο στεγανό αρμοκονίαμα, το περιμετρικό τελείωμα με λεπίδα 
από ανοξείδωτο χάλυβα και τη σφράγιση των αρμών με κατακόρυφες 
επιφάνειες με ακρυλική μαστίχη, σύμφωνα με τη μελέτη περιβάλλοντος 
χώρου Αρχαιολογικού Μουσείου Πολυγύρου (ΑΜΠ).  

m2 457,00 

ΔΑΠ 4 

Προμήθεια υλικών και επίστρωση δαπέδων με μάρμαρο Δεματίου με 
επιφάνεια αντικέ σε πλάκες, πάχους 4 cm και τα ειδικά τεμάχια που 
φαίνονται στα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης (a,b,c,d,e), με 
επικόλλησή τους σε υπάρχουσα υποδομή Ο/Σ, με την αρμολόγηση με 
κατάλληλο στεγανό αρμοκονίαμα, σύμφωνα με τη μελέτη περιβάλλοντος 
χώρου Αρχαιολογικού Μουσείου Πολυγύρου (ΑΜΠ).  

m2 48,00 

ΔΑΠ 5 

Προμήθεια υλικών και κατασκευή καθιστικών με μάρμαρο Δεματίου με 
επιφάνεια αντικέ σε πλάκες και ειδικά τεμάχια (a,b,c,d,e), με επικόλλησή 
τους σε υπάρχουσα υποδομή Ο/Σ, με την αρμολόγηση με κατάλληλο 
στεγανό αρμοκονίαμα, σύμφωνα με τη μελέτη περιβάλλοντος χώρου 
Αρχαιολογικού Μουσείου Πολυγύρου (ΑΜΠ).  

m2 9,90 
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Α/Α Περιγραφή Μονάδα Ποσότητα 

ΔΑΠ 6 

Προμήθεια υλικών και κατασκευή κεντρικών ξύλινων καθιστικών -σκηνής- 
(τύπος 1), με ξυλεία iroko σε χαλύβδινους θερμογαλβανισμένους φορείς, 
οι οποίοι εδράζονται σε υποδομή από οπλισμένο σκυρόδεμα (C20/25, 
Β500c), έγχρωμο, με θραπιναριστές τις ορατές επιφάνειες, σύμφωνα με 
τα σχέδια λεπτομερειών (ΣΚ10, τομή 2-2’, z-z’, za-za’) της μελέτης 
περιβάλλοντος χώρου Αρχαιολογικού Μουσείου Πολυγύρου (ΑΜΠ), 
περιλαμβανομένων ξυλοτύπων και τυχόν απαιτουμένων εκσκαφών ή 
εξυγιαντικών στρώσεων. 

m2 22,00 

ΔΑΠ 7 

Προμήθεια υλικών και κατασκευή περιμετρικού καθιστικού (τύπος 2), 
πλάτους 0,60 m, με οπλισμένο σκυρόδεμα (C20/25, Β500c), έγχρωμο, 
θραπιναριστό στην οριζόντια επιφάνεια και εμφανές (λείο) στις 
κατακόρυφες, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών (ΣΚ10, τομή 1-1’,za-
za’) της μελέτης περιβάλλοντος χώρου Αρχαιολογικού Μουσείου 
Πολυγύρου (ΑΜΠ), περιλαμβανομένων ξυλοτύπων και τυχόν 
απαιτουμένων εκσκαφών ή εξυγιαντικών στρώσεων. 

m2 4,50 

ΔΑΠ 8 

Προμήθεια υλικών και κατασκευή περιμετρικού καθιστικού (τύπος 3), 
πλάτους 1,00 m, με οπλισμένο σκυρόδεμα (C20/25, Β500c), έγχρωμο, 
θραπιναριστό στην οριζόντια επιφάνεια και εμφανές (λείο) στις 
κατακόρυφες, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών (ΣΚ1, ΣΚ2, ΣΚ3, ΣΚ5, 
ΣΚ6) της μελέτης περιβάλλοντος χώρου ΑΜΠ, περιλαμβανομένων 
ξυλοτύπων και τυχόν απαιτουμένων εκσκαφών ή εξυγιαντικών στρώσεων. 

m2 12,00 

ΔΑΠ 9 

Προμήθεια υλικών και κατασκευή καθιστικών με ξυλεία iroko σε 
χαλύβδινες ανοξείδωτες δοκούς και υποδομή από οπλισμένο σκυρόδεμα 
(C20/25, Β500c), έγχρωμο, θραπιναριστό στην οριζόντια επιφάνεια και 
εμφανές (λείο) στις κατακόρυφες, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών 
(ΣΚ2, ΣΚ3, ΣΚ5, ΣΚ6) της μελέτης περιβάλλοντος χώρου ΑΜΠ, 
περιλαμβανομένων ξυλοτύπων και τυχόν απαιτουμένων εκσκαφών ή 
εξυγιαντικών στρώσεων. 

m2 33,00 

ΟΜΑΔΑ 5: Προμήθεια και τοποθέτηση εξωτερικών επιχρισμάτων και χρωματισμών 
 

Α/Α Περιγραφή Μονάδα Ποσότητα 

ΒΑΦ 1 
Επισκευή, αντικατάσταση ή συμπλήρωση μαρμάρινων σοβατεπί στις 
όψεις του Αρχαιολογικού Μουσείου Πολυγύρου (ΑΜΠ), με όλα τα 
απαιτούμενα υλικά, σύμφωνα με τη μελέτη. 

m 250,00 

ΒΑΦ 2 
Τοπική επισκευή επιχρισμάτων με κατάλληλα υλικά και βαφή όψεων του 
Αρχαιολογικού Μουσείου Πολυγύρου (ΑΜΠ), με όλα τα απαιτούμενα 
υλικά και ικριώματα, σύμφωνα με τη μελέτη. 

m2 800,00 

 
Η Σύμβαση θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις υπάρχουσες εγκεκριμένες μελέτες και τους αντίστοιχα 
ισχύοντες κανονισμούς και θεσμοθετημένες προδιαγραφές (ΕΤΕΠ, ΕΛΟΤ ΕΝ κ.λπ.). Όλα τα 
προσκομιζόμενα υλικά, προϊόντα και συσκευές θα φέρουν σήμανση CE και θα συνοδεύονται από τη 
δήλωση πιστότητας CE. 
Όπου αναφέρονται ονόματα κατασκευαστών και τύποι υλικών, χωρίς παράλληλα να αναφέρεται ότι 
είναι ενδεικτικού τύπου, η επιλογή αυτών των τύπων είναι δεσμευτική για τον Ανάδοχο.  
Όλα τα υλικά εργοστασιακής παραγωγής πρέπει να είναι "πρώτης διαλογής", άσχετα αν αυτό 
αναφέρεται ή όχι ρητά στο Τιμολόγιο. Με την έκφραση αυτή εννοείται ότι τα υλικά που θα 
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προσκομίζονται θα είναι από τα καλύτερα προϊόντα της αντίστοιχης εργοστασιακής παραγωγής, 
χωρίς οποιοδήποτε ελάττωμα.  

 

Μεθοδολογία υλοποίησης 

Η παραλαβή των τελικών παραδοτέων θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Παραλαβής της 
ΕΦΑΧΑΓΟΡ και αφού βεβαιωθεί ότι τα παραδοτέα πληρούν τις τιθέμενες τεχνικές προδιαγραφές. 
Ειδικότερα εφαρμόζονται τα εξής: 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Η υποβολή προσφοράς στη δημοπρασία αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι, ο Ανάδοχος έχει επισκεφθεί 
και ελέγξει την τοποθεσία, τη διαμόρφωση και τη φύση του εδάφους και των χώρων παράδοσης και 
τοποθέτησης της προμήθειας (Αρχαιολογικός χώρος Ολύνθου και Αρχαιολογικό μουσείο Πολυγύρου) 
και έχει λάβει πλήρη γνώση των γενικών και ειδικών και τοπικών συνθηκών, οι οποίες είναι δυνατό 
να επηρεάσουν την εκτέλεση της σύμβασης. 
Οι διαγωνιζόμενοι έχουν την υποχρέωση με δική τους ευθύνη να επισκεφθούν τους χώρους 
(περιβάλλοντας χώρος του Αρχαιολογικού Μουσείου Πολυγύρου και αρχαιολογικός χώρος της 
Ολύνθου) προκειμένου να λάβουν γνώση της πραγματικής κατάστασης και των συνθηκών που 
επικρατούν σε αυτούς, καθώς και να λάβουν υπόψη τις μελέτες της προμήθειας.  

Οι συνθήκες αυτές και οι οποιεσδήποτε δεσμεύσεις του Αναδόχου που απορρέουν από αυτές, έχουν 
συνεκτιμηθεί κατά τη συμπλήρωση της προσφοράς για τη συγκεκριμένη προμήθεια και βαρύνουν 
αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη που έχει για 
πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, αν παρέλειψε να ενημερωθεί με κάθε 
δυνατή λεπτομέρεια ή να ζητήσει κάθε πληροφορία, που έχει σχέση με τη μελέτη των συνθηκών 
εκτέλεσης της σύμβασης. Σε καμία περίπτωση δεν θα δεχθεί η Αναθέτουσα Αρχή παράταση του 
αρχικά οριζόμενου χρόνου ολοκλήρωσης της προμήθειας και αναπροσαρμογή τιμήματος 
(οικονομικού αντικειμένου) λόγω των προαναφερόμενων ειδικών συνθηκών, δυσχερειών στην 
μεταφορά προϊόντων ή υλικών, μειωμένης απόδοσης και οποιονδήποτε άλλο λόγο που αφορά στον 
Ανάδοχο και μόνο. 

Στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής υπάρχουν πλήρεις μελέτες των προμηθειών και εργασιών της 
σύμβασης. Οι υποψήφιοι, για τη σύνταξη της προσφοράς τους, οφείλουν να λάβουν γνώση των 
μελετών αυτών και δικαιούνται να ζητήσουν αντίγραφα αυτών σε ψηφιακή μορφή, κατά την κρίση 
τους. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι οι χώροι παράδοσης και τοποθέτησης της προμήθειας 
(Αρχαιολογικός χώρος Ολύνθου και Αρχαιολογικό μουσείο Πολυγύρου) δεν θα αποκλειστούν 
συνολικά, αλλά θα λειτουργούν, ενώ, παράλληλα και ταυτόχρονα είναι πιθανό να εκτελούνται σ' 
αυτούς και άλλες συμβάσεις (υποέργα του ιδίου έργου). Ο Ανάδοχος πρέπει να γνωρίζει, επίσης ότι, 
είναι δυνατόν να γίνει προσωρινή διακοπή των εργασιών μετά από έγγραφη εντολή της ΑΑ, για όσο 
χρονικό διάστημα απαιτείται, και όσες φορές απαιτείται για την ομαλή εξέλιξη των υπόλοιπων 
εργασιών του έργου, «SUB.3.8 – Βελτίωση Χώρων και Υποδομών για τη Φιλοξενία Εκδηλώσεων 
Πολιτισμού σε Αρχαιολογικούς Χώρους και Μουσεία της ΕΦΑ Χαλκιδικής και Αγίου Όρους», υποέργο 
του οποίου είναι η παρούσα σύμβαση (υποέργο 2). Το χρονικό διάστημα των ως άνω διακοπών 
προστίθεται σωρευτικά στη συνολική διάρκεια της παρούσας σύμβασης. Για το ανωτέρο διάστημα, ο 
Ανάδοχος δεν δικαιούται κανενός είδους αποζημίωση (για σταλία μηχανημάτων ή άλλη αντίστοιχη).  
 

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ  
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Κάθε υλικό ή εργασία υπόκειται στην έγκριση της Επιτροπής Παραλαβής, η οποία έχει το δικαίωμα 
απόρριψης οποιουδήποτε υλικού ή εργασίας, της οποίας η ποιότητα ή τα ειδικά χαρακτηριστικά 
κρίνονται όχι ικανοποιητικά ή ανεπαρκή για την εκτέλεση της σύμβασης.  
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, πριν από κάθε σχετική παραγγελία, προμήθεια, κατασκευή και 
προσκόμιση οποιωνδήποτε υλικών, να υποβάλλει για έγκριση στην αρμόδια Υπηρεσία και στην 
Επίβλεψη δείγματα για όσα υλικά είναι δυνατόν καθώς και κατασκευαστικά σχέδια, τεχνικές 
προδιαγραφές, πιστοποιητικά, εικονογραφημένα ενημερωτικά τεχνικά φυλλάδια (prospectus), 
διαστασιολόγια και λοιπά στοιχεία των κατασκευαστών ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό ενημερωτικό 
στοιχείο ήθελε απαιτηθεί. Η κατάθεση όλων των ανωτέρω πρέπει να είναι πλήρης, διαφορετικά τα 
υλικά δεν θα εγκρίνονται.  
Διευκρινίζεται ότι, στα ανωτέρω υποβαλλόμενα στοιχεία πρέπει να συμπεριλαμβάνονται όλες εκείνες 
οι πληροφορίες που θα αποδεικνύουν με σαφήνεια την καταλληλόλητα των υλικών και το ότι 
ικανοποιούν πλήρως τις συμβατικές τεχνικές απαιτήσεις των προδιαγραφών.  
Η υποβολή των ανωτέρω απαιτούμενων στοιχείων θα γίνεται όσο το δυνατόν νωρίτερα και σε κάθε 
περίπτωση έγκαιρα, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου. Η έγκριση ή όχι των υλικών από την 
Επίβλεψη δεν πρέπει να καθυστερεί πέραν των 10 ημερών.  
Τα δείγματα θα φυλάσσονται από την Επίβλεψη σε κατάλληλους χώρους που θα παρέχονται από τον 
Ανάδοχο, ώστε να είναι διαθέσιμα προς σύγκριση με τα μαζικά προσκομιζόμενα υλικά, τα οποία δεν 
πρέπει να υστερούν καθόλου των αντίστοιχων δειγμάτων που θα έχουν εγκριθεί. 
Σε περίπτωση που υλικά απαιτείται να ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες προδιαγραφές, π.χ. κατά 
ΕΛΟΤ, ΕΝ, DIN, θα κατατίθενται και τα ανάλογα πιστοποιητικά των οικείων οργανισμών ως απόδειξη 
καταλληλόλητας, εφ' όσον τούτο ζητηθεί από την Επίβλεψη.  
Σε περίπτωση που δεν παρέχονται από τον κατασκευαστή τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, είναι 
δυνατόν να ανατεθεί, με δαπάνη του Αναδόχου, ο έλεγχος και η έκδοση του ανάλογου 
πιστοποιητικού σε ανεξάρτητο πιστοποιημένο εργαστήριο ελέγχου, που θα έχει την δυνατότητα να 
εκτελέσει τις αναγκαίες δοκιμές σύμφωνα με τις απαιτήσεις των συγκεκριμένων προδιαγραφών. Στην 
περίπτωση αυτή, το συγκεκριμένο εργαστήριο, πρέπει να τύχει της γραπτής έγκρισης της Επίβλεψης. 
Οι απαιτήσεις δοκιμών υλικών, είναι δυνατόν, κατά την απόλυτη κρίση της Επίβλεψης, να 
ικανοποιηθούν και με την γραπτή δήλωση του κατασκευαστή τους ότι, βάσει προηγούμενων 
εγκεκριμένων δοκιμών, τα πιστοποιητικά των οποίων θα κατατεθούν, τα συγκεκριμένα υλικά που 
παρέχονται για το έργο είναι του ιδίου τύπου και ποιότητας και απόλυτα σύμφωνα με τις 
συγκεκριμένες προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της Επίβλεψης.  
 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ  
 
Τα υλικά θα προσκομίζονται στον τόπο παράδοσης και εγκατάστασης συσκευασμένα, όπως συνήθως 
κυκλοφορούν στην αγορά. Στη συσκευασία θα αναγράφονται ο τύπος, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και 
λοιπά απαιτούμενα στοιχεία ποιότητας.  
Η μεταφορά των υλικών θα γίνεται με τον αρμόζοντα τρόπο και μέσα, σύμφωνα και με τις οδηγίες 
του κατασκευαστή τους, ώστε να αποφεύγονται τυχόν βλάβες ή φθορές αυτών.  
Τα υλικά θα αποθηκεύονται, με μέριμνα και ευθύνη του Αναδόχου, σε κατάλληλους χώρους στον 
τόπο εγκατάστασής τους, όπου θα εξασφαλίζεται προστασία από κλοπή, μηχανικές βλάβες και 
καιρικές συνθήκες. Η αποθήκευση θα γίνεται με τρόπο τέτοιο, ώστε να είναι εύκολος ο εντοπισμός 
τους κατά την διάρκεια των εργασιών εγκατάστασης.  
Συσκευές, μηχανήματα και υλικά που είναι ελαττωματικά ή που υπέστησαν βλάβες ή φθορές κατά τη 
διάρκεια της μεταφοράς, αποθήκευσης, εγκατάστασης ή των δοκιμών των, θα αντικαθίστανται ή θα 
επισκευάζονται από τον Ανάδοχο, σύμφωνα με τις οδηγίες και κατά την απόλυτη κρίση της 
Επίβλεψης. 
 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  
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Η εγκατάσταση των δικτύων και του εξοπλισμού θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
αυτές και γενικά σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.  
Δεσμευτικές για την εγκατάσταση του εξοπλισμού είναι οι λεπτομερείς οδηγίες εγκατάστασης, όπως 
εκτίθενται στα εγχειρίδια των εργοστασίων κατασκευής των μερών του εξοπλισμού.  
Ο Ανάδοχος πρέπει να συντονίζει τις μηχανολογικές με τις οικοδομικές εργασίες για την τεχνική και 
χρονική προσαρμογή τους.  
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος στην εγκατάσταση θυρίδων επίσκεψης, σύμφωνα με τις οδηγίες της 
Επίβλεψης, λαμβάνοντας υπόψη τα σχέδια και τις απαιτήσεις του προσκομιζόμενου εξοπλισμού. 

 
ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

 
Οι δοκιμές των εγκαταστάσεων θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις Τεχνικές Οδηγίες του ΤΕΕ, τις 
Τεχνικές προδιαγραφές ΕΛΟΤ, τον HD384 και τις λοιπές προδιαγραφές. 

 

Ομάδα Έργου/Σχήμα Διοίκησης της Σύμβασης  

Με την αποδοχή ανάληψης του έργου από τον ανάδοχο, αυτόματα ορίζεται ο ίδιος και ως υπεύθυνος 
ασφαλείας όλων των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει, κατά την 
εκτέλεση των Έργων, όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται από την ισχύουσα 
νομοθεσία για την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήματος και οποιασδήποτε ζημιάς κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης των έργων. Είναι δε μόνος υπεύθυνος γι' αυτά και έχει αποκλειστικά αυτός όλες τις αστικές 
και ποινικές ευθύνες για κάθε τι που θα προκύψει, είτε από δική του υπαιτιότητα (από πράξεις ή/και 
παραλείψεις του), είτε από αμέλεια / υπαιτιότητα του προσωπικού του, είτε από τα εργαλεία και 
μηχανήματα που απασχολούνται στο έργο του και αφορούν σε οποιασδήποτε φύσης δυστυχήματα ή 
ζημιές στο προσωπικό του Αναδόχου ή σε τρίτους ή σε περιουσίες τρίτων.  
Όλες οι δαπάνες, που συνεπάγονται τα ανωτέρω, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θεωρούνται ανοιγμένες 
στις 
τιμές της προσφοράς του. Αντιστοίχως, η διασφάλιση της σωστής και ολοκληρωμένης εκτέλεσης όλων 
όσων έχουν αναφερθεί παραπάνω, είναι ευθύνη του Αναδόχου. 
Τόσο για την εφαρμογή των μελετών, όσο και για την ποιότητα και αντοχή των έργων, μόνος 
υπεύθυνοςείναι ο Ανάδοχος. Ο κάθε φύσης έλεγχος που θα ασκηθεί από την Υπηρεσία δεν 
απαλλάσσει με κανένα τρόπο τον Ανάδοχο από τη σχετική ευθύνη. Το γεγονός ότι η Υπηρεσία 
επιβλέπει το έργο δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε ευθύνη που προκύπτει από τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις και τους ισχύοντες νόμους. 

 

Διάρκεια σύμβασης, Χρόνοι παράδοσης  

Η συνολική διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε επτά (7) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της ή 
από την οριζόμενη στη Σύμβαση ημερομηνία έναρξης. 

 

Υπεργολαβία 

Ισχύουν τα οριζόμενα στη Διακήρυξη και στην ισχύουσα νομοθεσία. 

 

Τόπος υλοποίησης/παράδοσης  

Χαλκιδική, Αρχαιολογικός Χώρος Ολύνθου και Αρχαιολογικό Μουσείο Πολυγύρου. 

 

Παραδοτέα-Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης  

Τα σχετικά με εργαστηριακούς ελέγχους, δοκιμές και δοκιμαστική λειτουργία, διαδικασία 
απόρριψης-αντικατάστασης, συνέπειες μη έγκαιρης, μη προσήκουσας παράδοσης-παροχής 
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περιλαμβάνονται στη "Μεθοδολογία υλοποίησης" (ανωτέρω) και στο άρθρο 6.1 και 6.2 της 
Αναλυτικής Διακήρυξης.  

 

Εκπαίδευση προσωπικού  

Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει στον Φορέα Υλοποίησης αναλυτικές και σαφείς οδηγίες για τη 
φροντίδα και συντήρηση των εγκαταστάσεων και να εκπαιδεύσει προσωπικό στον χειρισμό τους. 

 

Εγγυήσεις, Τεχνική Υποστήριξη  

Όλα τα προσκομιζόμενα και παραδιδόμενα υλικά θα συνοδεύονται από την προβλεπόμενη 
εργοστασιακή εγγύηση. 

Προβλέπεται εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας δυο ετών.  

 

Προαιρέσεις  

Δεν περιλαμβάνονται προαιρέσεις. 

 

Παρατάσεις  

Ισχύουν τα οριζόμενα στη Διακήρυξη και στην ισχύουσα νομοθεσία. 

 

Τροποποίηση Σύμβασης  

Ισχύουν τα οριζόμενα στη Διακήρυξη και στην ισχύουσα νομοθεσία. 

 

Ακολουθούν οι Τεχνικές Προδιαγραφές για το φυσικό αντικείμενο στο Αρχαιολογικό Μουσείο 
Πολυγύρου και τον Αρχαιολογικό Χώρο της Ολύνθου.  
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ΜΕΡΟΣ Α.2 – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

 

I.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές (Τ.Π.) αναφέρονται στο είδος και στην ποιότητα των υλικών που θα 
προσκομισθούν, καθώς και στον ενδεδειγμένο τρόπο εκτέλεσης των εργασιών εφαρμογής τους. 

Ο όρος Εργοδότης αναφέρεται στην ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ, για 
λογαριασμό του οποίου καταρτίζεται η Σύμβαση. 

Ο όρος Ανάδοχος αναφέρεται στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που σύμφωνα με τη Σύμβαση θα 
αναλάβει να προμηθεύσει και να εφαρμόσει τα υλικά. 

 

II. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ 

Για την επιλογή των υλικών και την εκτέλεση των εργασιών τοποθέτησής τους έχουν εφαρμογή: 

Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) που εγκρίθηκαν με την υπ. αρ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 
Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2221 Β / 30-7-2012, όπως έχουν επικαιροποιηθεί και ισχύουν.  

Τα μέχρι σήμερα θεσμοθετημένα Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (hEN) που έχουν θεσπισθεί με 
τις σχετικές ΚΥΑ. 

Τα οριζόμενα στις οικείες μελέτες. 

Οι όροι των συμβατικών τευχών. 

Στην περίπτωση που προβλέπεται η προσκόμιση υλικών ή εκτέλεση εργασιών, οι οποίες δεν 
καλύπτονται από τις ΕΤΕΠ και τα hEN που προαναφέρονται ή τις Τεχνικές Προδιαγραφές που 
ακολουθούν (στον βαθμό που συμπληρώνουν τις ΕΤΕΠ χωρίς να έρχονται σε αντίθεση με αυτές), 
αυτές θα εκτελεστούν σύμφωνα με τους κανόνες τη Τέχνης και της Επιστήμης καθώς και τις έγγραφες 
οδηγίες και εντολές της Επίβλεψης. 

 

Ο Ανάδοχος οφείλει, πριν από την έναρξη των εργασιών, να προσδιορίσει τους χώρους φύλαξης ή 
αποθήκευσης υλικών και εξοπλισμού και προσωρινής απόθεσης άχρηστων και προϊόντων 
καθαιρέσεων, αποξηλώσεων κ.λπ. μέχρι την αποκομιδή τους, τις θέσεις χώρων εξυπηρέτησης του 
προσωπικού (αν απαιτούνται), τις διαδρομές οχημάτων και μηχανημάτων και να υποβάλει τα 
αντίστοιχα σχέδια στην Επίβλεψη για έγκριση. Οι χώροι αυτοί θα περιφράσσονται με ασφαλή 
περιφράγματα και θα σημαίνονται κατάλληλα. Με ασφαλή περιφράγματα επιβάλλεται, επίσης, η 
οριοθέτηση των διαφόρων ορυγμάτων και τάφρων, ανεξάρτητα από βάθος και πλάτος. Κατά μήκος 
των περιφραγμάτων αυτών θα τοποθετηθούν πινακίδες και αναλάμποντες φανοί σε επιλεγμένες 
θέσεις. 

Θα πρέπει να εφαρμόζονται ανελλιπώς και με τη δέουσα αυστηρότητα τα προβλεπόμενα μέτρα 
υγιεινής και ασφάλειας του προσωπικού του εργοταξίου και τα μέτρα ασφάλειας των χρηστών των 
χώρων και εγκαταστάσεων. 

Για τη διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και κατασκευές (ΑΕΚΚ) ο Ανάδοχος 
οφείλει να συμβληθεί με κατάλληλο πιστοποιημένο και αδειοδοτημένο φορέα, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία (συλλογικό σύστημα διαχείρισης -ΣΣΔΑ). 
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III. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

Οι εργασίες θα γίνονται υπό την Τεχνική διεύθυνση του επί τόπου του Έργου Μηχανικού του 
Ανάδοχου, ο οποίος θα διαθέτει όλα τα απαραίτητα για τον σκοπό αυτόν όργανα και μέσα, καθώς και 
το αναγκαίο ειδικευμένο προσωπικό, υπό την υψηλή εποπτεία και τον έλεγχο της Επίβλεψης. 

Οι χαράξεις των επεμβάσεων θα πρέπει να πραγματοποιηθούν με άμεση εφαρμογή των 
ηλεκτρονικών αρχείων χάραξης της μελέτης, καθώς η μελέτη εκπονήθηκε επάνω στις πραγματικές 
συντεταγμένες του χώρου. Για πρόσθετη εξασφάλιση ή και επιβεβαίωση των χαράξεων μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν οι διαστάσεις των σχεδίων χάραξης, που ούτως ή άλλως υπάρχουν στα σχέδια και 
εξασφαλίζονται από σταθερά σημεία υφισταμένων κατασκευών, σύμφωνα με τα δεδομένα της 
τοπογραφικής αποτύπωσης που αποτέλεσε το υπόβαθρο της μελέτης. Κατά την υλοποίηση του έργου 
είναι πιθανό ν’ απαιτηθεί αναθεώρηση ή προσαρμογή ορισμένων στοιχείων στα δεδομένα της 
υφιστάμενης -κατά την περίοδο της υλοποίησης- κατάστασης, οπωσδήποτε σε συνεργασία με την 
Επίβλεψη και τους μελετητές. 

 

IV. ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Τα υλικά εργοστασιακής παραγωγής θα είναι από τα καλύτερα της αγοράς, άριστης ποιότητας και 
πρώτης διαλογής, θα προσκομίζονται προς παράδοση-εγκατάσταση συσκευασμένα όπως 
κυκλοφορούν στην αγορά και θα συνοδεύονται με τα κατάλληλα πιστοποιητικά ποιότητας, ενώ θα 
φέρουν την ένδειξη CE. 

Όσον αφορά στον τρόπο χρήσης των υλικών, θα τηρούνται οι οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής, 
εκτός αν δοθούν άλλες έγγραφες εντολές από την Επίβλεψη. 

 

V. ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΛΙΚΩΝ 

Για όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στο Έργο, ο Ανάδοχος, πριν από οποιαδήποτε παραγγελία, 
θα προσκομίζει δείγματα, για να ελεγχθεί από την Επίβλεψη αν ανταποκρίνονται στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές και στα ισχύοντα ελληνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα. Τα δείγματα θα φυλάγονται από 
την Επίβλεψη σε κατάλληλους χώρους ώστε να μπορεί να συγκρίνονται με τα αντίστοιχα υλικά που 
προσκομίζονται μαζικά προς παράδοση, τα οποία δεν θα είναι κατώτερης ποιότητας από τα δείγματα 
που εγκρίθηκαν. 

Σε όσα άρθρα του περιγραφικού τιμολογίου δεν προσδιορίζεται η απόχρωση των υλικών (π.χ. 
επιστρώσεις δαπέδων, βαφές κ.λπ.), η απόχρωση θα επιλέγεται από την Επίβλεψη και τους μελετητές 
με βάση τις αντίστοιχες προτάσεις που περιλαμβάνονται στα σχέδια ή στην τεχνική περιγραφή της 
μελέτης. 

 

VI. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 

Οι ποσότητες των προσκομιζομένων και αποθηκευομένων υλικών, θα είναι τόσες, ώστε να μη 
διακόπτεται ο ρυθμός των εργασιών από τις συνήθεις διακυμάνσεις της αγοράς ή από προβλήματα 
μεταφορών και θα ανταποκρίνονται στις προβλέψεις για τη συγκεκριμένη Σύμβαση. 

Η αποθήκευση των υλικών στους τόπους παράδοσης θα γίνεται σε κατάλληλους χώρους με φροντίδα 
και δαπάνη του Ανάδοχου. 

Η αποθήκευση των προσκομιζόμενων υλικών θα γίνεται με τέτοιο τρόπο και σε τέτοιο χρονικό 
διάστημα, ώστε να αποφεύγονται αλλοιώσεις σε αυτά (σύσταση φυσική και χημική, αντοχές και 
λοιπές χαρακτηριστικές φυσικές και χημικές ιδιότητες, εμφάνιση, κ.λπ.) και θα ακολουθούνται οι 
υποδείξεις και οδηγίες του παραγωγού ή κατασκευαστή τους. Η αποθήκευση των υλικών θα γίνεται 
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έτσι ώστε να διευκολύνεται η κατανάλωση τους αντίστοιχα με τη σειρά προσκόμισης τους και να είναι 
δυνατός κάθε στιγμή οποιοσδήποτε έλεγχος από τον Εργοδότη. 

 

VII. ΕΡΓΑΣΙΑ 

Με τον όρο Εργασία νοείται οποιαδήποτε ενέργεια που έχει σχέση με την κατεργασία των υλικών και 
την εφαρμογή τους, είτε στον τόπο παράδοσης, είτε αλλού. Καμία Εργασία δεν εκτελείται χωρίς να 
έχουν ελεγχθεί οι προηγούμενες Εργασίες, ή χωρίς προηγουμένως να έχει εγκριθεί το κατά 
περίπτωση ζητούμενο δείγμα και να έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για αποφυγή 
ζημιών, ατυχημάτων, κ.λπ.). 

Μετά την αποπεράτωση κάθε εργασίας θα απομακρύνονται τα πλεονάζοντα και τα άχρηστα υλικά 
και θα καθαρίζονται οι χώροι με προσοχή, ώστε να μην προκαλούνται ζημίες, φθορές, κλπ. στις 
τελειωμένες εργασίες και οι χώροι να παραμένουν καθαροί μέχρι την ολοκλήρωση της σύμβασης. 

 

VIII. ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ Ή ΣΕ ΔΑΠΕΔΑ 

Τα ανοίγματα τοίχου ή δαπέδου, οι καταπακτές, τα φρεάτια, οι δεξαμενές και τα άλλα επικίνδυνα 
χάσματα θα έχουν περιμετρική περίφραξη. Αυτή θα είναι ασφαλής και θα έχει ύψος τουλάχιστον ενός 
μέτρου με κουπαστή, ενδιάμεση ράβδο και θωράκιο (σοβατεπί). 

Οι μικρές καταπακτές (μέχρι 0,15 m2) αντί για περίφραξη, μπορούν να προστατευθούν με ασφαλές 
κάλυμμα. 

Θα υπάρχουν ειδικά εργαλεία ή διατάξεις για να σηκώνονται τα βαριά καλύμματα, ώστε να μην 
υπάρχει κίνδυνος να τραυματιστούν τα χέρια ή τα πόδια των εργαζομένων. Ειδικά μέτρα θα 
εμποδίζουν το ακούσιο κλείσιμο των βαριών καλυμμάτων. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, πρέπει να 
βγαίνουν τα καλύμματα και να στηρίζονται πάντα σε οριζόντια επιφάνεια. 

Οι εργαζόμενοι στις στέγες ή σε φωταγωγούς με επικάλυψη από γυαλί ή πλαστικό, πρέπει να 
κινούνται σε κατάλληλους ανθεκτικούς αυτοφερόμενους διαδρόμους, ή σε διαδρόμους 
στηριγμένους στα φέροντα στοιχεία των κατασκευών. 

 

ΙX. ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 

Η φόρτωση, η εκφόρτωση, το στοίβαγμα και η μεταφορά υλικών θα γίνονται έτσι ώστε να μην 
κινδυνεύουν άτομα από τυχόν ανατροπή αυτών. 

Θα αποφεύγεται η ρίψη υλικών από ψηλά, εκτός αν υπάρχει επιτηρητής που θα φροντίζει ώστε να 
μην πλησιάσει κανείς στον επικίνδυνο χώρο και να ρυθμίζει πότε θα αρχίσει η ρίψη (Π.Δ. 1073/81 και 
άρθρο 90). 

 

X. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ 

Χ.1 ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Οι ενδείξεις λειτουργίας και ασφαλείας όλων των μηχανημάτων, συσκευών και εργαλείων καθώς και 
οι οδηγίες λειτουργίας, συντήρησης και ασφαλείας θα είναι στα Ελληνικά. 

Θα υπάρχουν πινακίδες κοντά στο χειριστήριο των ανυψωτικών μηχανημάτων, που θα γράφουν τα 
όρια ασφαλείας του μηχανήματος (μέγιστο φορτίο, κλίση κεραίας, αντίβαρο, κ.λπ.). 

Η ευστάθεια των ανυψωτικών μηχανημάτων θα εξασφαλίζεται, είτε αυτά είναι σε λειτουργία, είτε 
όχι. 
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Χ.2 ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Ο χειρισμός των μηχανημάτων πρέπει να γίνεται πάντα από άτομα άνω των 18 ετών, που να έχουν 
εμπειρία ή και άδεια, αν το προβλέπει η σχετική νομοθεσία (Π.Δ. 1073/81 άρθρο 46α). 

Οι χειριστές θα πρέπει να έχουν σε κάθε στιγμή πλήρη ορατότητα και εποπτεία της φόρτωσης, 
εκφόρτωσης, ανύψωσης και μεταφοράς. Αν αυτό είναι αδύνατο, τότε θα υπάρχει έμπειρος 
κουμανταδόρος, που θα βρίσκεται πάντοτε σε θέση τέτοια, ώστε ο χειριστής να διακρίνει καθαρά τις 
κινήσεις του και ο ίδιος να μην κινδυνεύει από τυχόν πτώση του φορτίου. 

Όταν το μηχάνημα τελειώσει τη δουλειά της ημέρας θα αφήνεται εντελώς ακινητοποιημένο, χωρίς 
φορτίο. Οι χειριστές όταν απομακρύνονται από το μηχάνημα δεν θα αφήνουν το φορτίο ανυψωμένο. 

Απαγορεύεται να κυκλοφορούν φορτία πάνω από θέσεις εργασίας ή συγκέντρωσης προσωπικού. 

X.3 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΙ 

Τα ανυψωτικά μηχανήματα πρέπει, μία τουλάχιστον φορά το χρόνο, να δέχονται συντήρηση και 
διεξοδικό έλεγχο, που θα καταχωρείται στο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας. 

Τα συρματόσχοινα πρέπει να επιθεωρούνται τακτικά και να καταχωρούνται οι έλεγχοι στο 
Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας. 

Για κάθε μηχάνημα που πρόκειται να επισκευαστεί, καθαριστεί ή ρυθμιστεί και κατά συνέπεια να 
τεθεί εκτός λειτουργίας, πρέπει να εξασφαλιστεί η ακινησία του και οι κεραίες, κάδοι, κλπ. να 
κατεβάζονται και να στερεώνονται. 

Τα μηχανήματα κάθε φορά που αλλάζουν θέση και πριν αρχίσουν να δουλεύουν θα ελέγχονται. 

Χ.4 ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Όλοι οι εργαζόμενοι στο Εργοτάξιο, ανεξάρτητα από το τι δουλειά κάνουν, θα φορούν προστατευτικά 
κράνη. Τα υποδήματα των εργαζομένων θα είναι τύπου μποτίνι με γερή και αντιολισθητική σόλα και 
σκληρή άνω επιφάνεια για προστασία από την πτώση βαριών αντικειμένων. Απαγορεύονται όλα τα 
ακατάλληλα υποδήματα. Απαγορεύονται οι ζώνες, οι γραβάτες, τα μαντήλια λαιμού και γενικά τα 
ρούχα που προεξέχουν καθώς και τα δακτυλίδια, οι αλυσίδες, οι ταυτότητες, κ.λπ., ώστε να μην 
μπορούν τα αντικείμενα αυτά να 'πιαστούν' και να προκληθεί τραυματισμός. 

Σε εργασίες που μπορεί να βλάψουν τα μάτια ή τα χέρια, θα χρησιμοποιούνται αντίστοιχα 
προσωπίδες ή γάντια. 

Ζώνες ασφαλείας θα χρησιμοποιούνται μόνο όταν δεν υπάρχει άλλος αποτελεσματικός τρόπος 
προφύλαξης από πτώση. 

Όλα τα χρησιμοποιούμενα μέσα προστασίας πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για την αποφυγή 
του συγκεκριμένου, κάθε φορά, κινδύνου και να συντηρούνται, να καθαρίζονται και να 
αποθηκεύονται με ιδιαίτερη φροντίδα, ώστε να βρίσκονται πάντοτε σε καλή κατάσταση. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 

Α/Α Κωδ. Προδιαγραφής Τίτλος Προδιαγραφής 

1 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-
00 

Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος 

2 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-
00 

Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 

3 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-
00 

Συντήρηση σκυροδέματος 

4 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-
00 

Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 

5 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-
00 

Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 

6 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-06-
00 

Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα 

7 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-
00 

Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

8 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-
00 

Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων 

9 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-00-
00 

Ικριώματα 

10 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-
00 

Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) 

11 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-05-00-
00 

Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς 
χρήση επιχρισμάτων 

12 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-01-01-
00 

Καθαρισμός, εκχέρσωση και κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης 
των εργασιών 

13 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-01-02-
00 

Αφαίρεση επιφανειακού στρώματος εδαφικού υλικού 

14 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-01-
00 

Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών έργων 

15 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-03-00-
00 

Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων 

16 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-04-00-
00 

Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων 

17 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-05-00-
00 

Διαχείριση υλικών από εκσκαφές και αξιοποίηση 
αποθεσιοθαλάμων 

18 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-06-00-
00 

Ανάπτυξη - εκμετάλλευση λατομείων και δανειοθαλάμων 
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Α/Α Κωδ. Προδιαγραφής Τίτλος Προδιαγραφής 

19 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-01-
00 

Κατασκευή επιχωμάτων 

20 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-02-
00 

Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων 

21 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-04-
00 

Οπλισμένες επιχώσεις 

22 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-08-00-
00 

Αντιμετώπιση υπόγειων δικτύων κατά τις εκσκαφές 

23 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-03-01-
00 

Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου 

24 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-01-
02 

Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με μεμβράνες PVC 

25 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-03-
00 

Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους 

26 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-01-
00 

Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος 

27 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-02-
00 

Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων 

28 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-03-
00 

Αντιδιαβρωτική προστασία και βαφή χαλύβδινων επιφανειών 

29 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-05-
00 

Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών 

30 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-04-
02 

Διατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου χωρίς οσμοπαγίδα 

31 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-05-
01 

Φρεάτια δικτύων αποχέτευσης εκτός κτιρίου (ανοικτής ροής) 

32 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-02-
00 

Πλακοστρώσεις - λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών 

33 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-
00 

Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά 

34 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-
01 

Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

35 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-
02 

Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

36 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-01-
00 

’Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωμάτων 
(Serasanetti)’ 

37 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-03-
00 

Γεωϋφάσματα στραγγιστηρίων 

38 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-
01 

Αρμοκοπές σε πλάκες σκυροδέματος 
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Α/Α Κωδ. Προδιαγραφής Τίτλος Προδιαγραφής 

39 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-
04 

Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με ασφαλτικές 
μαστίχες 

40 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-
05 

Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με ελαστομερή 
υλικά 

41 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-02-
01 

Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες u-PVC 

42 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-02-
02 

Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U 

43 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-
01 

Προειδοποιητικές διατάξεις για υπόγεια καλώδια και 
σωληνώσεις - Ταινίες και πλέγματα 

44 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-
06 

Προκατασκευασμένα Φρεάτια από σκυρόδεμα 

45 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-
01 

Εσχάρες υδροσυλλογής και καλύμματα φρεατίων από 
χυτοσίδηρο σε περιοχές κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών 

46 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-
03 

Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες ηλεκτροπρεσσαριστές 

47 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-
04 

Εσχάρες υδροσυλλογής και καλύμματα φρεατίων μη 
χυτοσιδηρά, σε περιοχές κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών 

48 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-
06 

Προκατασκευασμένα συστήματα καναλιών αποστράγγισης 
ζωνών κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων 

49 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-01-
01 

Καθαρισμός επιφάνειας σκυροδέματος από αποσαθρώσεις ή 
ξένα υλικά 

50 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-01-
01 

Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας 

51 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-02-
01 

Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός 

52 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-01-
01 

Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά 
μέσα 

53 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-03-03-
00 

Καθαιρέσεις πλακών από σκυρόδεμα επί εδάφους 

54 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-
00 

Μέτρα υγείας - ασφάλειας και απαιτήσεις περιβαλλοντικής 
προστασίας κατά τις κατεδαφίσεις - καθαιρέσεις 

55 ΕΛΟΤ EN 16907-1 Χωματουργικές εργασίες - Μέρος 1: Αρχές και γενικοί κανόνες 

56 ΕΛΟΤ EN 16907-2 Χωματουργικές εργασίες - Μέρος 2: Ταξινόμηση υλικών 

57 ΕΛΟΤ EN 16907-3  Χωματουργικές εργασίες - Μέρος 3: Διαδικασίες κατασκευής 

58 ΕΛΟΤ EN 13286-2  

Μίγματα μη σταθεροποιημένα και σταθεροποιημένα με 
υδραυλικές κονίες. Μέρος 2: Μέθοδοι δοκιμής για τον 
προσδιορισμό της εργαστηριακής πυκνότητας αναφοράς και 
της περιεκτικότητας σε νερό. Συμπύκνωση Proctor 
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Α/Α Κωδ. Προδιαγραφής Τίτλος Προδιαγραφής 

59 ΕΛΟΤ EN ISO 4618  Χρώματα και βερνίκια - Όροι και ορισμοί εννοιών 

60 ΕΛΟΤ EN ISO 8501-1  

Προετοιμασία χαλύβδινων επιφανειών πριν από την εφαρμογή 
χρωμάτων και σχετικών προϊόντων - Οπτική αξιολόγηση της 
καθαρότητας της επιφάνειας - Μέρος 1: Κατηγορίες σκωρίασης 
και κατηγορίες προετοιμασίας μη επικαλυμμένων χαλύβδινων 
επιφανειών μετά την ολική αφαίρεση των προηγούμενων 
επικαλύψεων 

61 ΕΛΟΤ EN ISO 8504-1  
Προετοιμασία χαλύβδινων επιφανειών πριν από την εφαρμογή 
χρωμάτων και σχετικών προϊόντων - Μέθοδοι προετοιμασίας 
της επιφάνειας - Μέρος 1: Γενικές αρχές 

62 ΕΛΟΤ EN ISO 12944-1  
Χρώματα και βερνίκια - Αντιδιαβρωτική προστασία 
χαλύβδινων κατασκευών με συστήματα βαφής - Μέρος 1: 
Γενική εισαγωγή 

63 ΕΛΟΤ EN ISO 12944-2  
Χρώματα και βερνίκια - Αντιδιαβρωτική προστασία 
χαλύβδινων κατασκευών με συστήματα βαφής - Μέρος 2: 
Ταξινόμηση περιβάλλοντος χώρου 

64 ΕΛΟΤ EN ISO 12944-3  
Χρώματα και βερνίκια - Αντιδιαβρωτική προστασία 
χαλύβδινων κατασκευών με συστήματα βαφής - Μέρος 3: 
Βασικοί κανόνες σχεδιασμού 

65 ΕΛΟΤ EN ISO 12944-4  
Χρώματα και βερνίκια - Αντιδιαβρωτική προστασία 
χαλύβδινων κατασκευών με συστήματα βαφής - Μέρος 4: 
Τύποι και προετοιμασία επιφανειών 

66 ΕΛΟΤ EN ISO 12944-5  
Χρώματα και βερνίκια - Αντισκωριακή προστασία χαλύβδινων 
κατασκευών με συστήματα χρωμάτων - Μέρος 5: Συστήματα 
προστατευτικής βαφής 

67 ΕΛΟΤ EN ISO 12944-6  
Χρώματα και βερνίκια - Αντιδιαβρωτική προστασία 
χαλύβδινων κατασκευών με συστήματα βαφής - Μέρος 6: 
Εργαστηριακές μέθοδοι αξιολόγησης 

68 ΕΛΟΤ EN ISO 12944-7  
Χρώματα και βερνίκια - Αντιδιαβρωτική προστασία 
χαλύβδινων κατασκευών με συστήματα βαφής - Μέρος 7: 
Εκτέλεση και εποπτεία εργασιών βαφής 

69 ΕΛΟΤ EN ISO 12944-8  

Χρώματα και βερνίκια - Αντιδιαβρωτική προστασία 
χαλύβδινων κατασκευών με συστήματα βαφής - Μέρος 8: 
Επεξεργασία προδιαγραφών για νέες κατασκευές και 
συντήρηση 

70 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 12944-9  

Χρώματα και βερνίκια - Αντιδιαβρωτική προστασία 
χαλύβδινων κατασκευών με συστήματα βαφής - Μέρος 9: 
Συστήματα βαφής για κατασκευές εντός θαλασσινού ή 
υφάλμυρου νερού και εργαστηριακές μέθοδοι δοκιμής 
επιδόσεων 

71 ΕΛΟΤ EN 14188-2:2005  
Υλικά πλήρωσης και σφράγισης αρμών - Μέρος 2: 
Προδιαγραφές για ψυχρά υλικά σφράγισης 
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Α/Α Κωδ. Προδιαγραφής Τίτλος Προδιαγραφής 

72 ΕΛΟΤ 884-1  
Χρώματα οργανικού διαλύτη για εξωτερικούς τοίχους - Μέρος 
1: Λευκά 

73 ΕΛΟΤ 884-2  
Χρώματα οργανικού διαλύτη για εξωτερικούς τοίχους - Μέρος 
2: Διάφορες αποχρώσεις 

74 ΕΛΟΤ EN 863  
Προστατευτική ενδυμασία. Μηχανικές ιδιότητες. Δοκιμή 
αντοχής σε διάτρηση 

75 ΕΛΟΤ EN 388  Γάντια προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων 

76 ΕΛΟΤ EN 397  Βιομηχανικά κράνη ασφάλειας 

77 ΕΛΟΤ EN ISO 20345  Υποδήματα ασφαλείας για επαγγελµατική χρήση 
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Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

 

Α.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ  

Α.1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Χωματουργικές εργασίες προβλέπονται για τη διαμόρφωση της επιφάνειας έδρασης των νέων 
δαπεδοστρώσεων και κατασκευών και των φρεατίων και αγωγών συλλογής και απομάκρυνσης των 
ομβρίων. 

Οι χωματουργικές εργασίες θα εκτελεσθούν, γενικά, με μηχανήματα, ενώ, είναι πιθανό σε ορισμένες 
περιπτώσεις να απαιτηθεί χειρωνακτική εκσκαφή. Προσοχή απαιτείται κατά την εκτέλεση των εργασιών στη 
συνάντηση των δαπέδων με υφιστάμενες και διατηρούμενες κατασκευές, οι οποίες πρέπει να 
προστατευθούν από ενδεχόμενες φθορές ή ζημίες. 

Επιχώσεις προβλέπονται για τις τάφρους των δικτύων καθώς και με τη μορφή εξυγιαντικών στρώσεων για 
τη διάστρωση του σκυροδέματος των νέων κοιτοστρώσεων (υποδομή δαπέδων, ΕΤΕΠ 02-07-01-00). 

 

Α.1.2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Π.Δ. 778/80 (ΦΕΚ 193/Α/26-8-80) "Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών". 

 

Α.1.3. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Δεν υπάρχουν ειδικές Προδιαγραφές για χωματουργικές εργασίες, πέραν των Κανονισμών που 
αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο και των αντίστοιχων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών 
(ΕΤΕΠ). 

Οι στρώσεις αδρανών οδοστρωσίας, όπου προβλέπονται, καλύπτονται από την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 
"Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά". 

 

Α.1.4. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Οι προβλεπόμενες εργασίες θα εκτελεστούν με μηχανήματα. Οι εργασίες σε μικρή απόσταση από  -ή σε 
επαφή με- υφιστάμενα και διατηρούμενα δομικά στοιχεία θα εκτελεσθούν χειρωνακτικά. Τα προϊόντα των 
εκσκαφών θα χρησιμοποιηθούν για την επίχωση των τάφρων ή ορυγμάτων σε συνδυασμό με αδρανή 
κατάλληλης κοκκομετρίας (στις στρώσεις αποστράγγισης). 

Πριν από την έναρξη των χωματουργικών εργασιών θα λαμβάνονται τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας. 

Οι κάθε είδους χωματουργικές εργασίες θα πραγματοποιούνται με τα κατά περίπτωση κατάλληλα 
μηχανήματα εργαλεία ή εργαλεία χειρός. 

 

Πριν από την έναρξη εκτέλεσης των εκσκαφών απαιτούνται γενικώς τα ακόλουθα: 

Εντοπισμός υπογείων δικτύων 

Εξασφάλιση κυκλοφορίας, κίνησης και ελιγμών του μηχανικού εξοπλισμού 

Διερεύνηση δυνατοτήτων αποκομιδής των προϊόντων εκσκαφών 

Χάραξη περιγράμματος εκσκαφών 



 

 

85 

Οι εκσκαφές θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις γραμμές, τα υψόμετρα, τα πρανή, τις κλίσεις πρανών, τους 
τυχόν αναβαθμούς και τις διαστάσεις που εμφανίζονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου. Σε περίπτωση 
που δεν υπάρχουν εγκεκριμένα σχέδια εκσκαφών, θα υποβάλλεται σχετική πρόταση (έκθεση) από τον 
Ανάδοχο προς έγκριση από την Υπηρεσία, βασιζόμενη στις απολύτως αναγκαίες (ελάχιστες) διαστάσεις και 
διαμορφώσεις του ορύγματος, ώστε η εκσκαφή να εκτελεστεί κατά τρόπο ασφαλή για το προσωπικό και τις 
τυχόν παρακείμενες κατασκευές. Στην έκθεση θα γίνεται αναφορά στον τρόπο αντιμετώπισης των τυχόν 
δυσχερειών εκτέλεσης των εκσκαφών. 

Οι επιφάνειες που θα προκύψουν από τις εκσκαφές θα είναι απαλλαγμένες από πετρώματα που ο ιστός 
τους έχει αλλοιωθεί ή διαταραχθεί ή αποσαθρωθεί. Οι επιφάνειες θα έχουν το γεωμετρικό σχήμα που 
προβλέπεται στα εγκεκριμένα σχέδια. Οι πυθμένες των ορυγμάτων θα παραδίδονται με επιφάνειες ομαλές 
και στις στάθμες που προβλέπονται από τη μελέτη. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει τον κατάλληλο μηχανικό εξοπλισμό για την εμπρόθεσμη και άρτια εκτέλεση 
των χωματουργικών εργασιών. Ο εξοπλισμός θα είναι σε άριστη κατάσταση λειτουργίας και προσφάτως 
συντηρημένος. 

Ως προς την απομάκρυνση των υπογείων υδάτων επισημαίνονται τα εξής: 

Απαγορεύεται η διοχέτευση των νερών σε γειτονικές ιδιοκτησίες. 

Επιβάλλεται η λήψη μέτρων ώστε να μην επιβαρύνονται οι υφιστάμενες συνθήκες απορροής ομβρίων στην 
περιοχή εκτέλεσης των εργασιών. 

Τα αντλούμενα ύδατα θα διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων μόνον όταν η περιεκτικότητά 
τους σε ιλύ και αιωρήματα είναι περιορισμένη. 

Απαγορεύεται η διοχέτευση των αντλούμενων νερών σε δίκτυα ακαθάρτων. 

Σε περίπτωση μη ύπαρξης στην περιοχή του έργου κατάλληλων αποδεκτών, για την απομάκρυνση των 
νερών θα χρησιμοποιούνται σωληνώσεις επαρκούς μήκους μέχρι τον πλησιέστερο αποδέκτη ή, κατ’ ανάγκη, 
ακόμη και βυτιοφόρα. 

 

Η επίχωση των κάθε είδους κατασκευών και τάφρων ή ορυγμάτων μπορεί να γίνει αφού τα σκυροδέματα 
των θιγομένων κατασκευών αποκτήσουν την απαιτούμενη αντοχή και ολοκληρωθεί ο έλεγχος καλής 
λειτουργίας των δικτύων και εγκαταστάσεων, που θα καλυφθούν. 

Δεν επιτρέπεται επίχωση σε αφανή εργασία πριν από τον έλεγχο και την παραλαβή της από την Επίβλεψη. 

Η επίχωση θα γίνεται σε ξηρό όρυγμα, ενώ το υλικό θα έχει τη βέλτιστη υγρασία. Το υλικό θα διαστρώνεται 
και θα συμπυκνώνεται κατά στρώσεις μέγιστου πάχους 25 cm με μηχανικά μέσα. Ως προς τη διάστρωση και 
συμπύκνωση των στρώσεων αδρανών ισχύουν απαρέκκλιτα τα οριζόμενα στις αντίστοιχες ΕΤΕΠ και ΠΤΠ. 
Απαιτείται ιδιαίτερη μέριμνα για τη διατήρηση της βέλτιστης υγρασίας του υλικού καθ’ όλη τη διάρκεια της 
επίχωσης καθώς και κατά την επίχωση και συμπύκνωση στις θέσεις αγωγών και δικτύων Ο.Κ.Ω. 
Οποιαδήποτε βλάβη τους παρουσιασθεί κατά την επίχωση ή αργότερα εξαιτίας υποχώρησης της επίχωσης, 
βαρύνει τον Ανάδοχο. 

Η Υπηρεσία έχει δικαίωμα να αναστείλει προσωρινά τις χωματουργικές εργασίες, αν κρίνει ότι οι καιρικές 
συνθήκες είναι ακατάλληλες για την ομαλή, ασφαλή και επιτυχή εκτέλεσή τους. 

 

Α.1.5. ΔΟΚΙΜΙΑ, ΕΛΕΓΧΟΙ 

Τα δοκίμια συμπύκνωσης, που θα παίρνονται από θέση και βάθος σύμφωνα με υπόδειξη της Επίβλεψης 
(όχι επιφανειακά), θα παίρνονται μόλις ολοκληρωθεί η κατασκευή της στρώσης στη θέση αυτή και όχι με 
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διάνοιξη οπών εκ των υστέρων. Η Επίβλεψη διατηρεί το δικαίωμα να προσδιορίζει θέση και βάθος λήψης 
νέων δοκιμίων επίχωσης ακόμη και μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. 

 

Α.1.6. ΑΝΟΧΕΣ 

Οποιαδήποτε υποχώρηση ορυγμάτων είναι μη αποδεκτή και, αν δεν αποφευχθεί, η κακοτεχνία θα 
αποκαθίσταται αμέσως με δαπάνη του Αναδόχου και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επίβλεψης. 

 

Α.2. ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

Α.2.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αποξηλώσεις και καθαιρέσεις θα απαιτηθούν για την εφαρμογή των νέων υλικών και κατασκευών. Η κοπή 
των δαπέδων, όπου απαιτείται, θα εκτελεσθεί με κατάλληλο μηχανικό κόφτη.  

Δεν προβλέπεται επανάχρηση υλικών ή προϊόντων των αποξηλώσεων ή καθαιρέσεων. Θα απομακρυνθούν 
ως ΑΕΚΚ. 

 

Α.2.2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Η κατασκευή και στήριξη κάθε είδους ικριωμάτων διέπεται από τους εξής Κανονισμούς: 

Π.Δ. 778/80 (ΦΕΚ 193/Α/26-8-80) "Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών": 
Άρθρα 1-19 και Παράρτημα (σχέδια). 

 

Α.2.3. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Δεν υπάρχουν ειδικές Προδιαγραφές για καθαιρέσεις, πέραν των Κανονισμών που αναφέρονται στην 
προηγούμενη παράγραφο και των αντίστοιχων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ). 

 

Α.2.4. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Οι προβλεπόμενες εργασίες θα εκτελεστούν με τα κατάλληλα για κάθε περίπτωση εργαλεία και 
μηχανήματα. 

Πριν από την έναρξη των εργασιών θα λαμβάνονται τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας. 

 

Α.2.5. ΔΟΚΙΜΙΑ, ΕΛΕΓΧΟΙ 

Δεν απαιτούνται. 

 

Α.2.6. ΑΝΟΧΕΣ 

Δεν προβλέπονται. 
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Β. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 

Από σκυρόδεμα θα κατασκευασθούν:  

η υποδομή των δαπέδων (εδαφόπλακες, οπλισμένες), 

οι θεμελιώσεις όλων των κατασκευών και τα μη εμφανή τμήματα των κατασκευών σκυροδέματος, 
οπλισμένα, 

όλες οι εμφανείς κατασκευές σκυροδέματος -καθιστικά, βάθρα κ.λπ. (έγχρωμο αυτοσυμπυκνούμενο). 

 

Β.1. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 

Καλύπτεται από τις ΕΤΕΠ και τις ΚΥΑ (hEN). 

Σε όλες τις εργασίες σκυροδεμάτων έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα από τον Κανονισμό Τεχνολογίας 
Σκυροδέματος (ΚΤΣ-2016). 

Το αυτοσυμπυκνούμενο-αυτοεπιπεδούμενο σκυρόδεμα παρασκευάζεται με την προσθήκη ρευστοποιητή 
και επιλέγεται για τις εμφανείς κατασκευές επειδή δεν απαιτείται χρήση δονητή για τη συμπύκνωσή του, 
αποφεύγοντας ενδεχόμενες αστοχίες ή κακοτεχνίες. 

Η τελική επιφάνεια των κατασκευών από σκυρόδεμα πρέπει να προστατεύεται από την ανώμαλη ή ταχεία 
απώλεια νερού κατά την πήξη του (κίνδυνος ρηγμάτωσης) με ψεκασμό ομίχλης ή με την κάλυψή της με 
φύλλο πολυαιθυλενίου. 

Αρμοί σε υποβάσεις δαπέδων απαιτούνται γενικά σε μεγάλες καθώς και σε ακανόνιστης γεωμετρίας 
επιφάνειες, στις θέσεις αλλαγής στάθμης ή συνάντησης με κονιοδέματα διαφορετικού τύπου ή πυκνότητας, 
σε θέσεις διακοπής της διάστρωσης και σε επιφάνειες με λόγο πλευρών > 3:1. 

Στις στρώσεις σκυροδέματος -όπου απαιτείται και οπωσδήποτε όπου το πάχος διακεκριμένης στρώσης δεν 
υπερβαίνει τα 4 cm καθώς και επάνω από αγωγούς ή άλλα ενδοδαπέδια στοιχεία των Η/Μ εγκαταστάσεων- 
θα τοποθετείται ο απαραίτητος οπλισμός (τουλάχιστον μια στρώση πλέγματος οπλισμού κατηγορίας Β500c 
με αλληλεπικάλυψη στις ματίσεις ή ίνες πολυπροπυλενίου). 

Όπου προβλέπεται σύνδεση νέου σκυροδέματος με υφιστάμενο, θα πρέπει να προηγηθεί αποκάλυψη και 
επιμελημένος καθαρισμός της επιφάνειας της υφισταμένης κατασκευής, αγκύρωση του νέου οπλισμού ή 
σύνδεσή του με τον υφιστάμενο και  δημιουργία γέφυρας πρόσφυσης με επάλειψη κατάλληλου υλικού 
στην υφιστάμενη (αποκαλυμμένη και καθαρισμένη) επιφάνεια, για την εφαρμογή του νέου σκυροδέματος. 

Οι ράβδοι του σιδηροπλισμού θα είναι -και θα παραμένουν μέχρι τη σκυροδέτηση- απόλυτα καθαρές, χωρίς 
ίχνη σκουριάς, λιπαντικών κ.ά., ενώ το χρησιμοποιούμενο για τη συναρμολόγηση του οπλισμού σύρμα θα 
είναι οπωσδήποτε γαλβανισμένο. 

 

Στις εργασίες του κεφαλαίου αυτού περιλαμβάνονται: 

η κατασκευή στρώσεων γαρμπιλοδέματος (υπόστρωμα βοτσαλοδέματος κ.α.), 

οι κατασκευές από χαλικόδεμα (π.χ. δάπεδο χώρου ελιγμών και στάθμευσης οχημάτων από ισχυρό 
χαλικόδεμα κ.ά.), 

οι κατασκευές από έγχρωμο σκυρόδεμα, το οποίο θα παρασκευάζεται με την προσθήκη ανοργάνων 
χρωστικών ουσιών (πρέπει να φέρουν σήμανση CE) στο σκυρόδεμα κατά την παρασκευή του, για την 
επίτευξη του προδιαγραφόμενου χρωματικού και αισθητικού αποτελέσματος (σύμφωνα με τη μελέτη και 
τις οδηγίες της Επίβλεψης και κατόπιν κατασκευής και εξέτασης δειγμάτων). 
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Β.2. ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ 

Καλύπτεται από τις ΕΤΕΠ και τις ΚΥΑ (hEN). 

 

Γενικά, οι επιφάνειες σκυροδέματος των διαφόρων κατασκευών θα παραμείνουν χωρίς επίχρισμα (εμφανές 
σκυρόδεμα), με εξαίρεση όσες προβλέπεται να καλυφθούν με βοτσαλόδεμα. Οι ξυλότυποι γενικά και, 
οπωσδήποτε, των κατασκευών εμφανούς σκυροδέματος θα κατασκευασθούν με ιδιαίτερη επιμέλεια και με 
χρήση ειδικής επένδυσης (πέτσωμα) από κοντραπλακέ με πλαστική επίστρωση (τύπου BETOFORM ή 
ανάλογου) για τη μόρφωση απολύτως λείων επιφανειών, χωρίς ανωμαλίες στις ενώσεις ή άλλες κάθε είδους 
παραμορφώσεις ή ατέλειες. Ο ξυλότυπος πρέπει να είναι έτσι μελετημένος, ώστε να αποφεύγεται 
οποιαδήποτε διαρροή υλικού κατά τη σκυροδέτηση. Η στεγανότητα των αρμών μπορεί να εξασφαλισθεί με 
τη σωστή απευθείας επαφή των άκρων των στοιχείων του πετσώματος, τα οποία θα έχουν διαμορφωθεί 
κατάλληλα. Σε ειδικές περιπτώσεις είναι πιθανό να απαιτηθούν αρμοκάλυπτρα. 

Η διαμόρφωση των ξυλοτύπων και η χρησιμοποίηση ειδικών διευκολυντικών της αποξήλωσης, όπως και 
ειδικών συνδεσμολογιών, θα εκτελείται με εξαιρετική επιμέλεια, ώστε να επιτευχθεί η απόλυτα ακριβής και 
σύμφωνα με τα σχέδια τελική εμφάνιση της κατασκευής. Επί πλέον ορίζεται ότι ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ χρήση 
εσωτερικών συνδέσμων και ενσωματωμένων μεταλλικών τμημάτων. Τα τμήματα των ξυλοτύπων θα είναι 
κατά τέτοιο τρόπο συνδεδεμένα μεταξύ τους και στερεωμένα στην πίσω τους επιφάνεια, ώστε να μη 
δημιουργούν οποιοδήποτε ελάττωμα στην επιφάνεια του σκυροδέματος, η οποία θα πρέπει να είναι λεία, 
να έχει ομοιόμορφη υφή και εμφάνιση και να μην εμφανίζει κηλίδες από τους ξυλοτύπους. 

Επίσης θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην κατάλληλη σύνθεση του σκυροδέματος (με την πιθανή χρήση 
ειδικών πρόσθετων βελτιωτικών του σκυροδέματος) και την άκρως επιμελημένη δόνηση αυτού (το μη 
αυτοσυμπυκνούμενο), σε συνδυασμό και με την ακριβή τοποθέτηση των οπλισμών και τη χρήση ειδικών 
πλαστικών παρεμβλημάτων εξασφάλισης της θέσης των οπλισμών (αποστάτες), που είναι αναγκαία για τη 
δόνηση, ώστε να αποκτηθεί η επιζητούμενη και απολύτως λεία και ενιαίας παρουσίασης όψη των ορατών 
επιφανειών στο σκυρόδεμα. Τα στηρίγματα των οπλισμών που ενσωματώνονται στην κατασκευή θα πρέπει 
να μην επηρεάζουν την αντοχή σε διάρκεια ή την εμφάνιση (π.χ. ίχνη σκουριάς ή διείσδυση νερού) των 
τελικών κατασκευών. 

Για την επεξεργασία των ξυλοτύπων πριν από τη σκυροδέτηση θα γίνει χρήση κατάλληλων λιπαντικών. Τα 
λιπαντικά αυτά θα έχουν ως βάση το νερό και όχι λιπαρές ουσίες. 

Επεξεργασία αδροποίησης (θραπινάρισμα) επιφάνειας σκυροδέματος με μηχανικό τρόπο και εφαρμογή 
σφραγιστικού βερνικιού 

Όπου προβλέπεται, οι επιφάνειες εμφανούς σκυροδέματος θα υποστούν επεξεργασία (θραπινάρισμα) με 
μηχανικά μέσα ή εργαλεία και ειδικά μηχανήματα με οδοντωτές κεφαλές για την αποκάλυψη και το 
χτύπημα των αδρανών. Η εργασία θα εκτελείται μετά από την πάροδο 1-2 ημερών από την αφαίρεση των 
ξυλοτύπων, ανάλογα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες.  

Στη συνέχεια στην επιφάνεια θα εφαρμόζεται ειδικό σφραγιστικό ματ βερνίκι, με την απαιτουμένη 
προεργασία, για την προστασία του σκυροδέματος από φθορά και ρύπανση. 

 

Β.3. ΣΙΔΗΡΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ 

Καλύπτεται από τις ΕΤΕΠ και τις ΚΥΑ (hEN). 
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Γ. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 

 

Γ.1. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 

Γ.1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

Στο κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά με τα υλικά και τις εργασίες επιστρώσεων δαπέδων. 

Στα επί μέρους τμήματα του δικτύου διαδρομών προβλέπεται εφαρμογή των εξής τύπων δαπέδων ή 
επιστρώσεων δαπέδων: 

Επίστρωση με βοτσαλόδεμα (δεν καλύπτεται από τις ΕΤΕΠ/ΠΕΤΕΠ) 

Επίστρωση με πλάκες ή κυβόλιθους μαρμάρου υπόλευκου Καβάλας (καλύπτεται από τις ΕΤΕΠ) 

Επίστρωση με πλάκες και τεμάχια ειδικών διαστάσεων και μορφών από μάρμαρο Δεματίου (καλύπτεται 
από τις ΕΤΕΠ) 

Όλα τα κονιάματα (επιστρώσεις, υποστρώματα, συγκολλητικά κ.λπ.) εφαρμόζονται σε επιφάνειες καθαρές, 
συμπαγείς, απαλλαγμένες από σαθρά ή αποκολλημένα τεμάχια και υγρές, αλλά χωρίς λιμνάζοντα νερά. 
Κάθε διαστρωμένο κονίαμα πρέπει να προστατεύεται με κατάλληλα μέσα και τρόπους -μέχρι την εφαρμογή 
της επόμενης στρώσης ή την τελική πήξη του- από ρύπανση, αλλοίωση της επιφάνειας ή της δομής του, 
επιβράδυνση ή επιτάχυνση της πήξης του και παγετό.  

 

Γ.1.2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Δεν υπάρχουν ειδικοί κανονισμοί.  

 

Γ.1.3. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Πέραν όσων αναφέρονται στη συνέχεια καθώς και των αντίστοιχων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών, 
δεν υπάρχουν ειδικές Προδιαγραφές για επιστρώσεις. 

 

Κονιάματα 

Αδρανή, κονιάματα και κονιοδέματα σύμφωνα με τα αντίστοιχα άρθρα και την Τεχνική Περιγραφή της 
Μελέτης. 

 

Βοτσαλόδεμα 

Πρόκειται για εφαρμογή χυτού κονιάματος, το οποίο αποτελείται από λεπτόκοκκη άμμο ποταμού, έγχρωμα 
συλλεκτά αδρανή (βότσαλα σε γαιώδεις αποχρώσεις, με μέγεθος κόκκου 8 έως 25 mm), κεραμάλευρο, 
λευκό τσιμέντο, θηραϊκή γη και υδράσβεστο σε κατ’ όγκον αναλογία ανάμιξης 4:4:2:2:1:1. Στο μείγμα 
προστίθενται ίνες οπλισμού (600 gr/m3) καθώς και πλαστικοποιητής για την ελάττωση της απαιτούμενης 
ποσότητας νερού. Το κονίαμα διαστρώνεται σε πάχος 40 mm επάνω σε στρώση γαρμπιλοδέματος, πάχους 
30-40 mm (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα σχέδια της μελέτης), όταν ακόμη αυτό είναι νωπό, με τη 
βοήθεια δονητικού πήχη και συμπυκνώνεται με κυλίνδρωση ή ελικοπτέρωση.  

Η τελική επιφάνεια πρέπει να είναι επίπεδη και ομαλή, με την κλίση που προβλέπεται από τη μελέτη. Πριν 
από την πήξη του κονιάματος, αλλά όταν η επιφάνεια είναι βατή, απομακρύνεται η λεπτή επιφανειακή 
στρώση με βούρτσισμα και πλύσιμο, ώστε να αποκαλυφθούν τα αδρανή. Ακολουθεί εμποτισμός με ρητίνη 
σταθεροποίησης-αδιαβροχοποίησης, σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή του προϊόντος (ο τελικός 
εμποτισμός πρέπει να επαναλαμβάνεται ανά δυο έως τέσσερα έτη ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης του 
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δαπέδου). Η απόχρωση, η υφή και γενικά η εμφάνιση της τελικής επιφάνειας είναι αυτή που παρουσιάζεται 
στο φωτογραφικό παράρτημα της Τεχνικής Περιγραφής. 

Οι απαιτούμενοι αρμοί της επίστρωσης διαμορφώνονται εγκάρσια στη ζώνη επίστρωσης ανά 3 έως 4 m 
(μέγιστο εμβαδόν 20 m2), με την τοποθέτηση σανίδων πάχους 10 mm, κατακόρυφα, κατά τη διάστρωση του 
γαρμπιλοδέματος. Η άνω επιφάνεια των σανίδων χρησιμεύει και ως οδηγός εφαρμογής της επίστρωσης.  

Σε ορισμένες θέσεις είναι πιθανό ν’ απαιτηθεί προσθήκη οπλισμού (Τ196) στη στρώση γαρμπιλοδέματος, 
κατά την κρίση της επίβλεψης. 

 

Γ.1.4. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Γενικά 

Οι εργασίες των επιστρώσεων θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τα σχέδια και τις περιγραφές της Μελέτης 
Εφαρμογής καθώς και με τα συμβατικά τεύχη. Ο Ανάδοχος θα μεριμνήσει έτσι ώστε να εξασφαλισθούν τα 
παρακάτω: 

Η εκπόνηση των τυχόν απαιτούμενων σχεδίων τοποθέτησης με βάση τις επί τόπου διαστάσεις και η 
προμήθεια δειγμάτων και δοκιμίων για την κατασκευή. 

Η κατασκευή της αναγκαίας κλίσης των δαπέδων κατά το σχέδιο ή τις οδηγίες της Επίβλεψης. 

Η προστασία όλων των εξαρτημάτων και στοιχείων υποδομών, τα οποία έρχονται σε επαφή με την 
επίστρωση. 

Οι εργασίες δαπεδοστρώσεων θα πραγματοποιηθούν από έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές του κεφαλαίου αυτού. Πριν από την έναρξη κάθε εργασίας θα κατασκευασθούν 
δείγματα που θα περιλαμβάνουν όλα τα επιμέρους στοιχεία της εργασίας και θα είναι τελειωμένα, όπως η 
παραδοτέα εργασία, προκειμένου να ελεγχθούν και εγκριθούν από την Επίβλεψη. Εργασίες κατώτερες από 
τα εγκεκριμένα δείγματα δεν θα γίνονται δεκτές. 

Δάπεδα ελαττωματικά που αποκλίνουν από τις προδιαγραφές αυτές, κούφια, ρηγματωμένα, σαθρά και 
εύθριπτα, με κυβόλιθους ή πλάκες που δεν είναι πλήρως κολλημένες (όπου προβλέπεται εφαρμογή με 
συνδετικό κονίαμα), με φυσαλίδες αέρα, ζαρώματα, στρεβλώσεις, ελαττωματικούς γενικά αρμούς, 
εσφαλμένες κλίσεις κ.λπ. δεν θα γίνονται δεκτά, σύμφωνα με τους γενικούς όρους. 

Θα ληφθούν όλα τα μέτρα ώστε κάθε διαδοχική στρώση υπόβασης, υποστρώματος και δαπέδου να είναι 
επίπεδη, ομαλή, γερή, χωρίς ρηγματώσεις, σαθρά, κενά (κούφια) και να παρέχει τις επιθυμητές αντοχές 
στην κυκλοφορία. 

Τα δάπεδα θα είναι απολύτως οριζόντια ή θα έχουν τις επιθυμητές κλίσεις. 

Σχάρες, καλύμματα φρεατίων κ.λπ. που ενσωματώνονται στα δάπεδα, θα είναι συνεπίπεδα με αυτά και θα 
κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Η/Μ εγκαταστάσεων. 

Όλα τα δάπεδα μετά το πέρας των εργασιών δαπεδόστρωσης θα καθαρίζονται και θα προφυλάγονται 
κατάλληλα μέχρι την παράδοση του Έργου. 

 

Υποβάσεις 

Στους χώρους του Έργου που προβλέπονται στην Τεχνική Περιγραφή θα κατασκευασθούν στρώσεις 
υποβάσεων από σκυρόδεμα ή από αδρανή, συμπυκνωμένες.  

Το πάχος στρώσης των υποβάσεων θα είναι τέτοιο που να επιτρέπει τη διάστρωση των δαπέδων με τα 
αντίστοιχα υποστρώματά τους. Όπου το πάχος της υπόβασης από σκυρόδεμα μειώνεται λόγω ύπαρξης 
σωληνώσεων, ενδοδαπέδιων καναλιών κ.λπ., θα τοποθετείται τοπικός οπλισμός από δομικό πλέγμα (Τ196). 
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Σε όλες τις υποβάσεις από σκυρόδεμα θα διαμορφωθούν οι αρμοί διαστολής της υπόβασης. Οι αρμοί αυτοί 
θα υποδιαιρούν την υπόβαση σε τμήματα επιφάνειας 25 m2 με αναλογίες πλευρών μέχρι 1:1,5 και 
οπωσδήποτε θα αποχωρίζουν την υπόβαση από τα διάφορα κατακόρυφα στοιχεία. 

Θα ληφθούν όλα τα μέτρα για την οριζοντιότητα ή τη δημιουργία των απαιτουμένων κλίσεων, τη σωστή και 
χωρίς ρηγμάτωση πήξη των κονιοδεμάτων της υπόβασης και την απόδοση γερής, τραχείας αλλά ομαλής και 
επίπεδης επιφάνειας, έτοιμης να δεχθεί τα τελειώματα των δαπέδων του Έργου. 

 

Διάστρωση κυβολίθων 

Οι κυβόλιθοι θα εφαρμοσθούν επάνω σε καλά συμπυκνωμένη στρώση (συγκολλητική στρώση) 
τσιμεντοκονιάματος ή γαρμπιλοδέματος των 350 kg τσιμέντου ανά m3 (με μικρή περιεκτικότητα σε νερό και 
με προσθήκη πλαστικοποιητή), πάχους 30 mm, διαστρωμένη επί κοιτόστρωσης από σκυρόδεμα C20/25 
ελαφρά οπλισμένο με πλέγμα Τ196 άνω και κάτω.  

Η επίστρωση θα επιπεδωθεί και θα συμπυκνωθεί με κατάλληλο μηχανικό δονητή. Οι αρμοί μεταξύ των 
κυβολίθων, πλάτους 10 mm, πρέπει να είναι απόλυτα ευθύγραμμοι και ισοπαχείς (εφαρμογή με τη βοήθεια 
μεταλλικού οδηγού ή κατάλληλων αποστατών). Για την αρμολόγησή τους θα χρησιμοποιηθεί ισχυρό 
τσιμεντοκονίαμα (τουλάχιστον 600 kg τσιμέντου ανά m3) με μεγάλο ιξώδες. Παρασκευάζεται με λευκό 
τσιμέντο, μαρμαρόσκονη και χρωστικές, με προσθήκη ρευστοποιητικών και πλαστικοποιητικών 
πρόσμικτων. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά την έγχυσή του στους αρμούς, ώστε ν’ αποφευχθεί ο 
εγκλωβισμός αέρα καθώς και η ρύπανση των κυβολίθων. 

 

Γ.1.5. ΔΟΚΙΜΙΑ, ΕΛΕΓΧΟΙ 

Δείγματα από όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, θα προσκομισθούν στο εργοτάξιο ώστε να είναι 
δυνατόν να ελεγχθούν. 

 

Γ.1.6. ΑΝΟΧΕΣ 

Απόκλιση από τη στάθμη σχεδιασμού σε οποιοδήποτε σημείο της επιφάνειας των δαπέδων το πολύ + ή -10 
mm. 

Απόκλιση μεταξύ δύο οποιονδήποτε σημείων του δαπέδου που απέχουν μεταξύ τους 6,00 m το πολύ 5 mm. 

Όπου απαιτούνται κλίσεις, ο παραπάνω κανόνας τοποθετείται κεκλιμένος κατά την προδιαγραφείσα κλίση. 
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Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ 

 

Ε.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

Στο άρθρο αυτό περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά με τα υλικά και τις εργασίες κατασκευής των καθιστικών 
από ξυλεία IROKO. 

Οι κατασκευές μπορούν να τυποποιηθούν και να κατασκευασθούν στο εργοστάσιο ειδικευμένου 
κατασκευαστή, ύστερα από επί τόπου λήψη όλων των απαιτούμενων στοιχείων. 

Στις κατασκευές αυτές δεν περιλαμβάνονται οποιεσδήποτε βοηθητικές κατασκευές (π.χ. ικριώματα, 
ξυλότυποι κ.λπ.) καθώς και όσες τυχόν έχουν ενταχθεί σε άλλα άρθρα. 

Οι κατασκευές νοούνται τελειωμένες με όλα τα εξαρτήματα στήριξης και ενσωμάτωσής τους στο Έργο. 

 

Ε.2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Δεν υπάρχουν ειδικοί κανονισμοί. 

 

Ε.3. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Πέραν όσων αναφέρονται στη συνέχεια, δεν υπάρχουν ειδικές Προδιαγραφές για ξύλινες κατασκευές. 

 

Γενικά 

Θα χρησιμοποιηθεί ξυλεία iroko, προέλευσης Δυτικής Αφρικής σύμφωνα με τα σχέδια και την τεχνική 
περιγραφή της μελέτης.  

Το Iroko (Chlorophora excelsa) ανήκει στη σκληρή ξυλεία. Προέρχεται από τα τροπικά δάση της Αφρικής, 
κυρίως από την Ακτή του Ελεφαντοστού και το Καμερούν. Έχει μέτρια πυκνότητα, η οποία κυµαίνεται από 
0,55 g/cm³ έως 0,78 g/cm³ µε μέση πυκνότητα περίπου 0,64 g/cm³. Το εγκάρδιο ξύλο παρουσιάζει καλές 
μηχανικές ιδιότητες και μεγάλη ανθεκτικότητα σε φυσική διάρκεια. Έχει χρώμα χρυσό-πορτοκαλί μέχρι 
καφετί, με δακτυλίους ευδιάκριτους στις εγκάρσιες τομές. Συχνά παρουσιάζονται μεγάλες ποσότητες 
ανθρακικού άλατος ασβεστίου, που δημιουργούν στο ξύλο σκοτεινότερες ζώνες.  

Γενικά η ξυλεία θα είναι κομμένη σε ευθείες και καθαρές επιφάνειες και το χρώμα των ξύλων θα είναι 
ζωηρό, οι ίνες πυκνές και ευθείες. Επίσης, δεν θα έχει σομφό ξύλο, μαλακά μέρη, σχισμές, σκεβρώματα, 
ακανόνιστα νερά, λεκέδες, ρητινώδεις θύλακες, τμήματα προσβεβλημένα από έντομα, παράσιτα, 
σαπίσματα ή σπόγγωση, σκληρούς και ξερούς ρόζους, ή χαλαρούς ρόζους, ή τρύπες από ρόζους. 

Οι προσωρινές κατασκευές (όπου απαιτούνται) μπορούν να εκτελεσθούν από οποιοδήποτε είδος ξύλου 
επιλεγεί από τον Ανάδοχο, ο οποίος όμως παραμένει υπεύθυνος για την επάρκεια και ασφάλεια κάθε 
τέτοιας κατασκευής. 

Όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης (κοχλίες κ.λπ.) θα είναι ανοξείδωτα. Οι κοχλίες (δυο ή τρεις ανά σανίδα 
και δοκό) θα τοποθετηθούν σε προδιαμορφωμένες εσοχές της επιφάνειας των σανίδων (φρεζάρισμα), οι 
οποίες κατόπιν θα πληρωθούν με ειδική μαστίχη, ώστε να μην υπάρχουν ανωμαλίες (εξοχές ή κοιλότητες) 
στην τελική επιφάνεια της σανίδας. 

Όλοι οι βραχίονες και οι λάμες (υποδομής) θα κατασκευασθούν από ανοξείδωτο χάλυβα. 

Ο Ανάδοχος οφείλει, αμέσως μόλις προμηθευτεί την ξυλεία, να ειδοποιήσει γραπτά τον Επιβλέποντα, για 
να δώσει την έγκριση ως προς την ποιότητα της. 
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Ξυλεία που παραδόθηκε στο εργοτάξιο, θα αποθηκευτεί προσεκτικά επάνω από το έδαφος και κατά τέτοιο 
τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η αποστράγγιση, ο αερισμός και η προστασία από τις καιρικές συνθήκες και 
στρεβλώσεις. 

 

Ε.4. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Όλες οι ξυλουργικές εργασίες θα εκτελεσθούν με ακρίβεια και με όλους τους κανόνες της τέχνης, σύμφωνα 
με τις περιγραφές και τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης εφαρμογής. 

Η ξυλεία θα υποστεί όλη την απαραίτητη επεξεργασία (γώνιασμα, ξεχόντριασμα, πλάνισμα κ.λπ.) με τα 
κατάλληλα μηχανήματα, ώστε να επιτυγχάνονται ξυλοσυνδέσεις απόλυτης επαφής και ακρίβειας, χωρίς 
στρεβλώσεις ή άλλες παραμορφώσεις. Τα τεμάχια της ξυλείας που θα χρησιμοποιηθούν, θα πρέπει να 
κοπούν στις σωστές διαστάσεις και να έχουν τις διατομές που φαίνονται στα σχέδια. Οι επιφάνειες 
σύνδεσης των ξύλων θα είναι απόλυτα ομαλές και λείες και οι ακμές ευθείες και χωρίς εκφλοίωση, ώστε να 
επιτυγχάνεται η τελειότερη δυνατή επαφή μεταξύ τους. Μετά τη σύνδεση και συναρμολόγηση, οι 
επιφάνειες θα τρίβονται με γυαλόχαρτο ή μηχανικό τριβείο με προσοχή. 

Οι μεγάλες ξύλινες διατομές θα κατασκευάζονται σύνθετες από μικρότερα ξύλα συγκολλημένα μεταξύ τους 
με τόρμους και εντορμίες ή άλλο σύστημα (FINGER JOINTS). Τα ξύλινα μέλη τα οποία προέρχονται από την 
παράλληλη σύνδεση διαφόρων κομματιών, πρέπει να εμφανίζουν απόλυτη ακρίβεια διατομών και 
διαστάσεων. 

Οι ενώσεις των μόρσων θα συναρμολογούνται καλά και με την απαιτούμενη τελειότητα. Οι εντορμίες 
(τρύπες των μόρσων) πρέπει να είναι ορθογωνικής διατομής και λίγο πλατύτερες προς το εξωτερικό μέρος 
(για την καλύτερη στερέωση των σφηνών), επεξεργασμένες, μετά την κατεργασία της μηχανής, με το χέρι. 
Οι τομές των γωνιών που κατασκευάζονται με φαλτσογωνία θα είναι ανελλιπείς και η συναρμογή τέλεια. 

Οι οπές, οι εγκοπές και οι εντορμίες στις κάσες και στα φύλλα θα γίνουν όλες με ειδικά μηχανήματα και όχι 
στο χέρι, ώστε όλα τα εξαρτήματα, βίδες, κλειδαριές, στροφείς κ.λ.π. να εφαρμόζουν ακριβώς. 

Όλοι οι αρμοί θα είναι ίσοι και θα εφαρμόζουν απόλυτα. Σφηνώματα, γεμίσματα και παραμορφώσεις δεν 
θα γίνονται δεκτές. Κάθε αρμός ο οποίος κατά το διάστημα των εργασιών ανοίξει ή κάθε κομμάτι που βλαβεί 
ή υποστεί στρέβλωση, θα επιδιορθώνεται ή αντικαθίσταται ολόκληρο, με δαπάνες του Αναδόχου, ο οποίος 
πρόσθετα βαρύνεται και με τα επί πλέον έξοδα της επανατοποθέτησης των σιδηρικών και του εκ νέου 
χρωματισμού. 

 

Η συγκόλληση των διαφόρων μερών των κατασκευών θα γίνεται με εμποτισμό άφθονης θερμής κόλλας ή 
άλλου παρόμοιου υλικού με έγκριση της Επίβλεψης, καθώς και με σύσφιξη από ικανό αριθμό ξυλοσφηνών 
από ξηρά ξυλεία (ξυλόβιδες, σιδηροβελόνες, βιδόνια, νταβίδια). Ξεχειλίσματα, νερά, ανωμαλίες και 
κυματισμοί δεν θα γίνονται δεκτοί. Οι κόλλες θα επαλείφονται ομοιόμορφα και οι επιφάνειες θα 
παρουσιάζονται επίπεδες. 

Οι τομές που θα γίνονται στα ξύλινα μέρη για την τοποθέτηση των σιδηρικών θα έχουν με ακρίβεια το σχήμα 
και τις διαστάσεις αυτών, οι δε εξωτερικές επιφάνειες θα βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με την ξυλεία, ενώ 
τα κεφάλια βιδών και καρφιών δεν θα προεξέχουν από την πάνω επιφάνεια των σιδερικών. 

Όλα τα μεταλλικά εξαρτήματα θα είναι άριστης ποιότητας απαλλαγμένα, πριν από την τοποθέτηση τους, 
από οξείδια, σκουριά και ελαττώματα.  

Κάθε εξάρτημα θα καλυφθεί μετά την τοποθέτηση του προσεκτικά και θα προστατευτεί μέχρι την 
αποπεράτωση του Έργου και οποιοδήποτε είδος ή τμήμα εξαρτήματος καταστραφεί ή χαραχθεί θα 
αντικατασταθεί προ της παράδοσης του Έργου. 

Τυποποιημένα ή βιομηχανικά κατασκευασμένα στοιχεία θα ενσωματώνονται στο Έργο σύμφωνα με τις 
οδηγίες του κατασκευαστή τους, με χρήση των απαραίτητων ειδικών τεμαχίων που διαθέτει για τον σκοπό 
αυτόν. 
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Ο Ανάδοχος θα προσκομίσει δείγματα όλων των υλικών για έγκριση από την Επίβλεψη. Η υποχρέωση αυτή 
ισχύει και για τις κατασκευές. Οι ξυλουργικές εργασίες θα κατασκευασθούν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα 
δείγματα. 

Ο Ανάδοχος μέχρι της Οριστικής Παραλαβής θα συντηρήσει σε καλή κατάσταση όλες τις ξυλουργικές 
κατασκευές, κάνοντας όλες τις εργασίες για την κανονική λειτουργία τους και θα αντικαταστήσει τμήματα 
ξυλουργικών τα οποία θα έχουν υποστεί στρέβλωση. 

 

Ε.5. ΔΟΚΙΜΙΑ, ΕΛΕΓΧΟΙ 

Από τα ξύλα που θα χρησιμοποιηθούν θα παρθούν δοκίμια έτσι ώστε να ελεγχθούν οι ιδιότητες τους, ώστε 
να μην υπολείπονται αυτών που ορίζονται στις παρούσες προδιαγραφές. 

 

Ε.6. ΑΝΟΧΕΣ 

Η χρησιμοποιούμενη ξυλεία θα έχει ξηρανθεί σε ποσοστό υγρασίας κάτω του 20%, δεν θα έχει σχισμές, 
κουφώματα, κυρτώματα, στρεβλώσεις, σκεβρώματα, ρωγμές ή σχισίματα, σκασίματα, ακανόνιστα στριφτά 
νερά, λεκέδες, ρητινώδεις θύλακες, τμήματα προσβεβλημένα από έντομα, παράσιτα, σαπίσματα ή 
σπόγγωση, ρόζους ή τρύπες από ρόζους. 

 

Ε.7. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ, ΠΛΗΡΩΜΗ 

Ο τρόπος επιμέτρησης γίνεται ανά ξυλουργική εργασία, σύμφωνα με την μονάδα μέτρησης του αντίστοιχου 
άρθρου. 
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ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 

ΣΤ.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

Αντικείμενο αυτού του κεφαλαίου αποτελούν όλες οι κατασκευές του έργου από χάλυβα ή ανοξείδωτο 
χάλυβα, δηλαδή υποδομές καθιστικών, εξαρτήματα δαπέδων κ.λπ. 

Περιλαμβάνονται επίσης οι διατάξεις και οι όροι με τους οποίους θα εκτελεσθούν όλες οι εργασίες των 
κατασκευών αυτών, οι προδιαγραφές των υλικών και των τρόπων κατασκευής και επιφανειακής 
προστασίας, καθώς και οι απαιτούμενοι έλεγχοι της ποιότητας των υλικών και της εργασίας. 

 

ΣΤ.2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Για τη μελέτη και εκτέλεση των διαφόρων σιδηρών κατασκευών ισχύουν οι παρακάτω Κανονισμοί: 

α. Μελέτη, διαστασιολόγηση και κατασκευή 

EC3: Μεταλλικές Κατασκευές 

DIN 18800: Σιδηρές κατασκευές 

Μέρος 1: Διαστασιολόγηση και κατασκευή 

Μέρος 7: Κατασκευή, έλεγχοι καταλληλότητας προς συγκόλληση. 

DIN 18801: Σιδηρές οικοδομικές κατασκευές: Διαστασιολόγηση, μελέτη, κατασκευή. 

DIN 18808: Σιδηρές οικοδομικές κατασκευές: Φορείς από κοίλες διατομές σε κυρίως ήρεμα φορτία. 

DIN 4114:  Σιδηρές κατασκευές: Περιπτώσεις ελαστικής ευστάθειας 

DIN 1055:  Ανεμοφορτίσεις  

β. Εργασίες κοπής 

DIN 2310 -Μέρος 3 (Τ3): Θερμική κοπή, αυτογενής κοπή καύσεως:  

Βασικά για τη μέθοδο - ποιότητα, αποκλίσεις μεγεθών.  

DIN 2310 -Μέρος 4 (Τ4): Θερμική κοπή, κοπή με τήξη πλάσματος: 

Βασικά για τη μέθοδο - έννοιες - ποιότητα, αποκλίσεις μεγεθών.  

γ. Συνδέσεις με συγκολλήσεις  

DIN 8563: Εξασφάλιση ποιότητας εργασιών συγκολλήσεων. 

Μέρος 1 (Τ1): Γενικά 

Μέρος 2 (Τ2): Απαιτήσεις στο εργοστάσιο 

Μέρος 3 (Τ3): Συνδέσεις συγκολλήσεων με τήξη, απαιτήσεις, ομάδες αξιολόγησης  

Μέρος 4 (Τ4): Ανοχές διαστάσεων για συγκολλήσεις  

DIN 8560: Έλεγχοι συγκολλητών. 

DIN 1913 Μέρος 1 (Τ1): Ραβδωτά ηλεκτρόδια για συνδετικές συγκολλήσεις χάλυβα - Αμιγή και μικρής 
ανάμιξης - Κατάταξη, χαρακτηρισμός, τεχνικές συνθήκες παραγωγής. 

DIN 8551 Μέρος 1 (Τ1): Προετοιμασία ραφής συγκολλήσεως, μορφές αρμών σε χάλυβα, συγκόλληση με 
αέρια, συγκόλληση  βολταϊκού τόξου με το χέρι, συγκόλληση με προστατευτικό αέριο. 

DIN 8551 -Μέρος 4 (Τ4): Προετοιμασία ραφής συγκολλήσεως, μορφές αρμών σε χάλυβα, συγκόλληση με 
σκόνη (unter-Pulver-Schweissen). 
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DIN 8557 -Μέρος 1 (Τ1): Πρόσθετα συγκόλλησης για την "με σκόνη" συνδετική συγκόλληση αμιγών & 
μεμειγμένων (*) χαλύβων - Χαρακτηρισμοί, τεχνικοί όροι παραγωγής. 

(*) Μεμειγμένοι χάλυβες: αυτοί που περιέχουν ένα ή περισσότερα από τα εξής στοιχεία μείξεως: 
χρώμιο, νικέλιο, μολυβδαίνιο, βανάδιο.  

DIN 8559 - Μέρος 1 (Τ1): Πρόσθετα συγκόλλησης για τη συγκόλληση με προστατευτικό αέριο - Συρμάτινα 
ηλεκτρόδια και σύρματα συγκόλλησης για μεταλλικές συγκολλήσεις με προστατευτικό αέριο αμιγών και 
μεμειγμένων χαλύβων. 

DIN 32522: Σκόνη συγκολλήσεως για συγκόλληση με σκόνη - Χαρακτηρισμοί, τεχνικοί όροι παραγωγής. 

DIN 32526: Προστατευτικό αέριο για συγκολλήσεις. 

δ. Ποιότητες υλικών, Ανοχές, Ειδικές διατομές και κατασκευές  

DIN 17100: Γενικοί δομικοί χάλυβες : Κανονισμός - Ποιότητες. 

DIN 17119: Συγκολλητές κοιλοδοκοί ψυχρής εξέλασης τετραγωνικής και ορθογωνικής διατομής. 

DIN 17120: Συγκολλητοί σωλήνες από γενικούς δομικούς χάλυβες. 

DIN 17121: Σωλήνες  χωρίς ραφή από γενικούς δομικούς χάλυβες. 

DIN 18203 -Μέρος 2 (Τ2): Ανοχές διαστάσεων σε οικοδομικά έργα. Προκατασκευασμένα τμήματα από 
χάλυβα. 

DIN 4420: Ικριώματα εργασίας και ασφαλείας: Υπολογισμός και κατασκευαστική διαμόρφωση. 

ε. Προστασία από διάβρωση, Βαφές  

DIN 55298: Προστασία σιδηρών οικοδομικών κατασκευών από διάβρωση, με επαλείψεις και επιχρίσεις 
(οργανικές και μεταλλικές βαφές) 

Μέρος 1 (Τ1): Γενικά - Κατάλληλη διαμόρφωση για προστασία από διάβρωση 

Μέρος 3 (Τ3): Σχεδιασμός των εργασιών προστασίας από διάβρωση 

Μέρος 4 (Τ4): Προετοιμασία & έλεγχος των εξωτερικών επιφανειών - Φωτογραφικό πρότυπο συγκρίσεως 

Μέρος 5 (Τ5): Προστατευτικά υλικά και συστήματα 

Μέρος 6 (Τ6): Εκτέλεση και επίβλεψη εργασιών 

Μέρος 7 (Τ7):Τεχνικοί κανόνες για επιφάνειες ελέγχου 

Μέρος 8 (Τ8): Προστασία από διάβρωση λεπτότοιχων φερόντων δομικών μελών 

Μέρος 9 (Τ9): Συνδετικά μέσα και χρωστικά για υλικά επιστρώσεων 

στ. Συστήματα και εξαρτήματα αγκύρωσης  

Για τα επιτρεπόμενα φορτία και τις αποστάσεις των αγκυρίων ισχύουν οι οδηγίες των κατασκευαστών, 
σύμφωνα με τις αντίστοιχες άδειες εφαρμογής. 

 

Εναλλακτική εφαρμογή άλλων Κανονισμών 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι δυνατό, ύστερα από αίτημα του Ανάδοχου, να εφαρμοσθούν 
εναλλακτικά άλλοι εγκεκριμένοι επίσημοι Κανονισμοί, όπως π.χ. τα Πρότυπα ASTM ή άλλα ισοδύναμα. Η 
ενδεχόμενη αυτή αλλαγή Κανονισμών και κατασκευαστικών Προτύπων μπορεί να γίνει μόνο μετά από 
τεκμηριωμένο έγγραφο αίτημα του Ανάδοχου και ύστερα από έγγραφη έγκριση του Επιβλέποντα 
Μηχανικού ή της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 
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ΣΤ.3. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Για τις μεταλλικές κατασκευές θα χρησιμοποιηθεί χάλυβας (μαύρος) θερμογαλβανισμένος και ανοξείδωτος 
χάλυβας ποιότητας ΑΙSI 304. 

Τα υλικά που προσκομίζονται και χρησιμοποιούνται στο έργο πρέπει γενικά: 

- Να είναι καινούργια και σύμφωνα με τις ποιότητες, που προδιαγράφονται στη μελέτη και στις 
παρούσες προδιαγραφές, 

- Να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, χωρίς ελαττώματα, κακώσεις και παραμορφώσεις. 

- Οι ανοχές τους και τα περιθώρια των κρισίμων διαστάσεων, που επηρεάζουν τη συναρμογή των 
συνδεομένων μελών για κάθε κατηγορία τελειότητας συναρμογής, πρέπει να συμφωνούν με τα πρότυπα 
της προηγούμενης παραγράφου ή με τα σχετικά πρότυπα ANS ή άλλα εγκεκριμένα πρότυπα, που ισχύουν 
για παρόμοια έργα. Οι ανοχές διαστάσεων και τα επιτρεπόμενα όρια πρέπει να φαίνονται στα 
κατασκευαστικά σχέδια της μελέτης εφαρμογής. 

- Ειδικά για τις διατομές εκείνες με τις οποίες θα κατασκευαστούν μέλη της κατασκευής με σοβαρές 
καταπονήσεις, όπως κύριοι φορείς, υποστυλώματα κτλ., πρέπει κατά την κατασκευή και παραλαβή τους να 
γίνεται λεπτομερής έλεγχος για την επισήμανση πιθανών ελαττωμάτων, που είναι δυνατό να οφείλονται 
στην εξέλαση ή σε άλλους παράγοντες. 

- Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ανάγκη εξασφάλισης των προδιαγραφόμενων ποιοτήτων στις συνδέσεις 
των μεταλλικών μερών μιας σιδηροκατασκευής. Κοχλίες και ήλοι, που δεν πληρούν τις προδιαγραφές αυτές, 
θα θεωρούνται κακότεχνα υλικά και δεν θα χρησιμοποιούνται. 

- Τα ηλεκτρόδια για τις συγκολλήσεις πρέπει να είναι ποιοτικά κατάλληλα για τον τύπο των 
συγκολλήσεων στις οποίες θα χρησιμοποιηθούν. Εάν δεν είναι "βασικά", πρέπει να είναι τελείως 
απαλλαγμένα από υγρασία πριν από τη χρήση. 

 

ΣΤ.4. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 Γενικά 

- Τα μεταλλικά στοιχεία πρέπει να κατασκευάζονται στο εργοστάσιο (μηχανουργείο) και να 
μεταφέρονται στο έργο έτοιμα για τοποθέτηση. 

- Τα μήκη των αυτοτελών στοιχείων πρέπει γενικά να είναι ενιαία, όπως εμφανίζονται στα σχέδια της 
μελέτης. Συνδέσεις (ματίσματα) με ηλεκτροσυγκόλληση μικρότερων μηκών για τον σχηματισμό του ολικού 
μήκους ενός αυτοτελούς στοιχείου, επιτρέπονται μόνον εφόσον αυτό προβλέπεται από τη μελέτη για 
κατασκευαστικούς λόγους ή αν δεν υπάρχουν διαθέσιμα στο εμπόριο τα απαιτούμενα μήκη διατομών ή 
ελασμάτων και υπό τις εξής προϋποθέσεις: 

α. Να συντάσσονται και να υποβάλλονται οι υπολογισμοί και σχέδια διαμόρφωσης των συνδέσμων, 
σύμφωνα πάντα με τους κανονισμούς. 

β. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει τις λεπτομέρειες συνδέσεων και αποκατάστασης 
διατομών που φαίνονται στα σχέδια της στατικής μελέτης εφαρμογής. 

γ. Να εγκρίνεται η σύνδεση από τον Εργοδότη. 

- Οπωσδήποτε δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση υπολοίπων (ρεταλιών) για τον σχηματισμό 
στοιχείων μεγαλύτερου μήκους. 

- Όλες οι σιδηρουργικές εργασίες θα εκτελεσθούν με τη μεγαλύτερη ακρίβεια και όλους τους κανόνες 
της τέχνης, σύμφωνα προς τις περιγραφές και τα χορηγούμενα σχέδια λεπτομερειών, προς τα οποία ο 
Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί απόλυτα. Καμιά σιδηρουργική εργασία δεν θα 
κατασκευάσει ο Ανάδοχος εάν δεν ζητήσει προηγουμένως και λάβει έγκαιρα από την επίβλεψη τα 
απαιτούμενα σχέδια και οδηγίες. 
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- Σε περίπτωση αποκλίσεων από την κατασκευή σε τρόπο που να επιβάλλεται τροποποίηση σε 
κατασκευαστικές λεπτομέρειες ή τυπικές διατομές, οφείλει ο Ανάδοχος να συντάξει και υποβάλει στη 
Διευθύνουσα Υπηρεσία για έγκριση κατασκευαστικά σχέδια λεπτομερειών. 

- Όλες οι μεταλλικές κατασκευές θα κατασκευασθούν σε εργοστάσια πλήρως εξοπλισμένα και 
οργανωμένα για τέτοιου είδους εργασίες. Στο συμφωνητικό ανάθεσης των εργασιών από τον Ανάδοχο στον 
κατασκευαστή, πρέπει να περιλαμβάνεται ρητός όρος που θα επιτρέπει, σε οποιαδήποτε ημέρα και ώρα 
την επίσκεψη του Επιβλέποντα Μηχανικού στο εργοστάσιο κατασκευής, καθώς και την παροχή από τον 
κατασκευαστή κάθε σχετικής πληροφορίας προς αυτόν. 

- Οι συνδέσεις των μεταλλικών στοιχείων μεταξύ τους, εάν δεν παρουσιάζονται διαφορετικά στα 
σχέδια, θα γίνονται με συγκόλληση, η οποία θα καθορίζεται από την Επίβλεψη ανάλογα με το είδος της 
κατασκευής, την επιθυμητή αντοχή και την εμφάνισή της. Σε ειδικές περιπτώσεις και όταν παρουσιασθεί 
ανάγκη μπορεί να γίνει και χρήση μεταλλικών συνδέσμων, με την προϋπόθεση ότι οι αντίστοιχες συνδέσεις 
θα είναι αφανείς. 

- Οι συγκολλήσεις θα γίνουν από διπλωματούχους συγκολλητές σύμφωνα με τα Γερμανικά ή τα 
Βρετανικά εθνικά πρότυπα και θα υποβληθούν δείγματα και λοιπές αποδείξεις ποιότητας και αντοχών από 
αναγνωρισμένο εργαστήριο. 

- Οι συγκολλήσεις θα γίνονται κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο και σύμφωνα με τους κανόνες της 
τέχνης. Θα λαμβάνεται δε ιδιαίτερη μέριμνα ώστε τα συγκολλημένα τμήματα να μην προκαλούν αλλοίωση 
των συστατικών και γενικά των ιδιοτήτων των συγκολλημένων τμημάτων. Οι διάφορες ανωμαλίες των 
συγκολλήσεων θα τροχίζονται με προσοχή σε τρόπο ώστε οι συγκολλημένες επιφάνειες να είναι συνεχείς, 
κανονικές και να μη παρουσιάζουν ούτε τον παραμικρό κρατήρα ή διόγκωση. 

- Όλες οι συνδέσεις διατομών υπό γωνία θα γίνονται κατά τη διχοτόμο είτε με ηλεκτροσυγκόλληση 
είτε με ειδικά τεμάχια. Ορατά ματίσματα δεν θα γίνονται δεκτά αν τα μήκη των διατιθέμενων στο εμπόριο 
διατομών επαρκούν για το μήκος της υπόψη κατασκευής, έστω και αν έχουν εκτελεσθεί με ακρίβεια. 

- Όλα τα απαιτούμενα για τις κατασκευές στοιχεία και μετρήσεις θα λαμβάνονται επί τόπου, έτσι 
ώστε να επιτυγχάνεται ακρίβεια στις ενώσεις, χωρίς ανωμαλίες, συναρμογές χωρίς διακύμανση της αντοχής 
των ενωμένων στοιχείων, πλήρης αντοχή και σταθερότητα κατασκευασμένων τμημάτων στα προβλεπόμενα 
φορτία, καλαίσθητες και ανθεκτικές συγκολλήσεις, αποφυγή παραμορφώσεων των μεταλλικών 
κατασκευών και δημιουργίας μονίμων τάσεων μεταξύ των διαφόρων τμημάτων τους ή μεταξύ αυτών και 
άλλων κατασκευών του κτιρίου. 

- Εσωτερικά και εξωτερικά όλα τα στοιχεία θα έχουν ενισχύσεις με λάμες στα σημεία όπου πρόκειται 
να βιδωθούν άλλα μεταλλικά στοιχεία. Απαγορεύεται το βίδωμα σε στραντζαριστές κατασκευές χωρίς 
προηγούμενη ενίσχυση. 

- Οι οπές κοχλιώσεων θα είναι ευθυγραμμισμένες μεταξύ τους και θα έχουν τις απαιτούμενες ανοχές. 
Όλοι οι κοχλίες θα παρουσιάζουν ομαλές επιφάνειες και όπου είναι δυνατόν θα είναι φρεζαριστοί. 

- Οπές, εγκοπές και λοιπές υποδοχές για εξαρτήματα, στροφείς, θα κατασκευάζονται με τα 
αντίστοιχα μηχανήματα κοπής και διαμόρφωσης με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, ώστε η εφαρμογή να 
είναι απόλυτη και η κατασκευή να εμφανίζεται αισθητικά και κατασκευαστικά άρτια. 

- Η τοποθέτηση και στήριξη των σιδερένιων κατασκευών πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται η σταθερότητά τους και να αποκλείεται οποιαδήποτε παραμόρφωση κατά τη στήριξη. 

- Θα κατασκευασθούν δείγματα των εργασιών σύμφωνα με τις υποδείξεις του Επιβλέποντος 
Μηχανικού και τα εγκεκριμένα σχέδια. 

- Δοκιμές αντοχών και λοιποί έλεγχοι θα διενεργούνται σύμφωνα με τις εντολές παρουσία του 
Επιβλέποντος Μηχανικού. 
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- Τα επιλεγόμενα υλικά θα είναι συμβατά μεταξύ τους, ώστε να αποφεύγεται το γαλβανικό 
φαινόμενο ή διαβρώσεις σε συναρμογές υλικών από ροή νερού ή άλλες επιβλαβείς αλληλεπιδράσεις, 
διαφορετικά θα τοποθετούνται κατάλληλα παρεμβύσματα. 

- Θα λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας των τελειωμένων κατασκευών  από άλλες 
επόμενες εργασίες. 

- Μεταλλικές κατασκευές που έχουν ετοιμασθεί στο εργοστάσιο θα προσκομίζονται προστατευμένες 
όπως στην προηγούμενη παράγραφο. 

- Οι πιο πάνω όροι κατασκευής των σιδηρουργικών εργασιών έχουν εφαρμογή και για όλα τα 
στοιχεία και όλες τις θέσεις κατασκευής, καθώς και για όλες τις ειδικές κατασκευές. 

 

Κοχλιωτές συνδέσεις 

Όλες οι οπές κοχλιών πρέπει να είναι κυλινδρικές, εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά στα σχέδια. Οι οπές 
πρέπει να είναι κάθετες στις επιφάνειες των μελών, με χείλη χωρίς γρέζια ή άλλες ανωμαλίες. 

Οπές σε μέλη με πάχος μεγαλύτερο από 25 mm πρέπει να διανοίγονται με τρυπάνια, ενώ οπές σε λεπτότερα 
μέλη θα διανοίγονται με κοπτικό πρεσαριστό ή τρυπάνι στην τελική διάμετρο. Οι αποστάσεις μεταξύ των 
οπών πρέπει να είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών. 

Η διάμετρος των οπών δεν πρέπει να είναι πάνω από 1,5 mm μεγαλύτερη από την ονομαστική διάμετρο 
του κοχλία, εκτός αν μικρότερες ανοχές καθορίζονται στα σχέδια ή προδιαγράφεται στον ισχύοντα κώδικα. 

Όπου προδιαγράφεται διάτρηση και εντόρνευση, η εργασία αυτή θα πρέπει να γίνεται μετά από 
μοντάρισμα των μερών. Μη κυκλικές οπές θα πρέπει να διανοίγονται με εργαλειομηχανή. Διάνοιξη με τήξη 
δεν επιτρέπεται. 

 

Μηχανική μόρφωση επιφανειών 

Μέλη με μορφωμένη επιφάνεια πρέπει να ανταποκρίνονται στις θεωρητικές γραμμές, χωρίς συστροφές, 
κυρτώσεις και ανοικτούς αρμούς. Σε μορφωμένες επιφάνειες για τις οποίες ο τύπος μόρφωσης δεν φαίνεται 
στα σχέδια, ο τύπος αυτός θα πρέπει να είναι ο πλέον ενδεδειγμένος για το τμήμα στο οποίο εφαρμόζεται, 
και να είναι συνήθους τραχύτητας ή τραχύς. Σε επιφάνειες με συνήθη μόρφωση πρέπει να δημιουργούνται 
λείες επιφάνειες, θα είναι όμως επιτρεπτά ελαφρά ίχνη εργαλείων. 

Για τραχεία μόρφωση επιφανειών, θα απαιτείται μόνο τραχεία μηχανική κατεργασία, ικανή να παράγει 
επίπεδο επιφάνεια που να ανταποκρίνεται στις θεωρητικές διαστάσεις. 

Γενικά συνήθης μόρφωση επιφάνειας θα απαιτείται σε επιφάνειες μόνιμης επαφής όπου απαιτείται 
συνεκτική σύνδεση, η δε τραχεία μόρφωση επιφάνειας θα απαιτείται σε όλες τις άλλες μηχανικά 
κατεργασμένες επιφάνειες. 

Όλες οι συνδέσεις πρέπει να πλανίζονται, τροχίζονται ή να υποβάλλονται σε μηχανική κατεργασία, ώστε να 
εξασφαλίζεται συνεκτική και καλή σύνδεση. 

 

Συναρμολόγηση και εγκατάσταση μεταλλικών κατασκευών 

α. Συναρμολόγηση 

Οι μεταλλικές κατασκευές πρέπει, αν είναι δυνατό, να συναρμολογούνται στο Μηχανουργείο. Κάθε 
συναρμολόγηση πρέπει να ελέγχεται για να πιστοποιηθεί ότι έχουν τηρηθεί οι απαιτούμενες ανοχές και ότι 
κανένα κινητό ή αφαιρετό μέλος δεν σφηνώνει. 

Οι μεταλλικές κατασκευές πρέπει να συναρμολογούνται και να εγκαθίστανται με μεθόδους και εξοπλισμό 
που δεν προξενούν βλάβη αποστρέβλωσης, κάμψης ή άλλη παραμόρφωση στα μέλη ή στα εξαρτήματα. 
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Κανένα κεκαμμένο ή στρεβλωμένο ή αλλιώς παραμορφωμένο μέλος δεν θα τοποθετείται στη θέση του 
μέχρι να διορθωθούν όλα τα ελαττώματα. 

Εκείνα τα μέλη που έχουν υποστεί κατά το χειρισμό τους σοβαρή ζημιά, θα απορρίπτονται. Σφυρηλάτηση 
που προκαλεί τραυματισμό ή στρέβλωση των μελών δεν θα επιτρέπεται. Πριν από τη συναρμολόγηση, τα 
μεταλλικά τμήματα πρέπει να καθαρίζονται με επιμέλεια από τα υλικά της συσκευασίας, τις ακαθαρσίες, 
τη σκόνη ή άλλα ξένα σώματα. 

Δεν θα χρησιμοποιούνται κλειδιά για σωλήνες, κοπίδια και άλλα εργαλεία που είναι δυνατόν να 
καταστρέψουν την επιφάνεια των βεργών, κεφαλών, κοχλιών, οδηγών ή άλλων μερών. 

Κοχλίες και βίδες πρέπει να συσφίγγονται ομοιόμορφα και γερά, χωρίς όμως να δημιουργείται υπερένταση 
των σπειρωμάτων. 

Τα σπειρώματα εκτός των κοχλιών υψηλής αντοχής πρέπει να λιπαίνονται με τη χρήση μίγματος γραφίτη 
και λαδιού ή ισοδύναμου λιπαντικού πριν από τη συναρμολόγηση. 

β. Εγκατάσταση 

Οι μεταλλικές κατασκευές πρέπει να τοποθετούνται με ακρίβεια και να αγκυρώνονται με ασφάλεια στη 
θέση τους σύμφωνα με τα σχέδια μελέτης και τις ενδείξεις συναρμογής. Όλες οι επί τόπου συνδέσεις πρέπει 
να εξασφαλίζονται από μετακίνηση με προσωρινούς πείρους και οι κοχλίες να συσφίγγονται γερά. Οι 
προσωρινοί πείροι θα χρησιμοποιούνται για να αποφεύγεται η ολίσθηση των συνδεομένων μελών. 

Η τοποθέτηση προσωρινών πείρων κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης πρέπει να γίνεται μόνο σε έκταση 
αναγκαία για τη συναρμογή των μελών στην ορθή θέση και με τρόπο ώστε να μην προκαλεί διεύρυνση των 
οπών ή παραμόρφωση του μετάλλου. 

Όπου δείχνονται στα σχέδια γωνίες και άλλες διατομές που τοποθετούνται περασιά με το επίπεδο της 
τελικά μορφωμένης επιφάνειας του σκυροδέματος, οι γωνίες και οι άλλες διατομές πρέπει να 
τοποθετούνται σε επαφή με την επιφάνεια του ξυλοτύπου και να συγκρατούνται σταθερά, ώστε να 
παραμείνουν στη θέση τους κατά τη διάρκεια της σκυροδέτησης και μέχρι την πήξη του σκυροδέματος. 

Η σύσφιξη των κοχλιών θα γίνεται με απλό σωληνωτό κλειδί με το χέρι, ή δυναμόκλειδο, ή μηχανοκίνητο 
κλειδί ή με τη μέθοδο "Turn of the bolt". Για την επίτευξη της απαιτούμενης ροπής στρέψης με το απλό 
σωληνωτό κλειδί με καστάνια, το μήκος της λαβής θα προσαρμόζεται στην καταβαλλόμενη ανθρώπινη 
προσπάθεια. Στο δυναμόκλειδο, η απαιτούμενη ροπή στρέψης θα προκύπτει από τη βαθμονομημένη 
ένδειξη του κλειδιού, ενώ σε άλλους τύπους κλειδιών θα λειτουργεί μηχανισμός απελευθέρωσης, όταν 
επιτευχθεί η απαιτούμενη ροπή στρέψης. Το δυναμόκλειδο πρέπει να είναι καλά βαθμονομημένο και το 
περικόχλιο θα πρέπει να είναι σε κίνηση κατά τη μέτρηση της ροπής στρέψης. 

Τα μηχανοκίνητα κλειδιά πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά τρόπο σύμφωνο με τις συστάσεις του 
Κατασκευαστή του κλειδιού και να έχει προηγουμένως εξασφαλισθεί η καλή λειτουργία της μηχανής και η 
σωστή βαθμονόμησή της. 

Όλοι οι κοχλίες πρέπει να συσφίγγονται γερά και όπου ορίσει ο Μηχανικός θα πρέπει να συγκρατούνται στη 
θέση τους με ασφαλιστικά περικόχλια. Θα χρησιμοποιούνται μόνο κλειδιά που θα εγκρίνει ο Μηχανικός. 
Θα αποφεύγεται η χρησιμοποίηση κλειδιών που μπορεί να παραμορφώσουν το περικόχλιο ή να 
ξεφλουδίσουν την επιψευδαργύρωση. 

 

ΣΤ.5. ΔΟΚΙΜΙΑ, ΕΛΕΓΧΟΙ 

Καλύπτεται από τις ΕΤΕΠ και τις ΚΥΑ (hEN). 

 

ΣΤ.6. ΑΝΟΧΕΣ 

Καλύπτεται από τις ΕΤΕΠ και τις ΚΥΑ (hEN). 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αντικείμενο των Τεχνικών Προδιαγραφών είναι ο καθορισμός του είδους, της ποιότητας και των τεχνικών 
στοιχείων των συσκευών, μηχανημάτων υλικών, καθώς και των εργασιών των ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων του έργου. 

Στην παρούσα προδιαγραφή, για λόγους πληρότητας, υπάρχει αναφορά σε υλικά και εγκαταστάσεις που 
δεν προβλέπονται κατ’ αρχήν στην μελέτη. Επομένως, η προδιαγραφή στην παρούσα υλικών και 
εγκαταστάσεων, πλέον αυτών που προβλέπονται στη μελέτη (τεχνική περιγραφή, σχέδια, τιμολόγιο), δεν 
δίνει το δικαίωμα στον Ανάδοχο να ζητήσει την εγκατάσταση τους. 

Στις περιπτώσεις που στην τεχνική περιγραφή ή τα σχέδια καθορίζονται υλικά με χαρακτηριστικά 
διαφορετικά από αυτά που καθορίζονται στις προδιαγραφές αυτές, τότε κατά προτεραιότητα ισχύουν η 
τεχνική περιγραφή και τα σχέδια. 

Σε περιπτώσεις που προβλέπεται η χρησιμοποίηση κάποιων υλικών, που δεν καλύπτονται από τις 
προδιαγραφές αυτές, αυτά πρέπει να πληρούν τους ισχύοντες κατά περίπτωση κανονισμούς και πρότυπα. 

 

1.2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Ο τρόπος κατασκευής των εγκαταστάσεων, τα μηχανήματα, οι συσκευές και τα λοιπά υλικά που θα 
χρησιμοποιηθούν στο έργο πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των αντίστοιχων ισχυόντων κανονισμών 
και προτύπων του Ελληνικού Κράτους, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και άλλου κράτους μέλους αυτής στις 
περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από τους ελληνικούς ή ευρωπαϊκούς. 

Για κάθε κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών ισχύουν τα αντίστοιχα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά 
πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ, ΕΛΟΤ HD, ΕΝ, HD και οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501. Για περιπτώσεις 
που δεν καλύπτονται από αυτά θα εφαρμόζονται τα διεθνή πρότυπα ISO, IEC, τα γερμανικά πρότυπα και 
οδηγίες DIN, VDI, VDE ή και οι αμερικάνικοι κανονισμοί ASHRAE, NFPA κ.λπ. 

Διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις που αναφέρονται πρότυπα ΕΛΟΤ, DIN, BS κ.λπ., τα οποία έχουν 
αντικατασταθεί με νεότερα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ, DIN EN, BS EN κ.λπ. ισχύουν τα νεότερα αυτά πρότυπα. 

Για τις ηλεκτρικές και μηχανολογικές συσκευές και μηχανήματα θα ισχύουν οι κανονισμοί των χωρών 
προέλευσης τους, εφ' όσον αυτοί δεν αντίκεινται προς τους όρους ή διατάξεις των αντίστοιχων κανονισμών 
που αναφέρονται ανωτέρω. 

Οι ισχύοντες κατά εγκατάσταση κανονισμοί, πρότυπα και τεχνικές οδηγίες είναι: 

 

1.2.1 ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός Ν. 4067/12 

Κτιριοδομικός Κανονισμός 

Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) 

Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ, ΕΝ 

Πρότυπα και οδηγίες ISO, IEC, DIN, VDI και VDE, συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω 
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1.2.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

EN12056-1, 2, 3, 4, 5:2000 Gravity drainage systems inside buildings - Parts 1-5. 

ΤΟΤΕΕ 2412/86, Εγκαταστάσεις σε κτήρια και οικόπεδα: Αποχετεύσεις 

Υγειονομική Διάταξη “Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων”, Ε1β/221/24.2.1965 

Κανονισμοί και Οδηγίες της  Ε.Υ.Α. 

 

1.2.3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΓΕΙΩΣΕΙΣ 

Ειδικά για τις εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων ισχύουν τα ακόλουθα: 

EΛOT 60364:2020, Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 

Οδηγίες του ΔΕΔΔΗΕ 

EN 12464 Φωτισμός των χώρων εργασίας Μέρος 1: Εσωτερικοί χώροι εργασίας 

IEC 61439 “Πίνακες Χαμηλής Τάσης και εξαρτήματα ελέγχου 

ΕΛΟΤ 563.01 Καλώδια με μόνωση από πολυβινυλοχλωρίδιο ονομαστικής τάσης μέχρι και 450/750V 

EΛOT 843 Καλώδια ονομαστικής τάσης 600/1000 V με μόνωση και μανδύα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) 

EΛOT HD 361 Σύστημα για το χαρακτηρισμό καλωδίων 

ELOT 623.01 Καλώδια με μόνωση από ελαστικό ονομαστικής τάσης μέχρι και 450/450 V – Μέρος 1: Γενικές 
απαιτήσεις 

BS 5467 Electric cables - Thermosetting insulated, armoured cables for voltages of 600/1000 V and 
1900/3300 V. 

VDE 0276-603 Power cables - Part 603: distribution cables of rated voltage 0.6/1kV. 

VDE 0276-627 Power cables - Part 627: multicore & multipair cables for installation above and below ground. 

 

1.2.4 EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΕΝ 62305 – Parts 1-4:2011, Protection against lightning 

ΕΝ 62561 – Parts 1-7:2012, Lightning Protection System Components (LPSC) 

ΕΝ 61643 – 11:2012 Low-voltage surge protective devices. Surge protective devices connected to low-voltage 
power systems. Requirements and test methods 

EN 61643-21 Surge protective devices connected to telecommunications and signalling networks - 
performance requirements and testing methods 

 

1.3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ 

1.3.1 Όλα τα υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου, θα πρέπει να είναι 
καινούργια και τυποποιημένα προϊόντα ευφήμως γνωστών κατασκευαστών που ασχολούνται κανονικά με 
την παραγωγή τέτοιων υλικών, χωρίς ελαττώματα και να έχουν τις διαστάσεις και τα βάρη που 
προβλέπονται από τους κανονισμούς ή καθορίζονται από τις προδιαγραφές αυτές. 

1.3.2 Τα υλικά θα φέρουν την σήμανση “CE” και θα συνοδεύονται από τη δήλωση πιστότητας “CE”. 
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1.3.3 Για τις περιπτώσεις που αναφέρονται ονόματα κατασκευαστών και τύποι υλικών, χωρίς παράλληλα 
να αναφέρεται ότι είναι ενδεικτικού τύπου, η επιλογή αυτών των τύπων είναι δεσμευτική για τον Ανάδοχο. 

1.3.4 Όλα τα υλικά εργοστασιακής παραγωγής πρέπει να είναι "πρώτης διαλογής", άσχετα αν αυτό 
αναφέρεται ή όχι ρητά στο Τιμολόγιο. Με την έκφραση αυτή εννοείται ότι τα υλικά που θα προσκομίζονται 
για το Έργο θα είναι από τα καλύτερα προϊόντα της αντίστοιχης εργοστασιακής παραγωγής, χωρίς 
οποιοδήποτε ελάττωμα. 

1.3.5 Αν απαιτούνται δύο ή περισσότερα μηχανήματα ή συσκευές του ιδίου τύπου, αυτά θα πρέπει να 
είναι του ιδίου κατασκευαστή. 

1.3.6 Κάθε μηχάνημα ή συσκευή θα φέρει σε ευδιάκριτο σημείο πλακέτα, τοποθετημένη από το 
εργοστάσιο κατασκευής του, με όνομα κατασκευαστή, προέλευση, μοντέλο και αριθμό σειράς. Τα στοιχεία 
μόνον του εισαγωγέα ή προμηθευτή δεν είναι επαρκή ούτε αποδεκτά. 

 

1.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 

1.4.1 Κάθε υλικό υπόκειται στην έγκριση του Επιβλέποντα Μηχανικού, που έχει το δικαίωμα απόρριψης 
οποιουδήποτε υλικού, του οποίου η ποιότητα ή τα ειδικά του χαρακτηριστικά κρίνονται όχι ικανοποιητικά 
ή ανεπαρκή για την εκτέλεση της εγκατάστασης. 

1.4.2 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, πριν από κάθε σχετική παραγγελία, προμήθεια, κατασκευή και 
προσκόμιση στο Έργο οποιωνδήποτε συσκευών, μηχανημάτων και λοιπών υλικών, να υποβάλλει για 
έγκριση στην αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία και στον Επιβλέποντα Μηχανικό δείγματα για όσα υλικά είναι 
δυνατόν και κατασκευαστικά σχέδια, τεχνικές προδιαγραφές, πιστοποιητικά, εικονογραφημένα 
ενημερωτικά τεχνικά φυλλάδια (prospectus), διαγράμματα λειτουργίας και αποδόσεως, διαστασιολόγια και 
λοιπά στοιχεία των κατασκευαστών ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό ενημερωτικό στοιχείο ήθελε απαιτηθεί. Η 
κατάθεση όλων των ανωτέρω πρέπει να είναι πλήρης, διαφορετικά τα υλικά δε θα εγκρίνονται. 

1.4.3 Διευκρινίζεται ότι στα ανωτέρω υποβαλλόμενα στοιχεία πρέπει να συμπεριλαμβάνονται όλες 
εκείνες οι πληροφορίες που θα δείχνουν με σαφήνεια την καταλληλόλητα των υλικών και το ότι 
ικανοποιούν πλήρως τις συμβατικές τεχνικές απαιτήσεις των προδιαγραφών. Ειδικότερα, θα 
συμπεριλαμβάνουν όνομα κατασκευαστή, χώρα προέλευσης, τύπο, μοντέλο και αριθμό καταλόγου, 
στοιχεία και ηλεκτρικές απαιτήσεις των μηχανημάτων και συσκευών, διαστάσεις, κατόψεις, όψεις και τομές. 

1.4.4 Τα υποβαλλόμενα κατασκευαστικά σχέδια θα έχουν ελάχιστες διαστάσεις Α3 ή Α4 και θα 
περιλαμβάνουν κατόψεις, τομές, καλωδιώσεις και λεπτομέρειες εγκατάστασης. Ειδικότερα θα 
περιλαμβάνουν όλες εκείνες τις απαραίτητες λεπτομέρειες που χρειάζονται για το συντονισμό και την 
πρόβλεψη παροχών, σωληνώσεων, αεραγωγών, εξαρτημάτων, κ.λπ. και όλες τις τυχόν αναγκαίες 
λεπτομέρειες για τον απαραίτητο ελεύθερο χώρο εγκατάστασης, που χρειάζεται για τυχόν εργασίες 
συντήρησης, λειτουργίας και αντικατάστασης των μηχανημάτων. Σχέδια που δε συμπεριλαμβάνουν με 
σαφήνεια και λεπτομέρεια τα ανωτέρω θα επιστρέφονται για συμπλήρωση, χωρίς έγκριση. 

1.4.5 Τα υποβαλλόμενα σχέδια θα συνοδεύονται από τα πληροφοριακά φυλλάδια του κατασκευαστή που 
θα περιλαμβάνουν διαγράμματα, καμπύλες απόδοσης, χαρακτηριστικές σταθερές, κ.λπ. καθώς και τυχόν 
αποκόμματα καταλόγων με πληροφοριακό υλικό. 

1.4.6 Η υποβολή των ανωτέρω απαιτούμενων στοιχείων θα γίνεται όσο το δυνατόν νωρίτερα και σε κάθε 
περίπτωση έγκαιρα, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου. 

Η έγκριση ή όχι των υλικών από την Επίβλεψη δεν πρέπει να καθυστερεί πέραν των 10 ημερών. 

1.4.7 Τα δείγματα θα φυλάσσονται από την Επίβλεψη σε κατάλληλους χώρους που θα παρέχονται από 
τον Ανάδοχο, ώστε να είναι διαθέσιμα προς σύγκριση με τα μαζικά προσκομιζόμενα στο Έργο υλικά, τα 
οποία δεν πρέπει να υστερούν καθόλου των αντίστοιχων δειγμάτων που θα έχουν εγκριθεί. 

1.4.8 Σε περίπτωση που συσκευές, μηχανήματα ή υλικά, απαιτείται να ανταποκρίνονται σε 
συγκεκριμένες προδιαγραφές λειτουργίας ή απόδοσης, π.χ. κατά ΕΛΟΤ, ΕΝ, DIN, VDE, θα κατατίθενται και 
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τα ανάλογα πιστοποιητικά των οικείων οργανισμών ως απόδειξη καταλληλόλητας, εφ' όσον τούτο ζητηθεί 
από την Επίβλεψη. 

1.4.8 Σε περίπτωση που δεν παρέχονται από τον κατασκευαστή τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, είναι 
δυνατόν να ανατεθεί, με δαπάνη του Αναδόχου, ο έλεγχος και η έκδοση του ανάλογου πιστοποιητικού σε 
ανεξάρτητο πιστοποιημένο εργαστήριο ελέγχου, που θα έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τις αναγκαίες 
δοκιμές σύμφωνα με τις απαιτήσεις των συγκεκριμένων προδιαγραφών. Στην περίπτωση αυτή, το 
συγκεκριμένο εργαστήριο, πρέπει να τύχει της γραπτής έγκρισης της Επίβλεψης. 

1.4.9 Οι απαιτήσεις δοκιμών υλικών, είναι δυνατόν κατά την απόλυτη κρίση της Επίβλεψης να 
ικανοποιηθούν και με την γραπτή δήλωση του κατασκευαστή τους ότι, βάσει προηγούμενων εγκεκριμένων 
δοκιμών, τα πιστοποιητικά των οποίων θα κατατεθούν, τα συγκεκριμένα υλικά που παρέχονται για το έργο 
είναι του ιδίου τύπου και ποιότητας και απόλυτα σύμφωνα με τις συγκεκριμένες προδιαγραφές και τις 
απαιτήσεις της Επίβλεψης. 

 

1.5 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 

1.5.1 Τα υλικά θα προσκομίζονται επί του τόπου του Έργου συσκευασμένα, όπως συνήθως κυκλοφορούν 
στην αγορά. Στη συσκευασία θα αναγράφονται ο τύπος, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και λοιπά απαιτούμενα 
στοιχεία ποιότητας. 

1.5.2 Η μεταφορά των υλικών θα γίνεται με τον αρμόζοντα τρόπο και μέσα, σύμφωνα και με τις οδηγίες 
του κατασκευαστή τους, ώστε να αποφεύγονται τυχόν βλάβες ή φθορές αυτών. 

1.5.3 Τα υλικά θα αποθηκεύονται, με μέριμνα και ευθύνη του Αναδόχου, σε κατάλληλους χώρους του 
εργοταξίου, όπου θα εξασφαλίζεται προστασία από κλοπή, μηχανικές βλάβες και καιρικές συνθήκες. Η 
αποθήκευση θα γίνεται με τρόπο τέτοιο, ώστε να είναι εύκολος ο εντοπισμός τους κατά την διάρκεια των 
εργασιών. 

1.5.4 Συσκευές, μηχανήματα και υλικά που είναι ελαττωματικά ή που υπέστησαν βλάβες ή φθορές κατά 
τη διάρκεια της μεταφοράς, αποθήκευσης εγκατάστασης ή των δοκιμών των θα αντικαθίστανται ή θα 
επισκευάζονται από τον Ανάδοχο, σύμφωνα με τις οδηγίες και κατά την απόλυτη κρίση του Επιβλέποντα 
Μηχανικού. 

 

1.6 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

1.6.1 Η εγκατάσταση των μηχανημάτων και του εξοπλισμού θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές αυτές 
και γενικά σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. 

1.6.2 Δεσμευτικές για την εγκατάσταση του εξοπλισμού είναι οι λεπτομερείς οδηγίες εγκατάστασης, 
όπως εκτίθενται στα εγχειρίδια των εργοστασίων κατασκευής των μερών του εξοπλισμού. 

1.6.3 Ο ανάδοχος πρέπει να συντονίζει τις μηχανολογικές με τις οικοδομικές εργασίες για την τεχνική και 
χρονική προσαρμογή τους. 

1.6.4 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος στην εγκατάσταση των θυρίδων επίσκεψης, σύμφωνα με τις 
οδηγίες της επίβλεψης, λαμβάνοντας υπόψη τα σχέδια και τις απαιτήσεις του προσκομιζόμενου 
εξοπλισμού. 

 

1.7 ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Οι δοκιμές των εγκαταστάσεων θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις Τεχνικές Οδηγίες του ΤΕΕ, τις 
Τεχνικές προδιαγραφές ΕΛΟΤ, τον HD384, τον Τεχνικό Κανονισμό Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου ή 
Υγραερίου και το Παράρτημα «Πρωτόκολλα Παρακολούθησης Δοκιμών». 
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 

 

2.1 ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 

Οι εκσκαφές ορυγμάτων για την υποδοχή υπογείων δικτύων θα εκτελεσθούν σύμφωνα με την τεχνική 
προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-01 Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων. 

 

Ως “εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων" νοούνται οι ανοικτές εκσκαφές για την τοποθέτηση, 
εγκατάσταση ή κατασκευή υπογείων δικτύων κάθε είδους: 

Εκσκαφές ορυγμάτων τοποθέτησης προκατασκευασμένων σωλήνων αποστράγγισης, όμβριων, αγωγών 
μεταφοράς νερού, δικτύων άρδευσης, υπογείων γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, καλωδίων 
φωτοσήμανσης κ.λπ. με πλάτος ορύγματος μέχρι και 5,00 m. 

Εκσκαφές ορυγμάτων κατασκευής χυτών επί τόπου (αγωγών διατομής κυκλικής, ορθογωνικής, ωοειδούς, 
σκουφοειδούς κ.λπ.) για πλάτος ορύγματος μέχρι και 5,0 m. 

Διερευνητικές τομές εντοπισμού αγωγών δικτύων Ο.Κ.Ω. ή και άλλων υπογείων κατασκευών πλάτους 
εκσκαφής μέχρι και 5,0 m. 

Στην Προδιαγραφή δεν συμπεριλαμβάνονται οι πάσης φύσεως εκσκαφές ανεξαρτήτως διαστάσεων και 
επιφανείας ορύγματος, που τυχόν θα εκτελεσθούν παρουσία και υπό την καθοδήγηση της Αρχαιολογικής 
Υπηρεσίας, σε ζώνες αρχαιολογικού ενδιαφέροντος εντός του εύρους κατάληψης των έργων. 

 

2.2 ΕΠΑΝΕΠΙΧΩΣΗ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 

Οι επανεπιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων θα εκτελεσθούν σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02 Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων. 

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην Προδιαγραφή αφορούν στις επανεπιχώσεις ορυγμάτων, μετά την 
τοποθέτηση των πάσης φύσεως αγωγών και εξαρτημάτων των υπογείων δικτύων, συμπεριλαμβανομένης 
και της στρώσης έδρασής τους, εκτός και αν προβλέπεται διαφορετικά στην μελέτη, και ειδικότερα 
αφορούν: 

Επιχώματα από κοκκώδη υλικά «ζώνης αγωγών και οχετών». 

Επιχώματα από κοκκώδη υλικά κάτω από πεζοδρόμια. 

Επιχώματα πάνω από την «ζώνη αγωγού» με κατάλληλα προϊόντα. 

Οι εργασίες αφορούν στην κατασκευή δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης όμβριων και ακαθάρτων, 
υπογείων καλωδιώσεων και παντός τύπου υπογείων δικτύων. 

Οι εργασίες που καλύπτονται από την προδιαγραφή αυτή προϋποθέτουν την ολοκλήρωση σε πρώτη φάση 
των εργασιών διάνοιξης ορύγματος και τοποθέτησης δικτύου, που εκτελούνται με βάση τα συμβατικά τεύχη 
και σχέδια και σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές. 

 

 

2.3 ΔΙΚΤΥΑ ΝΕΡΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ 

Δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα σύμβαση 

 

 

2.4 ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ  
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2.4.1 ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΕΣ u-PVC  

Τα δίκτυα θα κατασκευασθούν σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-02-02 Δίκτυα 
αποχέτευσης από σωλήνες u-PVC.  

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην Προδιαγραφή αφορούν στην κατασκευή δικτύων αποχέτευσης από 
πλαστικούς σωλήνες πολυβινυλοχλωριδίου (PVC-U).  

 

2.4.1.1 Πλαστικές Σωλήνες PVC Υπόγειων Βαρυτικών Δικτύων  

Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC-u, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1401-1 (ΕΛΟΤ 476, Σειρά SDR 41), 
κατάλληλοι για χρήση σε υπόγεια δίκτυα υπονόμων.  

Οι διάμετροι και τα ελάχιστα πάχη των σωλήνων δίδονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Εξωτερική Διάμετρος (mm) Πάχος τοιχώματος (mm) 

110 3,0 

125 3,1 

160 3,9 

200 4,9 

250 6,1 

315 7,7 

355 8,7 

400 9,8 

500 12,2 

630 15,4 

 

Οι σωλήνες θα έχουν «μούφα» σύνδεσης με ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας.  

Για την αλλαγή διεύθυνσης, συμβολή, διεύρυνση, σωληνοστόμια, ακροστόμια, τάπες και λοιπές συνδέσεις 
θα χρησιμοποιούνται ειδικά εξαρτήματα του ιδίου με τους σωλήνες υλικού.  

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τα σχέδια, σωληνώσεις αυτού του τύπου 
χρησιμοποιούνται και σε υπόγεια δίκτυα εντός κτιρίων.  

 

2.4.2 ΔΙΚΤΥΑ ΣΩΛΗΝΩΝ PE 100 (ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΟΜΒΡΙΩΝ)  

Θα κατασκευαστούν ομοίως με τα δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης και πυρόσβεσης, δηλαδή θα 
κατασκευασθούν από σωλήνες σκληρού πολυαιθυλενίου τρίτης γενιάς (PE100 : HDPE - MRS10), κατά EN 
12201-2, κατάλληλους για πόσιμο νερό, ονομαστικής πίεσης λειτουργίας 10-16 atm, αναλόγως των 
απαιτήσεων των μελετών.  

 

2.4.3 ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΕΣ u-PVC (ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΟΜΒΡΙΩΝ)  

Τα δίκτυα αυτά θα κατασκευασθούν σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-02-01 
Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες u-PVC, ονομαστικής πίεσης λειτουργίας 10 atm.  
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Οι εργασίες που αναφέρονται στην Προδιαγραφή αφορούν στην κατασκευή δικτύων ύδρευσης και 
άρδευσης υπό πίεση με πλαστικούς σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-U), κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1452. 

 

2.4.4 ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ  

Τα φρεάτια αποχέτευσης λυμάτων εκτός κτιρίων, ανοικτής ροής, θα κατασκευασθούν σύμφωνα με την 
τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-05-01 Φρεάτια δικτύων αποχέτευσης εκτός κτιρίου (ανοικτής 
ροής).  

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην Προδιαγραφή αφορούν τα ανοικτά φρεάτια επίσκεψης – ελέγχου 
της εγκατάστασης αποχέτευσης κτιρίων, τα οποία τοποθετούνται για τον έλεγχο υπεδάφιων σωληνώσεων 
εκτός των κτηριακών συγκροτημάτων. Σε αυτά ενσωματώνονται τα κάθε σχήματος ειδικά τεμάχια και 
εξαρτήματα, καθώς και τα απαιτούμενα υλικά σύνδεσης, στερέωσης κ.λπ.  

Επισημαίνεται ότι ο πυθμένας του φρεατίου με το κάτω μέρος του σωλήνα είναι στο ίδιο επίπεδο, ώστε να 
μην συγκεντρώνονται στερεά απόβλητα μέσα στο φρεάτιο  

Διαστάσεις φρεατίων επίσκεψης  

Φρεάτια επίσκεψης με βάθος μικρότερο από 0,8 m πρέπει να έχουν ελάχιστες εσωτερικές διαστάσεις 
0,6x0,6 m.  

Φρεάτια επίσκεψης με βάθος από 0,8 m έως 1,6 m πρέπει να έχουν σε όλο το βάθος τους μέχρι το κάλυμμα 
ελάχιστες εσωτερικές διαστάσεις:  

- Κυκλικά φρεάτια διαμέτρου: 1,0 m  

- Ορθογωνικά φρεάτια: 0,8x1,0 m  

- Τετραγωνικά φρεάτια: 0,9x0,9 m  

Φρεάτια βάθους μεγαλύτερου από 1,6 m επιτρέπεται να έχουν στο τμήμα από ύψος 1,60 πάνω από τον 
πυθμένα μέχρι το κάλυμμα μικρότερες διαστάσεις, που να επιτρέπουν όμως την κάθοδο.  

Για βάθη μεγαλύτερα από 0,8 m πρέπει τα φρεάτια να εξοπλίζονται με μεταλλικά σκαλοπάτια ή κλίμακες 
καθόδου με ύψος σκαλοπατιών 300 mm περίπου.  

 

2.4.5 ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  

Τα φρεάτια αυτά θα είναι σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-06 
Προκατασκευασμένα Φρεάτια από σκυρόδεμα.  

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην Προδιαγραφή αφορούν στην προμήθεια, η μεταφορά και η πλήρης 
ενσωμάτωση στο έργο προκατασκευασμένων φρεατίων δικτύων αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων.  

 

2.4.6 ΕΣΧΑΡΕΣ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ  

Οι χυτοσιδηρές εσχάρες θα είναι σύμφωνες με την τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-04 
Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο.  

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην Προδιαγραφή αφορούν στην προμήθεια και τοποθέτηση εσχαρών 
φρεατίων υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο (χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη - ductile iron). 

 

2.4.7 ΕΣΧΑΡΕΣ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ  
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Οι χαλύβδινες εσχάρες θα είναι ηλεκτροπρεσσαριστές σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501-08-07-01-03 Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες ηλεκτροπρεσσαριστές.  

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην Προδιαγραφή αφορούν στις τυποποιημένες ηλεκτροπρεσσαριστές 
εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής.  

Πρόκειται για εσχάρες ορθογωνικού βρόγχου, οι οποίες διαμορφώνονται με ηλεκτροσυγκόλληση αυτογενή 
δι' αντιστάσεως των διασταυρούμενων ελασμάτων μορφής (φερόντων και διανομών) με ταυτόχρονη 
άσκηση πίεσης.  

 

2.4.8 ΦΡΕΑΤΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΗΣΗΣ  

Φρεάτια συλλογής και άντλησης τοποθετούνται για τη συγκέντρωση και ανύψωση των λυμάτων ή των 
βρόχινων νερών που απορρέουν σε επίπεδα χαμηλότερης στάθμης από τη στάθμη υπερύψωσης της 
εγκατάστασης αποχέτευσης λυμάτων ή ομβρίων. Η ανύψωση γίνεται με αυτόματα αντλητικά 
συγκροτήματα.  

Τα φρεάτια συλλογής και άντλησης θα είναι στεγανές δεξαμενές, οι οποίες κατασκευάζονται από 
σκυρόδεμα, όπως και τα φρεάτια επίσκεψης. Τα ανοίγματα επίσκεψης των δεξαμενών αυτών πρέπει να 
έχουν επαρκείς διαστάσεις για τις εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης των αντλιών, τουλάχιστον 60 cm 
και θα καλύπτονται στεγανά με χυτοσιδηρά καλύμματα.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται για τα φρεάτια επίσκεψης. 
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ΜΕΡΟΣ Α.3 – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ 
ΧΩΡΟ ΟΛΥΝΘΟΥ 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΑΔΡΑΝΗ Κ.ΛΠ), ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ 

Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών 

οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση 

ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δυσχερειών που 

προκαλεί (κοντά ή μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το υπάρχον έργο), για οποιοδήποτε σκοπό και με 

οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, εν ξηρώ ή με παρουσία νερών, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.  

Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται  επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας: 

ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m μετά της μόρφωσης των πρανών και 

του πυθμένα τους,  

για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων, 

τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη συνέχεια των 

γενικών εκσκαφών της οδού, 

για τον καθαρισμό οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m, 

τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης των πρανών των εκσκαφών 

εφόσον δεν αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου  

για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover  

Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

η προσέγγιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η εκσκαφή με οποιοδήποτε μέσο και υπό 

οποιεσδήποτε συνθήκες,  

η αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα της σκάφης και ο 

σχηματισμός των αναβαθμών  

η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά των προϊόντων σε 

οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ. κατασκευή επιχωμάτων) ή 

για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες τελικές ή προσωρινές θέσεις 

η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των προσωρινών αποθέσεων 

και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαμόρφωση των χώρων απόθεσης σύμφωνα 

με τους περιβαλλοντικούς όρους 

η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάμνωση κοπή, εκρίζωση 

και απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου κορμού, σε οποιαδήποτε απόσταση. 

η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, όπως 

περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ. 

η συμπύκνωση της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης οδοστρώματος" μέχρι του 

βάθους που λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή 
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ορίζεται στην μελέτη, σε βαθμό συμπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' 

ελάχιστο με το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή 

Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  

οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων 

η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της οδού, που οι 

εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση συμπύκνωσης 

Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε μια ή 

περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς 

περιορισμούς.  

Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο, πλακοστρώσεων, 

δαπέδων από σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και εγκιβωτισμού τους, καθώς και πάσης 

φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών, επιμετρώνται και 

τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του παρόντος τιμολογίου. 

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων 

συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Διευκρινίζεται ότι ουδεμία 

αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεπομένων από τη μελέτη εκσκαφές 

εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία. 

 

ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ 

 

Καθαίρεση φορέων, δοκών, πλακών, βάθρων, πτερυγοτοίχων, τεχνικών έργων και τοίχων από οπλισμένο 

σκυρόδεμα, με ή χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, με την μεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε 

απόσταση. 

Περιλαμβάνεται η καθαίρεση των στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα, η συγκέντρωση, αποκομιδή και 

απόθεση όλων των προϊόντων που θα προκύψουν αρχικά σε προσωρινές θέσεις και μετά σε χώρους 

επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση. Η καθαίρεση θα γίνει με ιδιαίτερη 

προσοχή ώστε, εφόσον προβλέπεται από την μελέτη, να είναι δυνατή η ένταξη του διατηρούμενου 

τμήματος της κατασκευής στην προγραμματιζόμενη νέα. 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

η δαπάνη τυχόν προσωρινής εναπόθεσης των προϊόντων καθαίρεσης, 

η σταλία του μηχανικού εξοπλισμού  

ο πλήρης καθαρισμός του χώρου από τα προϊόντα καθαίρεσης. 

Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι ανεξάρτητη από την θέση και στάθμη που γίνονται οι εργασίες σε σχέση με 

την οδό, και ότι ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να αποφευχθεί η απόφραξη τυχόν 

υπαρχόντων τεχνικών και τάφρων της οδού στην περιοχή εκτέλεσης των εργασιών. Κατά τα λοιπά οι 

εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΕΤΕΠ 15-02-01-01. 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3 

 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση, δανείων χωμάτων είτε για την 

κατασκευή νέου επιχώματος είτε για τη διαπλάτυνση ή ανύψωση υπάρχοντος επιχώματος είτε για την 

επανεπίχωση θεμελίων, τάφρων, κλπ  

Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

οι απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες για την ανάπτυξη λατομείου ή δανειοθαλάμου,  

η εκθάμνωση, εκρίζωση και κοπή δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου, η αφαίρεση των φυτικών γαιών και 

γενικά των ακατάλληλων επιφανειακών ή μη στρωμάτων και η απομάκρυνσή τους σε οποιαδήποτε 

απόσταση, η εκσκαφή για την απόληψη των δανείων, οι φορτοεκφορτώσεις, η σταλία των αυτοκινήτων και 

η μεταφορά των δανείων από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου, οι τυχόν απαιτούμενες 

αντλήσεις υδάτων. Η εργασία θα εκτελείται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-06-00-00 

"Ανάπτυξη - εκμετάλλευση λατομείων και δανειοθαλάμων". 

 

ΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΘΡΑΥΣΤΑ ΥΛΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ 

Εξυγιάνσεις εδάφους θεμελίωσης διαφόρων κατασκευών σε οποιαδήποτε θέση του έργου 

(περιλαμβανομένων εξυγιάνσεων πυθμένα χανδάκων σωληνώσεων) με αμμοχαλικώδη υλικά κατά 

στρώσεις, πάχους, κοκκομετρικής διαβάθμισης και βαθμού συμπύκνωσης σύμφωνα με την μελέτη του 

έργου και την ΕΤΕΠ 02-07-01-00. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η πρόμήθεια και μεταφορά επί τόπου, από οποιαδήποτε απόσταση, των 

αμμοχαλικωδών υλικών, η διάστρωση και η συμπύκνωσή τους με χρήση καταλλήλου μηχανικού εξοπλισμού. 

 

ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΤΑΦΡΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ έως 5,00 m  

Εκσκαφή ορυγμάτων πλάτους έως 5,0 m, οποιουδήποτε βάθους. για την θεμελίωση τεχνικών έργων (τοίχων, 

βάθρων, φρεατίων κλπ), και την κατασκευή αγωγών και οχετών (αποχέτευσης, αποστράγγισης, Ο.Κ.Ω.,κλπ.), 

σε κάθε είδους έδαφος (γαιοημιβραχώδες ή βραχώδες, περιλαμβανομένων και των γρανιτικών και 

κροκαλοπαγών πετρωμάτων), με οποιονδήποτε εξοπλισμο, με ή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών, σύμφωνα 

με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων". 

Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

Οι απαιτούμενες αντλήσεις και τα μέτρα αντιμετώπισης των επιφανειακών και υπόγειων νερών, εκτός άν 

ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών 

Οι κάθε είδους απαιτούμενες αντιστηρίξεις παρειών (με οριζόντιες ξυλοζεύξεις ή κατακόρυφες αντιστηρίξεις 

με μεταλλικά πετάσματα κλπ), εκτός άν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή 

αυτών 

Η κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου στην θέση του ορύγματος 

Η μόρφωση του πυθμένα και τμήματος των παρειών του ορύγματος ώστε να είναι δυνατή η διάστρωση 

σκυροδέματος χωρίς τη χρήση πλευρικών ξυλοτύπων (π.χ. θεμέλια τεχνικών έργων, περιβλήματα αγωγών 

κλπ) 
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Η συμπύκνωση του πυθμένα τού ορύγματος 

Η διαμόρφωση των απαιτουμένων δαπέδων εργασίας για την εκσκαφή ή αποκομιδή των προϊόντων 

εκσκαφών 

Η διαλογή, η φορτοεκφόρτωση και η μεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε 

απόσταση 

Η απόθεση παρά το σκάμμα, εκτός του σώματος της οδού, των καταλλήλων από τα προϊόντα εκσκαφής για 

την επανεπίχωση του απομένοντος όγκου του σκάμματος μετά την κατασκευή του τεχνικού έργου, οχετού ή 

αγωγού  

Η επανόρθωση τυχόν ζημιών σε γειτονικές κατασκευές ή οδοστρώματα λόγω καταπτώσεων των παρειών 

του ορύγματος. 

Η αποξήλωση οδοστρώματος, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων και αόπλων τσιμεντοστρώσεων στην 

θέση του ορύγματος 

Οι απαιτούμενες γεφυρώσεις του ορύγματος για την διέλευση πεζών και οχημάτων και την εξυπηρέτηση 

των παρόδιων ιδιοκτησιών (λαμαρίνες κατάλληλου πάχους ή άλλες διατάξεις γεφύρωσης) 

Η επανεπίχωση του απομένοντος όγκου σκάμματος με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών. 

Η κοπή υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα με ασφαλτοκόφτη και η καθαίρεση τυχόν υπαρχουσών κατασκευών 

από οπλισμένο σκυρόδεμα στην ζώνη του ορύγματος πληρώνεται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα του 

Τιμολογίου. 

Το παρόν άρθρο εκσκαφών θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων εφαρμόζεται σε ορύγματα επιφανείας έως 

100 m2, ή σε επιμήκη ορύγματα πλάτους έως 5,00 m ανεξάρτητα από την επιφάνεια κάτοψης. Οι 

μεγαλύτερες εκσκαφές θεμελίων και τάφρων κατατάσσονται στο σύνολό τους στις γενικές εκσκαφές και 

πληρώνονται με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 

Για την επιμέτρηση των εκσκαφών θεμελίων ως αφετηρία μέτρησης του βάθους λαμβάνεται η στάθμη των 

γενικών εκσκαφών (όταν προβλέπονται) και οι θεωρητικές γραμμές που καθορίζονται στην μελέτη (πλάτος 

πυθμένα, κλίσεις παρειών, βαθμίδρες καθ’ ύψος). 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ  

Κατασκευή επιχώματος οδού ή συμπλήρωση υπάρχοντος, μετά από προηγούμενο καθαρισμό του εδάφους 

έδρασης, με χρήση υλικών που θα προσκομισθούν επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την 

ΕΤΕΠ 02-07-01-00 "Κατασκευή επιχωμάτων" 

Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

Η κατασκευή όλων των τμημάτων του επιχώματος, συνήθους ή αυξημένου βαθμού συμπύκνωσης, όπως 

θεμέλιο, πυρήνας, μεταβατικό τμήμα βραχώδους επιχώματος, τα οποία θα συμπυκνώνονται σε ποσοστό 

90% και 95% αντίστοιχα της ξηράς φαινόμενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 
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τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2) για τα γαιώδη επιχώματα, ή στον 

βαθμό που προδιαγράφεται στην μελέτη για τα βραχώδη επιχώματα.  

Η μόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους έδρασης των επιχωμάτων, σε βαθμό συμπύκνωσης κατ' 

ελάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 

Η κατασκευή της "στρώσης έδρασης οδοστρώματος", συμπυκνωμένης σε ποσοστό 95% της ξηράς 

φαινόμενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor, με 

κατάλληλο αριθμό διελεύσεων οδοστρωτήρα ελαστιχοφόρου ή με λείους κυλίνδρους, ώστε να 

διαμορφωθεί μια λεία "σφραγιστική" επιφάνεια. 

Εξαιρείται η κατασκευή της "στρώσης στράγγισης οδοστρώματος" (όπου υπάρχει), η οποία τιμολογείται με 

το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου. 

Η συμπύκνωση λωρίδας εδάφους πλάτους μέχρι 2,0 m εκατέρωθεν των ποδών του επιχώματος . 

Η τυχόν επαύξηση του όγκου του επιχώματος λόγω συνίζησης, καθίζησης ή διαπλάτυνσής του πέραν των 

ορίων που προβλέπει η μελέτη. 

Η προμήθεια και τοποθέτηση μαρτύρων ελέγχου υποχωρήσεως των υψηλών επιχωμάτων, σύμφωνα με τα 

καθοριζόμενα στην μελέτη, η εξάρτησή τους από χωροσταθμικές αφετηρίες (repairs) εκτός της ζώνης 

επιχώματος, η εκτέλεση  τοπογραφικών μετρήσεων ακριβείας και η καταχώρησή τους σε φύλλα ελέγχου, 

καθώς και η εκτέλεση τριών μετρήσεων σε χρόνους που θα καθορίσει η Υπηρεσία. 

 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΟΠΛΙΣMOY ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 

Κατασκευή επιχωμάτων οπλισμένων με γεωύφασμα ή γαιόπλεγμα ή χαλύβδινο συρματόπλεγμα, 

οποιασδήποτε ποιότητας και αντοχής, με διάστρωση των φύλλων οπλισμού σύμφωνα με τη μελέτη και την 

ΕΤΕΠ 02-07-04-00 "Οπλισμένες επιχώσεις". 

Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

Η φόρτωση και μεταφορά επί τόπου των ποϊόντων εκσκαφών ή δανειοθαλάμων για την κατασκευή του 

οπλισμένου επιχώματος  

Η επιμελής τοποθέτηση και ελαφρά τάνυση των φύλλων οπλισμού καθώς και η επικάλυψη αυτών με στρώση 

επίχωσης του καθοριζομένου από την μελέτη πάχους 

Η συμπύκνωση της στρώσης της επίχωσης με δονητικό οδοστρωτήρα βάρους έως    13 kΝ ή με δονητική 

πλάκα βάρους έως 10 kΝ  

Οι πάσης φύσεως καθυστερήσεις και δυσχέρειες λόγω απαγόρευσης της διακίνησης του εξοπλισμού κάθετα 

προς τον άξονα του επιχώματος και πάνω από τα διαστρωθέντα φύλλα οπλισμού πριν από την επικάλυψή 

τους με στρώση επίχωσης  

Η προμήθεια και τοποθέτηση των φύλλων οπλισμού και η προμήθεια και μεταφορά των τυχόν 

απαιτουμένων δανείων επιμετρώνται ιδιαίτερα. 

ΓΕΩΠΛΕΓΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ - ΓΕΩΠΛΕΓΜΑ ΑΝΤΟΧΗΣ TULT 100 KN/M 
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Προμήθεια και τοποθέτηση γεωπλέγματος πολυεστερικής σύστασης με προστασία PE, PVC ή άλλου 

πολυμερούς, ή πολυμερικής σύστασης από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, ή πολυπροπυλένιο, 

χαρακτηριστικής ονομαστικής οριακής αντοχής (Tult) κατά την κύρια διεύθυνση του υλικού, σύμφωνα με την 

μελέτη του έργου, για την ενίσχυση και βελτίωση της μηχανικής αντοχής του εδάφους (οπλισμένο επίχωμα), 

με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

διάρκεια ζωής 120 ετών σε περιβάλλον 4 < pH <9.5 υπό θερμοκρασία 20 - 30°C  

μέγιστη επιμήκυνση υπό φορτίο έως 13% (κατά EΛΟΤ ΕΝ ISO 10319).   

ονομαστική εφελκυστική αντοχή κατά την κυρία διεύθυνση κατά EΛΟΤ ΕΝ ISO 10319, όχι μικρότερη από την 

καθοριζόμενη στην μελέτη 

ανθεκτικά στα χημικά που απαντώνται στο φυσικό έδαφος και μη βιοδιασπόμενα 

ανθεκτικό στην υδρόλυση και τα υδατικά διαλύματα οξέων, αλάτων και αλκαλίων 

χωρίς συστατικά διαλυτά σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 

ανθεκτικά στην υπεριώδη ακτινοβολία (με προσθήκη αιθάλης) 

 Τα χαρακτηριστικά των γεωπλεγμάτων θα τεκμηριώνονται με πιστοποιητικά διαπιστευμένων εργαστηρίων 

ή Eυρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις - Εuropean Technical Approvals,  

Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

η προμήθεια του γεωπλέγματος και όλων των απαιτούμενων υλικών, και η  μεταφορά τους από 

οποιαδήποτε απόσταση στην θέση εφαρμογής,  

οι φορτοεκφορτώσεις, η διάστρωση, αναδίπλωση και στερέωση του γεωπλέγματος στις προβλεπόμενες 

θέσεις,  

τα μέτρα προστασίας του διαστρωμένου γεωπλέγματος από τις καιρικές και ατμοσφαιρικές επιδράσεις και 

από την κυκλοφορία, μέχρι την οριστική κάλυψή του με εδαφικό υλικό, οι φθορές και αλληλοεπικαλύψεις,  

Επιμέτρηση με βάση την καλυπτόμενη επιφάνεια, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα κατασκευαστικά σχέδια, με 

ανηγμένες τις φθορές και τις επικαλύψεις των γειτονικών λωρίδων. 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΡΜΑΤΩΝ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΕ ΑΠΛΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου συρματοπλέγματος γαλβανισμένου κατά ΕΛΟΤ EN10244-2, 

με ελάχιστη ανάλωση υλικού επίστρωσης τουλάχιστον 250 gr/m2, διπλής πλέξης, σε ρόλους, για την 

κατασκευή φατνών μορφής κιβωτίων ή σάκων για την εκτέλεση έργων διευθέτησης ροής ρεμάτων, 

θωράκισης οχθών, τμημάτων δρόμων, τεχνικών έργων σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-02-01-00 ‘’ 

Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωμάτων (Serasanetti)’’. 

Στη τιμή περιλαμβάνονται: 

η δαπάνη προμήθειας του συρματοπλέγματος από χαλύβδινο γαλβανισμένο σύρμα διπλής πλέξης, 

διαμέτρου 2,70 ή 3,00 mm, με εξαγωνικές οπές ελεύθερων διαστάσεων 8x10 cm, του γαλβανισμένου 

σύρματος ραφής Φ 2,20 ή 2,40 mm (κατ’ αντιστοιχία με τηv ως άνω διάμετρο του σύρματος των φατνών) 

και του γαλβανισμένου σύρματος ενίσχυσης των ακμών κατά τις επιμήκεις πλευρές των φατνών, Φ 3,40 ή 

3,90 mm (κατ’ αντιστοιχία με τηv ως άνω διάμετρο του σύρματος των φατνών),  

η δαπάνη μεταφοράς τους επί τόπου του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις και τις πλάγιες μεταφορές.  
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΑΤΝΩΝ 

Κατασκευή φατνών μορφής κιβωτίων ή σάκων από συρματόπλεγμα προς εκτέλεση έργων διευθέτησης ροής 

ρεμάτων, προάσπισης οχθών, τμημάτων δρόμων, τεχνικών έργων κλπ. σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-02-01-00 ‘’ 

Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωμάτων (Serasanetti)’’. 

Στη τιμή περιλαμβάνονται: 

η προσέγγιση των συρματοπλεγμάτων και των συρμάτων ραφής και ενίσχυσης των ρόλων,  

η ανάπτυξη, κοπή και ραφή των συρματοπλεγμάτων,  

η ενίσχυση των ρολών κατά τις επιμήκεις πλευρές αυτών με γαλβανισμένο σύρμα,  

η σύνθεση των φατνών, 

η κατασκευή τυχόν απαιτουμένων ικριωμάτων,  

η μεταφορά και τοποθέτηση των φατνών στις προβλεπόμενες θέσεις καθώς 

η συμπληρωματική ραφή των φατνών μετά την πλήρωσή τους. 

Η προμήθεια των υλικών κατασκευής των συρματοκιβωτιων και η λιθορριπή πλήρωσης αυτών 

τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 

 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο αναπτυγμένης επιφάνειας συρματοπλέγματος φατνών, μορφής κιβωτίων ή 

σάκων ή οπλισμού εκτοξευόμενου σκυροδέματος. 

 

ΠΛΗΡΩΣΗ ΦΑΤΝΩΝ 

Πλήρωση έτοιμων συρματοκιβωτίων ή συρματοκυλίνδρων (φατνών) με κροκάλες συλλεκτές ή λίθους 

λατομείου διαστάσεων μεγαλύτερων από τη διάμετρο του βρόγχου των συρματοπλεγμάτων αλλά 

μικρότερων από 0,25 m, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-02-01-00 ‘’ Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών 

και επιχωμάτων (Serasanetti)’’. 

Στη τιμή περιλαμβάνονται: 

η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις,  

σταλίες κλπ, των απαιτούμενων κροκαλών ή λίθων λατομείου,  

η προσέγγιση και η τοποθέτησή τους στις φάτνες με χρήση μηχανικού εξοπλισμού και χειρωνακτική 

υποβοήθηση, σε οποιαδήποτε θέση κατασκευής. 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 - ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ D800 MM 

 

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες μεταφορές, καταβιβασμός στο όρυγμα, 

τοποθέτηση και σύνδεση τσιμεντοσωλήνων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, από σκυρόδεμα ελάχιστης 

χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa με σήμανση CE, με ελαστικό δακτύλιο στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1. 
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Οι τσιμενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής: 

[α] Ως προς την ονομαστική διάμετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάμετρος σε mm 

[β] Ως προς το υλικό κατασκευής:  άοπλοι, οπλισμένοι, ινοπλισμένοι 

[γ]   Ως προς την συνδεσμολογία: τύπου τόρμου-εντορμίας (O-gee pipes), τύπoυ "καμπάνας" (bell-sochet 

pipes) 

[δ] Ως προς την εφαρμογή: σωλήνες ομβρίων ή ακαθάρτων, διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, 

σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jacking). 

[ε]  Ως προς την κλάση αντοχής (σειρά, strength class), η οποία ορίζεται ως το ελάχιστο φορτίο 

θραύσεως σε kN/m, διαιρούμενο με το 1/1000 της ονομαστικής διαμέτρου (DN), σύμφωνα με τα 

καθοριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916   

Επισημαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισμού (bedding factor), 

προκύπτει, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1, το επιτρεπόμενο βάθος τοποθέτησης για τα εκάστοτε 

εφαρμοζόμενα κινητά φορτία. Ως εκ τούτου με μια μόνον κλάση αντοχής τσιμεντοσωλήνων και επιλογή, 

κατά περίπτωση, του τύπου έδρασης/εγκιβωτισμού της σωληνογραμμής καλύπτονται όλες οι συνθήκες που 

απαντώνται στα δίκτυα αποχέτευσης (υπό οδούς βαρειάς ή ελαφράς κυκλοφορίας, εκτός καταστρώματος 

οδού). 

Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώματος, της κατηγορίας του 

σκυροδέματος και του οπλισμού (πλέγματα ή/και μεταλλικές ίνες). 

Ως εκ τούτου η παρούσα προδιαγραφή αναφέρεται σε τσιμεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 120, χωρίς 

διάκριση ως προς το είδος συνδεσμολογίας (τύπου τόρμου-εντορμίας ή καμπάνας) και την διάταξη ή μή 

οπλισμού.  

Η διάταξη του οπλισμού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ 

ΕΝ 206-1 ανάλογα με τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού.  

Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και   μπορεί να είναι 

ενσωματωμένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να παραδίδονται προς τοποθέτηση κατά την 

συναρμολόγηση της σωληνογραμμής. 

Οταν προβλέπεται η ενσωμάτωση στο σκυρόδεμα κατασκευής των σωλήνων τσιμέντου ανθεκτικού στα 

θειικά/θειώδη (τσιμέντο SR: Sulfate Resistant) εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής 

μονάδας κατά 10 %. 

Οταν προβλέπεται εσωτερική επίστρωση πρόσθετης προστασίας, με υλικό εποξειδικής βάσεως ή λοιπά 

υλικά, εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου τσιμεντοσωλήνων κλάσεως 

αντοχής (σειρας) 120 με σήμανση CE κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, με τους αντίστοιχους ελαστικούς δακτυλίους 

στεγάνωσης, οι απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, ο καταβιβασμός στο όρυγμα με μηχανικά μέσα, η 

τοποθέτηση, η εφαρμογή του δακτυλίου στεγάνωσης και η ευθυγράμμιση και προσωρινή στήριξη των 

σωλήνων μέχρι τον εγκιβωτισμό τους, για την εξασφάλιση της  προβλεπόμενης από την μελέτη μηκοτομικής 

κλίσης.  

 

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ - ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ ΔΟΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ B500C 
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Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης φύσεως 

κατασκευών, μορφής διατομών και κατηγορίας σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή του σύμφωνα με την 

μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα 

σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός 

σκυροδεμάτων" 

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας 

έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα, ανά κατηγορία οπλισμού (χάλυβας 

B500A, B500C και δομικά πλέγματα) βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού.  

Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με 

μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη 

της τοποθέτησης του οπλισμού.  

Οι Πίνακες θα συντάσσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις 

διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, 

τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά 

διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα 

υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών. 

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008, ο 

οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του 

μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 

Περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 

Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ, με 

σύρμα πάχους ανάλογα με τη διάμετρο και τη θέση του οπλισμού ή με ηλεκτροσυγκόλληση στην περίπτωση 

εγχύτων πασσάλων.  

Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.  

Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του προβλεπόμενου από την 

μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2),. 

Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.  

Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν θα 

απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία. 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C20/25  KAI C25/30 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΕΙΘΡΩΝ, ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΩΝ 

ΤΑΦΡΩΝ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΥΘΜΕΝΑ ΚΛΠ. ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C20/25 

Κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων και στερεών εγκιβωτισμού, επενδύσεις τριγωνικών και τραπεζοειδών 

τάφρων και κοίτης ρεμάτων, διαμορφώσεις πυθμένα φρεατίων προς εξασφάλιση ομαλής ροής, στρώσεις 

φθοράς μέσα σε οχετούς, διαμορφώσεις ρύσεων και στρώσεις προστασίας στεγάνωσης γεφυρών με 

σκυρόδεμα C20/25.  
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Στο άρθρο αυτό υπάγονται και οι τάφροι, κράσπεδα, ρείθρα, κρασπεδόρειθρα κλπ, που κατασκευάζονται με 

χρήση μηχανημάτων συνεχούς διάστρωσης σκυροδέματος (slip-form pavers τύπου GOMACO ή αναλόγου). 

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε τύπο 

κατασκευής: 

01-01-01-00:  Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος  

01-01-02-00:  Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος  

01-01-03-00:  Συντήρηση σκυροδέματος  

01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 

01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 

01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C16/20 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΕΙΘΡΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΩΝ ΤΑΦΡΩΝ, 

ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΛΠ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20 

Κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων, επενδεδυμένων τραπεζοειδών και τριγωνικών τάφρων με σκυρόδεμα 

C16/20 άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο. 

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε τύπο 

κατασκευής: 

01-01-01-00:  Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος  

01-01-02-00:  Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος  

01-01-03-00:  Συντήρηση σκυροδέματος  

01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 

01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 

01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων 

 

ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΩΝ 

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση μη υφαντού γεωυφάσματος από ίνες πολυπρο-πυλενίου, για την 

κατασκευή των γραμμικών στραγγιστηρίων της οδού, πάχους 1,0 mm (κατά ΕΛΟΤ EN 9863-1), ελάχιστου 

βάρους 150 gr/m2 (κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9864), εφελκυστικής αντοχής 9 kN/m (κατά ΕΛΟΤ EN ISO 10319), 

επιμήκυνσης σε θραύση  50% (κατά EN ISO 10319), αντοχής σε διάτρηση 1500 N (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12236), 

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-03-03-00.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται:  

η προμήθεια του γεωυφάσματος επί τόπου του έργου,  

η κοπή του στις κατάλληλες διαστάσεις, η προσέγγιση και η τοποθέτησή του στο όρυγμα,  

η προσωρινή συγκράτηση του γεωυφάσματος και για τη μόρφωση της διατομής του στραγγιστηρίου 

σύμφωνα με τη μελέτη (με χρήση ξυλίνων αντηρίδων, πλαισίων κλπ χωρίς αιχμηρά άκρα) το τελικό κλείσιμο 
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της διατομής του στραγγιστηρίου με τις προβλεπόμενες επικαλύψεις του γεωυφάσματος και η συρραφή 

των φύλλων.  

Επισημαίνεται η ανάγκη χρήσης κατάλληλου εξοπλισμού για την τοποθέτηση των προβλεπομένων υλικών 

του μονοβαθμίου φίλτρου για την αποφυγή των φθορών του τοποθετημένου γεωυφάσματος. 

 

ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΕΣ PVC-U ΣΥΜΠΑΓΟΥΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ - ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 

ΣΩΛΗΝΕΣ PVC-U, SDR 41, DN 200 MM ΚΑΙ DN 315MM  

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-Uσυμπαγούς τοιχώματος, κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-

U". 

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο), 

τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του 

σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN. 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό δακτύλιο 

στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με 

συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα). 

Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές  

των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας). 

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των σωλήνων. 

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ τους, οι 

συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα. 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΟΝΙΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ (ΒΟΤΣΑΛΟΔΕΜΑ, 

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΧΩΜΑ) 

 

ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΜΕ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΑΣΤΙΧΗ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΕΝ ΘΕΡΜΩ 

Σφράγιση οριζοντίων αρμών τεχνικών έργων μικρής κινητικότητας (οχετών, επενδεδυμένων τάφρων, 

επιστρώσεων δαπέδων κλπ) με ελαστομερή ασφαλτική μαστίχη (μίγμα εξευγενισμένης ασφάλτου, 

συνθετικών ελαστικών, ρητινών, πλαστικοποιητών και αδρανών -- rubber asphalt) εφαρμοζόμενη εν θερμώ. 

Οι εργασίες θα υλοποιούνται σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 08-05-02-02, 08-05-02-03, 08-05-02-04, 08-05-02-05. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται:  

ο επιμελής καθαρισμός του αρμού με μεταλλοβολή ή συρματόβουρτσα, 

η εφαρμογή βελτιωτικού πρόσφυσης (primer) συμβατού με την ασφαλτική μαστίχη, 

η θέρμανση και η προσεκτική εφαρμογή της μαστίχης χωρίς υπερχειλίση εκτός του διακένου του αρμού, σε 

τρόπο ώστε η τελική επιφάνειά της να διαμορφώνεται 3-5 mm κάτω από την επιφάνεια του σκυροδέματος. 
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Η σφράγιση με θερμή ασφαλτική μαστίχη προϋποθέτει απόλυτα στεγνές επιφάνειες σκυροδέματος και 

θερμοκρασία περιβάλλοντος μεγαλύτερη από 5°C.  

Η μέθοδος είναι κατάλληλη για εύρος αρμών έως 25 mm, ενώ το βάθος πλήρωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει 

τα 50 mm (συνιστάται βάθος πλήρωσης 25 mm).  

Το υπόλοιπο διάκενο του αρμού συνιστάται να πληρώνεται με εύκαμπτη μοριοσανίδα αρμών, ενώ σε 

στοιχεία καλυπτόμενα από νερό απαιτείται, επιπρόσθετα, η τοποθέτηση ελαστικής ταινίας στεγάνωσης 

(waterstop).  

 

ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΚΑΙ ΚΕΚΛΙΜΕΝΩΝ ΑΡΜΩΝ ΜΕ ΠΛΑΣΤΟΜΕΡΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΑΣΤΙΧΗ  

Σφράγιση κατακόρυφων και κεκλιμένων αρμών τεχνικών έργων μικρής κινητικότητας (τοιχίων οχετών, 

τοίχων αντιστήριξης, οπών διέλευσης καλωδίων και σωλήνων σε στοιχεία από σκυρόδεμα κλπ) με 

πλαστομερή ασφαλτική μαστίχη (ασφαλτικό στόκο) εφαρμοζόμενη εν θερμώ. Οι εργασίες θα υλοποιούνται 

σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 08-05-02-02, 08-05-02-03, 08-05-02-04, 08-05-02-05. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

ο επιμελής καθαρισμός των παρειών και του διακένου του αρμού με μεταλλοβολή ή συρματόβουρτσα,  

η κάλυψη των παρειών του αρμού με αυτοκόλλητης ταινία (όταν απαιτείται για την αποφυγή ρύπανσης της 

επιφανείας του σκυροδέματος),  

η εφαρμογή βελτιωτικού πρόσφυσης (primer) συμβατού με την ασφαλτική μαστίχη,  

η θέρμανση της μαστίχης σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή  

και η εφαρμογή της στο διάκενο του αρμού με σπάτουλα (το υλικό είναι παχύρευστο και εύπλαστο).  

Η σφράγιση με θερμή ασφαλτική μαστίχη προϋποθέτει απόλυτα στεγνές επιφάνειες σκυροδέματος και 

θερμοκρασία περιβάλλοντος μεγαλύτερη από 5°C.  

Η μέθοδος είναι κατάλληλη για εύρος αρμών έως 25 mm, ενώ το βάθος πλήρωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει 

τα 50 mm (συνιστάται βάθος πλήρωσης 25 mm).  

 

ΥΠΟΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 

Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου 

τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", με 

συμπύκνωση κατά στρώσεις μεγίστου συμπυκνωμένου πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη 

μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, 

η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 

η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από τη μελέτη 

γεωμετρική επιφάνεια. 
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ΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ  

Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου 

τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", με 

συμπύκνωση κατά στρώσεις μεγίστου συμπυκνωμένου πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη 

μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,  

η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη 

γεωμετρική επιφάνεια. 

Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά την κατασκευή της 

στρώσεως, σύμφωνα με την μελέτη.  

 

ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΜΕ ΧΩΜΑΤΙΝΟ ΔΑΠΕΔΟ 

Τα χωμάτινα δάπεδα από κουρασάνι, αποτελούνται από την ανάμειξη, φυσικών αδρανών υλικών ειδικά 

επεξεργασμένων και φυσικού ορυκτού σταθεροποιητή. Ο συνδυασμός αυτών των υλικών με την προσθήκη 

μη αλκαλικού τσιμέντου, κατά περίπτωση, και την ανάμειξή τους με νερό, δημιουργούν ένα συνεκτικό 

μείγμα σταθεροποιημένων αδρανών με χωμάτινη όψη. Έχουν υψηλή αντοχή στην επιφανειακή τριβή και 

ικανοποιητική σκληρότητα. 

Χαρακτηρίζονται ως μαλακά δάπεδα και δίνουν ευχάριστη αίσθηση στο περπάτημα, ενώ συγχρόνως η 

εικόνα τους είναι απόλυτα φυσική. 

Η πορώδης επιφάνεια τους επιτρέπει τη διέλευση του νερού, με αποτέλεσμα να ελαχιστοποιεί τη 

συγκράτηση του νερού και να μην λασπίζει. Είναι αντιολισθηρά και δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη χόρτων 

Οι αποχρώσεις τους είναι φυσικά χρώματα που εναρμονίζονται απόλυτα με το περιβάλλον. 

Χαρακτηρίζονται ψυχρά δάπεδα διότι παρουσιάζουν αυξημένες τιμές ανακλαστικότητας στην ηλιακή 

ακτινοβολία και υψηλές τιμές συντελεστή στο υπέρυθρο.  

Το απαιτούμενο υπόστρωμα για την εφαρμογή του χωμάτινου δαπέδου από κουρασάνι είναι η βάση 

οδοστρωσίας η οποία λειτουργεί και ως στραγγιστικό. Η βάση θα πρέπει να αποτελείται από 2 στρώσεις 

που θα περιλαμβάνουν τα εξής υλικά: 

1η στρώση – γαρμπίλι κοκκομετρικής διαβάθμισης 8-16mm και πάχος 10cm 

2η στρώση – ρύζι λατομείου κοκκομετρικής διαβάθμισης 6-8mm και πάχος 2-5 cm. 

Μετά τη διάστρωση των αδρανών σύμφωνα με την παραπάνω σειρά, ακολουθεί ισόπεδη διάστρωση και 

στη συνέχεια συμπύκνωση με δονητικό οδοστρωτήρα βάρους 3-4 τόνων. 

1.προετοιμασία επιφάνειας εφαρμογής 

α. ελέγξτε την καταλληλότητα και την σταθερότητα του απαιτούμενου υποστρώματος, 

β. στις περιπτώσεις που η υπόβαση είναι με χώμα, για να επιτύχετε την απόστράγγιση των όμβριων υδάτων 

ακολουθείστε την οδηγία που αναφέρεται στο “απαιτούμενο υπόστρωμα”, 
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γ. οριοθετήστε την επιφάνεια εφαρμογής. 

Η επιφάνεια εφαρμογής οριοθετείται περιμετρικά από υλικά διαφόρων τύπων όπως κράσπεδα 

πεζοδρομίων, ξυλότυπο, τουβλάκι , κυβόλιθο κλπ. 

δ. πριν την παρασκευή του μίγματος ορίστε ένα σημείο στο οποίο αφού τοποθετήσετε νάιλον αδειάστε το 

αδρανές υλικό που βρίσκεται στα big bags (από 2 έως 10, ανάλογα με τις ποσότητες που έχετε). 

Με τον σωρό του υλικού που δημιουργείται θα έχετε καλύτερη ομογενοποίηση του υλικού και θα μπορεί ο 

μικρός φορτωτής να γεμίσει με ευκολία τον κουβά του. 

2. παρασκευή μείγματος 

Το προϊόν αποτελείται από 2 συστατικά 

1. το βασικό υλικό- αδρανές (συσκευάζεται σε big-bag) , 

2. το πρόσμικτο (σακί 16 κιλών), 

α. τοποθετείστε το ξηρό μείγμα στον κουβά με αναδευτήρα ενός μικρού φορτωτή, 

Αναλογία υλικού  / ανά είδος συσκευασίας: 

*για μεγαλύτερη αντοχή σε τριβή ακολουθείστε την παρακάτω αναλογία ανάμειξης 

 

β. προσθέστε νερό, περίπου 7% επί του συνολικού βάρους του μείγματος, 

γ. αναδέψτε καλά το μείγμα, 

δ. ελέγξτε την καταλληλότητα του παρασκευασμένου μείγματος με την εξής διαδικασία: 

1.πάρτε μια μικρή ποσότητα του υλικού, 

2.συμπυκνώνετε το υλικό στη χούφτα σας δημιουργώντας μια μπάλα, 

3.τοποθετείστε το υλικό σε μια σταθερή επιφάνεια. 

Το υλικό είναι έτοιμο για διάστρωση εάν η μπάλα στέκεται χωρίς να διαλύεται. 

Σε περίπτωση που δεν έχει την κατάλληλη υγρασία, προσθέστε νερό , ενώ όταν είναι ιδιαίτερα υγρό 

προσθέστε υλικό. 

Συνήθως στο κουβά του φορτωτή χωράνε 2 σετ (δηλ 333.33kg αδρανές και 32kg πρόσμικτο/2σακιά). 

Σημαδεύεστε μέσα στον κουβά τον όγκο των 2 σετ ώστε σε κάθε κουβαδιά να αναμιγνύεται ο ίδιος όγκος 

υλικού. 

 

Πάχος εφαρμογής 

Το πάχος εφαρμογής των χωμάτινων δαπέδων από κουρασάνι είναι 10 cm. 
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Θερμοκρασία εφαρμογής και καιρικές συνθήκες κατά την εφαρμογή  

α) Συνήθης θερμοκρασία 

Το χωμάτινο δάπεδο από κουρασάνι μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς ιδιαίτερες προφυλάξεις μεταξύ +5C̊ 

και + 30C̊.  

β) Υψηλή θερμοκρασία 

Αν η παρασκευή και η εφαρμογή του χωμάτινου δαπέδου από κουρασάνι είναι ανάγκη να γίνουν με 

θερμοκρασία άνω των +30C̊, η εργασία να εκτελείται όσο το δυνατόν περισσότερο υπό σκιά, π.χ. νωρίς το 

πρωί. Η αποθήκευση του υλικού θα πρέπει να γίνεται σε δροσερό μέρος. 

γ) Χαμηλή θερμοκρασία 

Δεν συνίσταται εφαρμογή του χωμάτινου δαπέδου από κουρασάνι σε θερμοκρασία κάτω του 0C̊. 

Μολοταύτα, σε παρόμοια περίπτωση. Η θερμοκρασία του μείγματος πρέπει να είναι πάντοτε με θετικό 

πρόσημο. 

‘Ανεμος: Η εφαρμογή του χωμάτινου δαπέδου από κουρασάνι θα πρέπει να γίνεται κάτω από ήπιο άνεμο 

έτσι ώστε να μην στεγνώνει γρήγορα το νερό της διαβροχής. 

Βροχή: Δεν επιτρέπεται η έκθεση της εργασίας σε υπερβολική ποσότητα νερού, ιδιαίτερα κατά την 

εφαρμογή. Αυτό πρέπει να αποφεύγεται και το εργοτάξιο να προστατεύεται από τα νερά. Μετά την πήξη, η 

βροχή δεν έχει πλέον καθόλου δυσμενή επίπτωση (συμβαίνει το αντίθετο). 

Νερό: Η ποιότητα του νερού που θα χρησιμοποιηθεί για την επί τόπου ανάμειξη πρέπει να προσομοιάζει 

προς το νερό αστικού δικτύου ύδρευσης. 

Σε ειδικές περιπτώσεις (ανάλογα με την χρήση) η διαβροχή του δαπέδου θα πρέπει να γίνεται σε καθημερινή 

βάση με μπεκ και μετά την παράδοση του έργου. 

Διαδικασία εφαρμογής για το χωμάτινο δάπεδο  

Βήμα 1 

Ελέγξτε τη καταλληλότητα και σταθερότητα του απαιτούμενου υποστρώματος 

Βήμα 2 

Οριοθετήστε την επιφάνεια εφαρμογής 

Βήμα 3 

Διαστρώστε το μείγμα και με την βοήθεια του πήχη κάνετε ομαλή κατανομή επάνω στην επιφάνεια 

εφαρμογής. Αυξήστε το πάχος του υλικού κατά 20% με τη βοήθεια κοιλοδοκών. 

Βήμα 4 

Συμπυκνώστε με οδοστρωτήρα βάρους από 80 έως 150 κιλά χωρίς δόνηση αλλά με ελαφριά διαβροχή. Η 

συμπύκνωση του υλικού ανέρχεται σε ποσοστό 15-17% . 

Βήμα 5 

Διαβρέξτε – ραντίστε την επιφάνεια με νερό την επόμενη ημέρα, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες 

Βήμα 6 
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Δημιουργείστε αρμούς διαστολής κατ’επιλογή. 

 

Χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή 

Συμπύκνωση: Η συμπύκνωση θα πρέπει να γίνεται με οδοστρωτήρα βάρους από 80 εως 150 κιλά χωρίς 

δόνηση και χωρίς διαβροχή. Θα πρέπει να γίνεται διακοπή μόλις εμφανισθεί έντονη αύξηση υγρασίας ή 

εμφάνιση «λεπτών φύλλων ζύμης». Η επιφάνεια της στρώσης θα πρέπει να είναι απολύτως «κλειστή» χωρίς 

όμως να προκαλείται υπερ-συμπύκνωση. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπου στο έργο δεν υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί δονητικός 

οδοστρωτήρας, η εφαρμογή μπορεί να γίνει με κύλινδρο χειρός. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να 

επιτευχθεί η πλήρης επιθυμητή συμπύκνωση. 

Πάχος στρώσης: Το υλικό εφαρμόζεται σε μια στρώση σε οποιοδήποτε πάχος. 

Διορθωτικές εργασίες: Οποιαδήποτε περιοχή δεν είναι σύμφωνη με την προδιαγραφή, η διορθωτική 

εργασία γίνεται ως εξής: Οριοθέτηση με κοπή αρμού, της περιοχής όπου έχει το πρόβλημα, αφαίρεση του 

υφιστάμενου υλικού και στη συνέχεια προσθήκη νέου υλικού. Στη συνέχεια μόρφωση και συμπύκνωση της 

επιφάνειας χωρίς δόνηση. 

Αρμοί διαστολής: Οι αρμοί διαστολής δημιουργούνται κατ’ επιλογή στο δάπεδο για την αποφυγή 

ρηγματώσεων με αρμοκόφτη. Συστήνεται να δημιουργείται κάναβος ανά 2 έως 15m2 ανάλογα με την 

επιφάνεια. 

Ρηγματώσεις: Η εμφάνιση ρηγματώσεων στην επιφάνεια των χωμάτινων δαπέδων είναι απολύτως 

φυσιολογική. 

Φυσικό αποτέλεσμα: Τα χωμάτινα δάπεδα από κουρασάνι παράγονται από φυσικά υλικά και η εφαρμογή 

τους είναι εξολοκλήρου χειροποίητη. Συνεπώς, η τελική τους εικόνα, η απόχρωση και η κατανομή των 

πετρωμάτων ποικίλει κάθε φορά. Αυτή η ανομοιογένεια του υλικού στην τελική του εικόνα είναι 

χαρακτηριστικό της φυσικότητάς του. 

Ανάδευση υλικού: Η σωστή ανάδευση του υλικού γίνεται μέσα σε κουβά μικρού φορτωτή με αναδευτήρα. 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 

Σημείωση 1: Τα παραπάνω αποτελέσματα δύναται να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τις συνθήκες που 

επικρατούν στο έργο κατά την εφαρμογή (θερμοκρασία, υγρασία και την επιφάνεια εφαρμογής) 
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Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά 

 

Απόδοση - συσκευασία 

Το χωμάτινο δάπεδο είναι υλικό 2 συστατικών. Αποτελείται από το βασικό υλικό (αδρανές) και το πρόσμικτο. 

Συσκευασία 

Το βασικό υλικό συσκευάζεται 

a.σε μεγάσακους (big-bag) 1000κιλών  

β. σε σακιά των 28 κιλών 

Το πρόσμικτο συσκευάζεται σε σακιά των 16 κιλών 

Ανάμειξη 

Η ανάμειξη του υλικού θα πρέπει να γίνεται επί τόπου στο έργο. 

Αποθήκευση 

Τα πρόσμικτα πρέπει να χρησιμοποιηθούν μέσα σε 6 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής τους και θα 

πρέπει να φυλάσσονται σε απόλυτα ξηρές συνθήκες αποθήκευσης και σε χώρους προστατευμένους από τον 

παγετό και την υγρασία και θερμοκρασία 5-25 o C. 

Το βασικό υλικό πρέπει να φυλάσσεται στην αρχική συσκευασία σε χώρους χωρίς υγρασία και σε κανονικές 

συνθήκες θερμοκρασίας 

Εφαρμογή δείγματος 

Πριν την έναρξη των εργασιών προτείνουμε να κατασκευάζεται από τον εκάστοτε ανάδοχο του έργου ένα 

δοκιμαστικό τμήμα με τα υλικά και τον μηχανικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί. Σκοπός του 

δοκιμαστικού τμήματος είναι να προσδιοριστεί ο ακριβής τρόπος εφαρμογής. 

Παράδοση στην κυκλοφορία 

Η νέα επιφάνεια μπορεί να δοθεί στην κυκλοφορία για πεζούς και ποδήλατα, μετά την πάροδο 24 ωρών από 

την ολοκλήρωση των εργασιών. 

Αντίθετα είναι επιθυμητό να αποκλείεται η νέα επιφάνεια για μία εβδομάδα από την κυκλοφορία βαρέων 

οχημάτων. Σε περίπτωση αναγκαστικής χρήσης, τα βαρέα οχήματα θα πρέπει να κινούνται με ταχύτητα όχι 

άνω των 30χλμ/ώρα και χωρίς απότομους ελιγμούς. 

Υγεία και ασφάλεια 

Το προϊόν δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο για τον άνθρωπο και το περιβάλλον σύμφωνα με τον Κανονισμό 

(ΕΕ) 1272/2008 για την ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία ουσιών και μιγμάτων. 
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ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ (ΧΥΤΟ ΒΟΤΣΑΛΩΤΟ ή ΑΝΑΛΟΓΟ ΥΛΙΚΟ) 

Τα χυτά βοτσαλωτά δάπεδα βιομηχανικού τύπου, αποτελούνται από διάφορα φυσικά, έγχρωμα αδρανή 

υλικά, βότσαλα και ψηφίδες διαφόρων κοκκομετρικών διαβαθμίσεων και αποχρώσεων. Ο συνδυασμός 

αυτών των υλικών και η ανάμειξη τους με το ποζολανικό πρόσμικτο βοτσαλωτού, το μη αλκαλικό τσιμέντο 

και το νερό , δημιουργούν ένα μείγμα το οποίο διαστρώνεται χυτό, επί τόπου στο έργο. Μετά την εφαρμογή 

του και με την κατάλληλη επεξεργασία δημιουργείται ένα ανάγλυφο, διακοσμητικό βοτσαλωτό δάπεδο, 

εξαιρετικής αντοχής και ιδιαίτερης αισθητικής με απόλυτα φυσική εικόνα. 

Είναι διαθέσιμα σε μεγάλη ποικιλία αποχρώσεων και κοκκομετρικών διαβαθμίσεων που προκύπτουν από 

τον συνδυασμό διαφορετικών πετρωμάτων. Οι βασικές απόχρώσεις είναι κεραμιδί, κόκκινο, ζαχαρί, γκρι, 

ώχρα, καφέ, λαδί, κ.ά 

Είναι ομοιογενές υλικό καθώς τα βότσαλα και τα αδρανή βρίσκονται σε ολόκληρη τη μάζα και όχι μόνο στην 

επιφάνεια. Αυτό προσδίδει στο υλικό μεγαλύτερη αντοχή. 

Δίνουν την εικόνα ενιαίου και φυσικού δαπέδου.Η τυποποιημένη διαδικασία παραγωγής τους, εξασφαλίζει 

τη σταθερή ποιότητα του μείγματος. 

Είναι αντιολισθηρά διακοσμητικά δάπεδα και δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη χόρτων. Εύκολη συντήρηση και 

αποκατάσταση. 

Λεκέδες και στάμπες από λάδια καθαρίζονται εύκολα και αφομοιώνονται από τις φυσικές ανομοιοχρωμίες 

του δαπέδου. 

Οι αποχρώσεις τους είναι φυσικά χρώματα που εναρμονίζονται απόλυτα με το περιβάλλον Χαρακτηρίζονται 

ως ψυχρά δάπεδα διότι παρουσιάζουν αυξημένες τιμές ανακλαστικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία και 

υψηλές τιμές συντελεστή στο υπέρυθρο. Ταυτόχρονα συμβάλει στην αντιμετώπιση του φαινομένου της 

θερμικής νησίδας και στη βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής διάστρωσής τους. 

Το απαιτούμενο υπόστρωμα για την εφαρμογή του χυτού βοτσαλωτού δαπέδου είναι συνήθως το γκρο 

μπετόν ή η τσιμεντοκονία. 

Το πάχος του υποστρώματος είναι ανάλογο της χρήσης και κυμαίνεται από 10 εως 20cm ή όπως αναλόγως 

ορίζεται στη μελέτη. Η σωστή ωρίμανση του γκρο μπετόν ή της τσιμεντοκονίας είναι εξαιρετικά σημαντική 

και πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν από την τοποθέτηση του βοτσαλωτού δαπέδου. Στη συνέχεια θα 

πρέπει να κοπούν αρμοί διαστολής δημιουργώντας κάναβο ανά 2 εως 15m2, ανάλογα με την επιφάνεια. Οι 

αρμοί διαστολής υποχρεωτικά θα συνεχιστούν και στο βοτσαλωτό δάπεδο στα ίδια σημεία.  

1.προετοιμασία επιφάνειας εφαρμογής 

α. ελέγξτε την καταλληλότητα και την σταθερότητα του απαιτούμενου υποστρώματος. 

β. τυχόν καλώδια και σωληνώσεις θα πρέπει να τοποθετηθούν μέσα στο γκρο μπετόν ή τη τσιμεντοκονία. 

γ. επιβεβαιώστε ότι έχει γίνει σωστή ωρίμανση του γκρο μπετόν ή της τσιμεντοκονίας. 

δ. δημιουργήστε αρμούς διαστολής στο γκρο μπετόν οι οποίοι υποχρεωτικά θα συνεχιστούν και στο 

βοτσαλωτό δάπεδο, στα ίδια σημεία. 

ε. αγκυρώστε τα 2 δάπεδα (δηλ αγκύρωση επιφάνειας εφαρμογής και χυτού βοτσαλωτού δαπέδου) για 

καλύτερη πρόσφυση, δημιουργώντας στην επιφάνεια εφαρμογής περιμετρικά και στα σημεία όπου θα 

υπάρξει αρμός διαστολής, κανάλι φάρδους 10cm και βάθους 5cm. 

ζ. τοποθετήστε τους διακοσμητικούς αρμούς διακοπής (τούβλο, μάρμαρο, κυβόλιθο, κα) εφόσον απαιτείται. 
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η. καθαρίστε την επιφάνεια με νερό απομακρύνοντας κάθε είδος ξένης ύλης, (σκόνη, άλατα, κα). 

2.παρασκευή μείγματος 

Το προϊόν αποτελείται από 2 συστατικά 

1. το βασικό υλικό- αδρανές (συσκευάζεται σε big-bag 1000 κιλών ή σακιά 22,5κιλών) 

2. το πρόσμικτο βοτσαλωτού (σακί 20 κιλών) 

α. τοποθετείστε το μείγμα του βοτσαλωτού ξηρό στο μείκτη (μικρή ή μεγάλη μπετονιέρα) 

Αναλογία υλικού 

 

β. προσθέστε νερό στο μείγμα 

(προσοχή στην υπερβολική ποσότητα νερού γιατί αυξάνεται η πιθανότητα να δημιουργηθούν ρωγμές και 

να μειωθούν οι αντοχές) 

γ. αναμείξτε καλά το μείγμα 

 

πάχος εφαρμογής 

Το πάχος εφαρμογής των χυτών βοτσαλωτών δαπέδων είναι 10cm. 

 

θερμοκρασία εφαρμογής και καιρικές συνθήκες κατά την εφαρμογή 

Συνήθης θερμοκρασία: Το βοτσαλωτό δάπεδο μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς ιδιαίτερες προφυλάξεις μεταξύ 

+10C̊ και + 25C̊. 

Βροχή: Δεν επιτρέπεται η έκθεση της εργασίας σε υπερβολική ποσότητα νερού, ιδιαίτερα κατά την 

εφαρμογή. Αυτό πρέπει να αποφεύγεται και το εργοτάξιο να προστατεύεται από τα νερά. Η βροχή μετά το 

στέγνωμα του δαπέδου δεν έχει καθόλου δυσμενή επίπτωση. 

Νερό: Η ποιότητα του νερού που θα χρησιμοποιηθεί για την ανάμειξη πρέπει να προσομοιάζει προς το νερό 

αστικού δικτύου ύδρευσης. 

 

Διαδικασία εφαρμογής για το βοτσαλωτό δάπεδο  

Βήμα 1 

Διαστρώστε το υλικό και σαρώστε με αλφάδι και σπάτουλα  

Βήμα 2 

Επιπεδώστε το υλικό με ελικόπτερο ή με κύλινδρο μόλις αρχίσει να στεγνώνει το δάπεδο  
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Βήμα 3 

1η επιλογή Με χρήση επιβραδυντή*, εφαρμογή επιβραδυντή πήξης, 1 στρώση, με ψεκασμό Ξεπλύνετε την 

επιφάνεια με νερό υπό πίεση, μετά από 24 ώρες 

2η επιλογή Χωρίς χρήση επιβραδυντή, σκούπισμα της επιφάνειας μόλις αρχίσει να «τραβάει» το δάπεδο, 

με λαστιχένια σκούπα. 

Ξεπλύνετε το δάπεδο με νερό υπό πίεση, την ίδια ημέρα ,και βουρτσίστε την επιφάνεια με σκληρή σκούπα 

για την ανάδειξη των βοτσάλων και της ψηφίδας. Η διάστρωση και το ξέπλυμα του δαπέδου γίνεται την ίδια 

μέρα με διαφορά 2-5 ωρών ανάλογα με τη θερμοκρασία, τον άνεμο και την υγρασία 

Βήμα 4 

Κόψτε αρμούς διαστολής, με αρμοκόφτη, την επόμενη μέρα και γεμίστε τους προαιρετικά, με κονίαμα 

επάλειψης δαπέδου κοντινής απόχρωσης με το βοτσαλωτό 

Βήμα 5 

Καθαρίστε το δάπεδο, με βούρτσα, την επόμενη μέρα με το αφαιρετικό αλάτων LR01/3.1 και στη συνέχεια 

ξεπλύνετε με νερό  

Βήμα 6 

Εφαρμόστε, με βούρτσα, 1 στρώση αστάρι νερού ,WP01/ 3.1, την επόμενη ημέρα Βήμα 7 – 

Αδιαβροχοποίηση και προστασία βοτσαλωτού δαπέδου 

 

 

 

 

 

Για πιο ενισχυμένη αδιαβροχοποίηση εφαρμόστε περισσότερες στρώσεις. Η τελική απόχρωση του υλικού 

σκουραίνει ελαφρώς. 

*H χρήση ή μη του επιβραδυντή γίνεται κατ’ επιλογή του πελάτη ή του συνεργείου εφαρμογής. Ενδεικτικά 

1λτ καλύπτει ~5m² επιφάνειας. Κατά τους θερινούς μήνες συνιστάται η χρήση επιβραδυντή πήξεως 

ανάμειξης για θερμοκρασίες άνω των 30C̊. 

Όλα τα υγρά εφαρμόζονται με κυκλικές κινήσεις εφόσον έχει στεγνώσει η προηγούμενη στρώση. 

Χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή 

Σειρά εργασιών: Επειδή σε κάθε εφαρμογή υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις, η προτεινόμενη σειρά εργασιών 

πιθανό να διαφοροποιηθεί.  

Ρηγματώσεις: Η προετοιμασία της επιφάνειας εφαρμογής και η εξασφάλιση κατάλληλων υποστρωμάτων, 

είναι πολύ σημαντική για την εξέλιξη κάθε έργου. Το βοτσαλωτό δάπεδο είναι ένα σκληρό και ανθεκτικό 

υλικό και συμπεριφέρεται όπως το μπετόν. Οποιαδήποτε ρηγμάτωση δημιουργηθεί στο υπόστρωμα, θα 

μεταφερθεί και στο βοτσαλωτό δάπεδο. Για το λόγο αυτό θα πρέπει οι αρμοί διαστολής που δημιουργούνται 

στην επιφάνεια εφαρμογής, να δημιουργηθούν στο ίδιο σημείο και στο βοτσαλωτό δάπεδο. 
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Τριχοειδής ρηγματώσεις: Είναι συνήθως πολύ λεπτά κενά που προκαλούνται από μεγάλους τριχοειδείς 

πόρους. Συνήθως προκύπτουν από την υψηλή αναλογία νερού προς τσιμέντο ή από απότομο επιφανειακό 

στέγνωμα λόγω καιρικών συνθηκών ή από μη επαρκής συμπύκνωση. Για την αποφυγή αυτού του 

φαινομένου μην χρησιμοποιείτε υπερβολική ποσότητα νερού για την παρασκευή του μείγματος. Αποφύγετε 

την εφαρμογή του υλικού σε συνθήκες αέρα και συμπυκνώστε καλά το υλικό. 

Αρμοί διαστολής: Είναι υποχρεωτικοί στο δάπεδο και συστήνεται να δημιουργείται κάναβος ανά 2 έως 12m2 

ανάλογα με την επιφάνεια εφαρμογής και συντελούν στην αποφυγή ρηγματώσεων. Χρησιμοποιείστε 

προαιρετικά για το γέμισμα των αρμών κονίαμα επάλειψης δαπέδου αντίστοιχου χρώματος. 

Διορθωτικές εργασίες: Στην περίπτωση που χρειαστεί να διορθωθεί τμήμα της επιφάνειας, οριοθετούμε το 

τμήμα αυτό με την κοπή αρμού ώστε να γίνει η αφαίρεση της προβληματικής επιφάνειας χωρίς να 

δημιουργηθεί πρόβλημα στο υπόλοιπο δάπεδο. Συμβουλευτείτε το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας. 

Χρονικός υπολογισμός εφαρμογής: Ο χρονικός υπολογισμός ολοκλήρωσης κάθε βήματος στην διαδικασία 

εφαρμογής είναι θεωρητικά υπολογισμένος με την προϋπόθεση πως υπάρχουν ιδανικές συνθήκες εργασίας. 

Φυσικό αποτέλεσμα: Τα βοτσαλωτά δάπεδα παράγονται από φυσικά υλικά και η εφαρμογή τους είναι εξ’ 

ολοκλήρου χειροποίητη. Συνεπώς, η τελική τους εικόνα, η απόχρωση και η κατανομή των πετρωμάτων 

ποικίλει κάθε φορά. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 

Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά 

 

Απόδοση – συσκευασία 

Το βοτσαλωτό δάπεδο είναι υλικό 2 συστατικών. 

Αποτελείται από το βασικό υλικό (αδρανές) και το πρόσμικτο βοτσαλωτού 

Συσκευασία 

Το βασικό υλικό συσκευάζεται 

α. σε μεγάσακους (big-bag) 1000 κιλών β. σε σακιά των 22,5κιλών 

Το πρόσμικτο βοτσαλωτού συσκευάζεται σε σακιά των 20 κιλών 

Ανάμειξη 

Η ανάμειξη του υλικού θα πρέπει να γίνεται επι τόπου στο έργο 

Απόδοση 

Η απόδοση του υλικού είναι ανάλογη του πάχους της εφαρμογής 
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Αποθήκευση 

Τα πρόσμικτα πρέπει να χρησιμοποιηθούν μέσα σε 6 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής τους και θα 

πρέπει να φυλάσσονται σε απόλυτα ξηρές συνθήκες αποθήκευσης και σε χώρους προστατευμένους από τον 

παγετό και την υγρασία και θερμοκρασία 5-25 o C. 

Το βασικό υλικό πρέπει να φυλάσσεται στην αρχική συσκευασία σε χώρους χωρίς υγρασία και σε κανονικές 

συνθήκες θερμοκρασίας 

Εφαρμογή δείγματος 

Επειδή τα προϊόντα παράγονται από φυσικά υλικά και η τελική εικόνα της εφαρμογής, ο τόνος του χρώματος 

και η απόδοση του υλικού εξαρτάται από τον εφαρμοστή, την τεχνοτροπία που θα επιλεγεί και τις συνθήκες 

εφαρμογής θεωρούμε αναγκαία την πραγματοποίηση δείγματος (του υλικού και της αδιαβροχοποίησης) επί 

τόπου στο έργο από το συνεργείο εφαρμογής πριν την τελική παραγγελία. 

Χρήσιμα εργαλεία 

Μπετονιέρα, αλφάδι, σπάτουλα, ελικόπτερο ή κύλινδρος, αρμοκόφτης, πιεστικό πλυσίματος , βούρτσες. 

Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάμειξη και την εφαρμογή των υλικών θα πρέπει να 

καθαρίζονται με νερό αμέσως μετά τη χρήση πριν στεγνώσει το υλικό. 

Υγεία και ασφάλεια 

Το προϊόν δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο για τον άνθρωπο και το περιβάλλον σύμφωνα με τον Κανονισμό 

(ΕΕ) 1272/2008 για την ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία ουσιών και μειγμάτων. 

 

ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΜΕ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Πλήρωση εξωτερικών οριζοντίων αρμών διαστολής, πλάτους έως 25 mm και ελάχιστου βάθους 5 mm έως 8 

mm ή σύμφωνα με τη μελέτη, με ελαστομερές ασφαλτικό υλικό εν θερμώ και ελαστικό κορδόνι κλειστών 

κυψελών σε βάθος ίσο με το 0,70 έως 0,80 του πλάτους του αρμού και όχι λιγώτερο από 7mm, σύμφωνα με 

την μελέτη και τις οδηγίες του προμηθευτή. Οι εργασίες θα υλοποιούνται σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 08-05-02-

02, 08-05-02-03, 08-05-02-04, 08-05-02-05. 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ 

Κατασκευή πλακόστρωσης με κυβόλιθους 10 x 10 x 10 cm, με διάκενο 4,0 cm μεταξύ τους για την 

εγκατάσταση πρασίνου ή/και σύμφωνα με τη μελέτη και τις επιτόπου συνθήκες που θα αποκαλυφθούν. Οι 

κυβόλιθοι θα είναι τοποθετημένοι σε στρώση άμμου πάχους 3 cm και τα διάκενα θα γεμίζουν με κηπευτικό 

χώμα ή/και σύμφωνα με τη μελέτη και τις επιτόπου συνθήκες που θα αποκαλυφθούν. Στην τιμή οι δαπάνες 

κατασκευής της υπόβασης, προμήθειας και μεταφοράς των υλικών καθώς και οι δαπάνες του 

εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που απαιτούνται. 
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ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και 
Εθνικούς Πόρους. 

 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ 

Οκτακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια (833.400,00) ευρώ (1.033.416€ με ΦΠΑ) 

 

Ανάλυση και Τεκμηρίωση προϋπολογισμού  

Το αντικείμενο της προς ανάθεση Σύμβασης αφορά σε προμήθειες (εργασίες) στον υπαίθριο χώρο του 
Αρχαιολογικού Μουσείου Πολυγύρου και στον αρχαιολογικό χώρο της Ολύνθου κατανεμημένες στις 
ομάδες 

1. Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών υποδομών (αδρανή κ.λπ), οδοποιίας 
2. Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών διευθέτησης ομβρίων και υποδομής δαπέδων 
3. Προμήθεια και τοποθέτηση ειδικών κονιών επίστρωσης δαπέδων (βοτσαλόδεμα, σταθεροποιημένο 

χώμα) 
4. Προμήθεια και τοποθέτηση επενδύσεων δαπέδων 
5. Προμήθεια και τοποθέτηση εξωτερικών επιχρισμάτων και χρωματισμών 

με επί μέρους εκτιμώμενη δαπάνη ως εξής: 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ 1     145.100,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ 2     240.300,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ 3     298.200,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ 4     131.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ 5       18.800,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ     833.400,00 € 

ΦΠΑ 24%      200.016,00 € 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ   1.033.416,00 € 

Ο προϋπολογισμός έχει συνταχθεί με βάση τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς και λαμβάνοντας υπ' 
όψη τιμοκαταλόγους διαφόρων προμηθευτών και αναλύεται στις υφιστάμενες εγκεκριμένες μελέτες, 
σύμφωνα με τις οποίες θα εκτελεσθεί η Σύμβαση. 

 

Τιμές αναφοράς  

Ισχύουν τα οριζόμενα στη Διακήρυξη και στην ισχύουσα νομοθεσία. 

 

Αξία δικαιωμάτων προαίρεσης/παράτασης 

Ισχύουν τα οριζόμενα στη Διακήρυξη και στην ισχύουσα νομοθεσία. 

 

Φ.Π.Α.-Κρατήσεις-δικαιώματα τρίτων-επιβαρύνσεις 

Ισχύουν τα οριζόμενα στη Διακήρυξη και στην ισχύουσα νομοθεσία. 

 

Τιμές Μονάδος 

Στις τιμές μονάδος των εργασιών της παρούσας προκήρυξης που αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένης 

εργασίας περιλαμβάνονται: 



 

133 

 

 

1. Όλες οι εργασίες όπως αναφέρονται και περιγράφονται στο παρόν τεύχος και τις σχετικές μελέτες καθώς 
και κάθε άλλη εργασία που απαιτείται για την πλήρη, έντεχνη και εμπρόθεσμη αποπεράτωση των εργασιών, 
έστω και πρόσθετη και μη ρητά αναφερόμενη στο παρόν. 

2. Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες υλικών και εξοπλισμού για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών 
του έργου που αναφέρονται στην προκήρυξη σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, των σχεδίων της 
μελέτης και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

3. Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη 
εισφοράς και δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του έργου. Κατά συνέπεια και 
σύμφωνα με τις διατάξεις της Τελωνειακής Νομοθεσίας δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία ή σε άλλη 
Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε 
ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασμούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώματα στα είδη 
εξοπλισμού του έργου, ούτε στους ενδιαφερόμενους δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή 
απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα. Ο μειοδότης δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους 
μεταφορικών μέσων. 

4. Οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς στους τόπους ενσωμάτωσης ή και αποθήκευσης φύλαξης, 
επεξεργασίας και προσέγγισης όλου του εξοπλισμού, που είναι αναγκαίος για την έντεχνη εκτέλεση των 
εργασιών με όλες τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, χαμένους χρόνους μεταφορικών μέσων και τις κάθε 
είδους μετακινήσεις. 

5. Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεις (στο Ι.Κ.Α., ασφαλιστικές εταιρίες, άλλους 
ημεδαπούς ή / και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κ.λπ. κατά περίπτωση, όπως απαιτείται) κ.λ.π. 
δώρων εορτών, επιδόματος αδείας κ.λπ., μεταφορικών μέσων μηχανημάτων, συνεργείων κ.λπ. ημεδαπού 
ή αλλοδαπού εργαζομένου στον τόπο του έργου. 

6. Οι δαπάνες κινητοποίησης του Αναδόχου, εξεύρεσης (ενοικίαση ή αγορά), κατασκευής, οργάνωσης, 
διαρρύθμισης κτλ. των εργοταξιακών χώρων, των εγκαταστάσεων σ' αυτούς, των παροχών νερού, 
ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών, των σχετικών συνδέσεων, των εγκαταστάσεων 
γραφείων του Αναδόχου, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

7. Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας των μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, που 
απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, μέσα στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά, η 
συναρμολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η 
επισκευή, η συντήρηση, η άμεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για την διατήρηση του 
χρονοδιαγράμματος), οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η κάθε είδους σταλία τους εφόσον δεν 
οφείλονται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας, η απομάκρυνση αυτών μαζί με την τυχόν απαιτούμενη διάλυση 
μετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες μετακινήσεις, τα απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά, ανταλλακτικά 
κ.λπ. Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των έργων, 
όσο και για τυχόν άλλα που θα ευρίσκονται επί τόπου των έργων έτοιμα για λειτουργία (έστω και αν δεν 
χρησιμοποιούνται) για την αντικατάσταση άλλων μηχανημάτων σε περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε 
άλλη αιτία. 

8. Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων, διευθετήσεων και λοιπών κατασκευών, για την αντιμετώπιση 
όλων των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών. 

9. Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και 
απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κτλ. και η απόδοση, μετά το τέλος 
των εργασιών, του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εμπόδια. 

10. Οι δαπάνες από επιβεβλημένες καθυστερήσεις, μειωμένες αποδόσεις και μετακινήσεις μηχανημάτων 
και προσωπικού, που είναι πιθανόν να προκύψουν από τυχόν εμπόδια στο χώρο του έργου. 

11. Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς και αποζημίωσης κάθε είδους βλάβης ή 
μη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά υλοποίηση των εργασιών και θα οφείλονται σε αμέλεια, 
απρονοησία, μη τήρηση, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, και γενικότερα σε υπαιτιότητα του μειοδότη. 

12. Οι δαπάνες, σε περίπτωση που αυτό απαιτείται, εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των 
μηχανημάτων κ.λπ. 
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13. Οι δαπάνες για τη δημιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων στα διάφορα τμήματα του 
έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική κατασκευή που θα 
απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαμβανομένων και των δαπανών για την αποξήλωση και 

απομάκρυνσή τους. 

14. Οι κάθε είδους δαπάνες μελετών, τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, εγκατάστασης  
χωροσταθμικών αφετηριών (REPERS) που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών και δεν 
αμείβονται ιδιαίτερα, σύμφωνα με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης, η σύνταξη μελετών εφαρμογής, 
κατασκευαστικών σχεδίων και συναρμογής με τις συνθήκες κατασκευής για την ακριβή εκτέλεση του έργου, 
οι δαπάνες ανίχνευσης, εντοπισμού καθώς και οι σχετικές μελέτες αντιμετώπισης των εμποδίων που θα 
συναντηθούν στο χώρο εκτέλεσης του έργου, όπως αρχαιολογικά ευρήματα, θεμέλια, υδάτινοι ορίζοντες, 
δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.) κτλ. 

15. Οι δαπάνες προεργασίας παλαιών ή νέων επιφανειών για τις οποιεσδήποτε επιστρώσεις επ' αυτών, 
όπως π.χ. πικούνισμα, σκούπισμα, καθαρισμός, άρση και μεταφορά των προϊόντων που παράγονται από 
τις παραπάνω εργασίες κτλ. 

16. Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων φρεατίων αγωγών ή τεχνικών έργων, 
για τη σύνδεση αγωγών που συμβάλλουν σ' αυτά. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 
Στον πίνακα που ακολουθεί, αναλύεται η εκτιμώμενη δαπάνη της προμήθειας: "Προμήθεια και 
τοποθέτηση υλικών για τη βελτίωση των χώρων και των υποδομών φιλοξενίας εκδηλώσεων" 
κατά ομάδα και άρθρο σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της Διακήρυξης του διαγωνισμού.  
Ο πίνακας που ακολουθεί συντάχθηκε με βάση την εμπειρία της Εφορείας σε ανάλογες προμήθειες 
και βασίζεται σε έρευνα αγοράς. 
 
Στη στήλη "Δαπάνη Προμήθειας Υλικών" περιλαμβάνεται (μόνον) η δαπάνη προμήθειας και 
προσκόμισης των κύριων και βοηθητικών ενσωματουμένων υλικών με την εκτιμώμενη φθορά και 
απομείωσή τους (φύρα). 
Στη στήλη "Εργασία και Λοιπές δαπάνες" περιλαμβάνονται  
α/ η απαιτουμένη για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας τοποθέτησης ή εγκατάστασης των υλικών 

δαπάνη (μισθοδοσία και ασφάλιση του επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού και 
λοιπές χρηματικές παροχές σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις ΣΣΕ), 

β/ λοιπές δαπάνες, απαραίτητες για την ολοκλήρωση της εργασίας τοποθέτησης ή εγκατάστασης 
των υλικών, στις οποίες συγκαταλέγονται ανηγμένα (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) 
° τα μισθώματα, η ασφάλιση, οι φθορές, τα αναλώσιμα, η συντήρηση οχημάτων, 

μηχανημάτων, εργαλείων και εξοπλισμού (π.χ. ικριώματα, ξυλότυποι κ.ά.),  

° η διάθεση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ),  

° η εξασφάλιση πόσιμου νερού, χώρων υγιεινής και αποδυτηρίων για το προσωπικό,  

° η εφαρμογή των απαιτουμένων μέτρων ασφάλειας και υγείας,  

° η κατασκευή δοκιμίων και η εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών (αντοχών, ποιότητας κ.λπ.),  

° η φορτοεκφόρτωση (με τη σταλία μεταφορικών μέσων) και μεταφορά των πλεοναζόντων 

ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών αποβλήτων σε εγκαταστάσεις 

Συλλογικής Διαχείρισης Αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), 

όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και 

εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του ΥΠΕΚΑ και η δαπάνη της 

παράδοσής τους στις εγκαταστάσεις αυτές, 

° η εφαρμογή μέτρων για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Αρχαιολογικού Χώρου 

της Ολύνθου και του Αρχαιολογικού Μουσείου Πολυγύρου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της 

αρμοδίας ΕΦΑΧΑΓΟΡ, 

° οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των 

εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε 

κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών 

κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των εργασιών και υλικών σε κάθε 

φάση της παράδοσής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους και μέχρι την οριστική 

παραλαβή τους κ.ά. 

 
Από τον κατωτέρω πίνακα προκύπτει ότι, η δαπάνη προμήθειας των υλικών αποτελεί το 69,58% 
της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 
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Πίνακας ανάλυσης της εκτιμώμενης δαπάνης για την: "Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για τη 
βελτίωση των χώρων και των υποδομών φιλοξενίας εκδηλώσεων" 
 

Α/Α Περιγραφή Μονάδα Ποσότητα 
Εκτιμώμενη 

Συνολική 
Δαπάνη 

Δαπάνη 
Προμήθειας 

Υλικών 

Εργασία 
και Λοιπές 
δαπάνες 

ΟΜΑΔΑ 1: Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών υποδομών (αδρανή κ.λπ.), οδοποιίας 

ΟΔΟ 1 

Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων, με 
την μεταφορά και την παράδοση των 
προϊόντων καθαίρεσης σε αδειοδοτημένο 
ΣΣΔΑ (ΑΕΚΚ), σύμφωνα με τη μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 15-02-01-01, στον Αρχαιολογικό χώρο 
Ολύνθου. 

m3 2,00 68,00 0,00 68,00 

ΟΔΟ 2 

Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - 
ημιβραχώδες, με την μεταφορά και την 
παράδοση των πλεοναζόντων προϊόντων 
εκσκαφής σε αδειοδοτημένο ΣΣΔΑ (ΑΕΚΚ), 
σύμφωνα με τη μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-02-
01-00, στον Αρχαιολογικό χώρο Ολύνθου. 

m3 2.050,00 13.120,00 0,00 13.120,00 

ΟΔΟ 3 

Προμήθεια και προσκόμιση των 
απαιτουμένων υλικών (δάνεια κ.λπ.) και 
κατασκευή επιχωμάτων, σύμφωνα με τη 
μελέτη και τις ΕΤΕΠ 02-06-00-00 και ΕΤΕΠ 
02-07-01-00, στον Αρχαιολογικό χώρο 
Ολύνθου. 

m3 185,00 1.073,00 858,40 214,60 

ΟΔΟ 4 

Προμήθεια και προσκόμιση των 
απαιτουμένων υλικών (συνήθη δάνεια 
υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3, γεώπλεγμα 
αντοχής Tult 100 kN/m κ.λπ.) και κατασκευή 
οπλισμένου επιχώματος, σύμφωνα με τη 
μελέτη, τις ΕΤΕΠ 02-06-00-00 και ΕΤΕΠ 02-
07-04-00 και την EΛΟΤ ΕΝ ISO 10319, στον 
Αρχαιολογικό χώρο Ολύνθου. 

m3 3.000,00 43.500,00 30.450,00 13.050,00 

ΟΔΟ 5 

Προμήθεια και προσκόμιση των 
απαιτουμένων υλικών (συρματόπλεγμα και 
σύρματα συρματοκιβωτίων με απλό 
γαλβάνισμα, λίθοι) και κατασκευή 
συρματοκιβωτίων (φατνών), σύμφωνα με 
τη μελέτη, την ΕΛΟΤ EN10244-2 και την 
ΕΤΕΠ 08-02-01-00, στον Αρχαιολογικό χώρο 
Ολύνθου. 

m3 800,00 67.200,00 52.000,00 15.200,00 

ΟΔΟ 6 
Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό 
λατομείου, σύμφωνα με τη μελέτη, στον 
Αρχαιολογικό χώρο Ολύνθου. 

m3 180,00 4.230,00 2.700,00 1.530,00 

ΟΔΟ 7 

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και 
τάφρων πλάτους έως 5,0 m, με την 
μεταφορά και την παράδοση των 
πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής, 
σύμφωνα με τη μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-04-
00-00, στον Αρχαιολογικό χώρο Ολύνθου. 

m3 160,00 1.440,00 0,00 1.440,00 

ΟΔΟ 8 

Προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση 
γεωυφάσματος στραγγιστηρίων, σύμφωνα 
με τη μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-03-03-00, στον 
Αρχαιολογικό χώρο Ολύνθου. 

m2 2.600,00 4.680,00 4.212,00 468,00 
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Α/Α Περιγραφή Μονάδα Ποσότητα 
Εκτιμώμενη 

Συνολική 
Δαπάνη 

Δαπάνη 
Προμήθειας 

Υλικών 

Εργασία 
και Λοιπές 
δαπάνες 

ΟΔΟ 9 

Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων, με 
την μεταφορά και την παράδοση των 
προϊόντων καθαίρεσης σε αδειοδοτημένο 
ΣΣΔΑ (ΑΕΚΚ), σύμφωνα με τη μελέτη 
περιβάλλοντος χώρου Αρχαιολογικού 
Μουσείου Πολυγύρου (ΑΜΠ) και την ΕΤΕΠ 
15-02-01-01. 

m3 30,00 1.230,00 0,00 1.230,00 

ΟΔΟ 10 

Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή 
λιθοδομή, με την μεταφορά και την 
παράδοση των προϊόντων καθαίρεσης σε 
αδειοδοτημένο ΣΣΔΑ (ΑΕΚΚ), σύμφωνα με 
τη μελέτη περιβάλλοντος χώρου ΑΜΠ και 
την ΕΤΕΠ 14-02-02-01. 

m3 22,00 814,00 0,00 814,00 

ΟΔΟ 11 

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων 
παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους, με 
την μεταφορά και την παράδοση των 
προϊόντων καθαίρεσης σε αδειοδοτημένο 
ΣΣΔΑ (ΑΕΚΚ), σύμφωνα με τη μελέτη 
περιβάλλοντος χώρου ΑΜΠ. 

m2 500,00 4.600,00 0,00 4.600,00 

ΟΔΟ 12 

Καθαίρεση επιχρισμάτων, με την μεταφορά 
και την παράδοση των προϊόντων 
καθαίρεσης σε αδειοδοτημένο ΣΣΔΑ (ΑΕΚΚ), 
σύμφωνα με τη μελέτη περιβάλλοντος 
χώρου ΑΜΠ και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01. 

m2 50,00 330,00 0,00 330,00 

ΟΔΟ 13 

Καθαίρεση παραπήγματος, με την 
μεταφορά και την παράδοση των προϊόντων 
καθαίρεσης σε αδειοδοτημένο ΣΣΔΑ (ΑΕΚΚ), 
σύμφωνα με τη μελέτη περιβάλλοντος 
χώρου ΑΜΠ. 

τεμ 1,00 915,00 0,00 915,00 

ΟΔΟ 14 

Προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση 
γεωυφάσματος διαχωρισμού στρώσεων, 
σύμφωνα με τη μελέτη περιβάλλοντος 
χώρου ΑΜΠ και τις ΕΛΟΤ EN ISO 10319, 
ΕΛΟΤ EN ISO 12236 και ΕΝ ΙSO 9864. 

m2 950,00 1.900,00 1.710,00 190,00 

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ 1     145.100,00 91.930,40 53.169,60 
              

ΟΜΑΔΑ 2: Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών διευθέτησης ομβρίων και υποδομής δαπέδων  

ΟΜΒ 1 

Προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση 
(με την τυχόν απαιτούμενη εκσκαφή και 
επαναπλήρωση χανδάκων) αγωγών 
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U 
συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 200 mm, 
με τα απαιτούμενα πάσης φύσεως 
εξαρτήματα και μικροϋλικά και τις 
συνδέσεις και δοκιμές, σύμφωνα με τη 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02, στον 
Αρχαιολογικό χώρο Ολύνθου. 

m 185,00 1.887,00 1.320,90 566,10 
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Α/Α Περιγραφή Μονάδα Ποσότητα 
Εκτιμώμενη 

Συνολική 
Δαπάνη 

Δαπάνη 
Προμήθειας 

Υλικών 

Εργασία 
και Λοιπές 
δαπάνες 

ΟΜΒ 2 

Προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση 
(με την τυχόν απαιτούμενη εκσκαφή και 
επαναπλήρωση χανδάκων) αγωγών 
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U 
συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 315 mm, 
με τα απαιτούμενα πάσης φύσεως 
εξαρτήματα και μικροϋλικά και τις 
συνδέσεις και δοκιμές, σύμφωνα με τη 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02, στον 
Αρχαιολογικό χώρο Ολύνθου. 

m 205,00 4.633,00 3.243,10 1.389,90 

ΟΜΒ 3 

Προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση 
(με την τυχόν απαιτούμενη εκσκαφή και 
επαναπλήρωση χανδάκων) 
τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης κλάσεως 
αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, 
ονομαστικής διαμέτρου D800 mm, με τα 
απαιτούμενα πάσης φύσεως εξαρτήματα 
και μικροϋλικά και τις συνδέσεις και 
δοκιμές, σύμφωνα με τη μελέτη, στον 
Αρχαιολογικό χώρο Ολύνθου. 

m 10,00 1.030,00 721,00 309,00 

ΟΜΒ 4 

Προμήθεια και προσκόμιση των 
απαιτουμένων υλικών και κατασκευή 
ανοιχτών τάφρων στις οριογραμμές της 
οδού με σκυρόδεμα C20/25 οπλισμένο με 
δομικό πλέγμα B500C, σύμφωνα με τη 
μελέτη και τις ΕΤΕΠ 01-01-01-00, ΕΤΕΠ 01-
01-02-00, ΕΤΕΠ 01-01-03-00, ΕΤΕΠ 01-01-04-
00, ΕΤΕΠ 01-01-05-00, ΕΤΕΠ 01-03-00-00, 
ΕΤΕΠ 01-04-00-00, ΕΤΕΠ 01-05-00-00 και 
ΕΤΕΠ 01-02-01-00, στον Αρχαιολογικό χώρο 
Ολύνθου. 

m3 1.195,00 142.205,00 119.452,20 22.752,80 

ΟΜΒ 5 

Προμήθεια και προσκόμιση των 
απαιτουμένων υλικών και κατασκευή 
ανοιχτών τάφρων στις οριογραμμές της 
οδού με σκυρόδεμα C16/20 οπλισμένο με 
δομικό πλέγμα B500C, σύμφωνα με τη 
μελέτη και τις ΕΤΕΠ 01-01-01-00, ΕΤΕΠ 01-
01-02-00, ΕΤΕΠ 01-01-03-00, ΕΤΕΠ 01-01-04-
00, ΕΤΕΠ 01-01-05-00, ΕΤΕΠ 01-03-00-00, 
ΕΤΕΠ 01-04-00-00, ΕΤΕΠ 01-05-00-00 και 
ΕΤΕΠ 01-02-01-00, στον Αρχαιολογικό χώρο 
Ολύνθου. 

m3 150,00 16.650,00 13.986,00 2.664,00 

ΟΜΒ 6 

Σφράγιση οριζόντιων αρμών με ελαστομερή 
ασφαλτική μαστίχη εφαρμοζόμενη εν 
θερμώ, σύμφωνα με τη μελέτη, στον 
Αρχαιολογικό χώρο Ολύνθου. 

m 60,00 198,00 178,20 19,80 

ΟΜΒ 7 

Σφράγιση κατακόρυφων και κεκλιμένων 
αρμών με πλαστομερή ασφαλτική μαστίχη, 
σύμφωνα με τη μελέτη, στον Αρχαιολογικό 
χώρο Ολύνθου. 

m 60,00 228,00 205,20 22,80 
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Α/Α Περιγραφή Μονάδα Ποσότητα 
Εκτιμώμενη 

Συνολική 
Δαπάνη 

Δαπάνη 
Προμήθειας 

Υλικών 

Εργασία 
και Λοιπές 
δαπάνες 

ΟΜΒ 8 

Προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση 
γραμμικών στραγγιστηρίων από διάτρητους 
πλαστικούς σωλήνες, D 100 mm, με 
περίβλημα γεωυφάσματος, σύμφωνα με τη 
μελέτη περιβάλλοντος χώρου 
Αρχαιολογικού Μουσείου Πολυγύρου 
(ΑΜΠ). 

m 25,00 195,00 136,50 58,50 

ΟΜΒ 9 

Προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση 
μεμβράνης HDPE με κωνικές ή σφαιρικές 
προεξοχές (αυγουλιέρα) με τη 
στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα 
προστασίας της, σύμφωνα με τη μελέτη 
περιβάλλοντος χώρου Αρχαιολογικού 
Μουσείου Πολυγύρου (ΑΜΠ) και την ΕΤΕΠ 
03-06-01-02. 

m2 110,00 1.342,00 939,40 402,60 

ΟΜΒ 10 

Προμήθεια, προσκόμιση και εφαρμογή 
στεγανωτικών επιστρώσεων με 
τσιμεντοειδή υλικά, σύμφωνα με τη μελέτη 
περιβάλλοντος χώρου Αρχαιολογικού 
Μουσείου Πολυγύρου (ΑΜΠ) και την ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1504-3. 

kg 110,00 616,00 431,20 184,80 

ΟΜΒ 11 

Προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση 
φρεατίου απορροής υφιστάμενης 
κατακόρυφης υδρορρόης, πλαστικού, 40cm 
x 40cm, με κάλυμμα από γαλβανισμένη 
σχάρα και inox σοβατεπί, σύμφωνα με τη 
μελέτη περιβάλλοντος χώρου 
Αρχαιολογικού Μουσείου Πολυγύρου 
(ΑΜΠ). 

τεμ 16,00 3.520,00 2.816,00 704,00 

ΟΜΒ 12 

Προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση 
φρεατίου ομβρίων υπόγειου δικτύου, 
διαμέτρου Φ1m, από προκατασκευασμένα 
κυλινδρικά και κωνικά τεμάχια από 
ενισχυμένο τσιμεντοσωλήνα, σύμφωνα με 
τη μελέτη περιβάλλοντος χώρου 
Αρχαιολογικού Μουσείου Πολυγύρου 
(ΑΜΠ). 

τεμ 10,00 8.200,00 6.560,00 1.640,00 

ΟΜΒ 13 

Προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση 
μαντεμένιου καλύμματος φρεατίου 
ομβρίων με διάμετρο Φ500, κλάσης D400, 
από ελατό χυτοσίδηρο, σύμφωνα με τη 
μελέτη περιβάλλοντος χώρου 
Αρχαιολογικού Μουσείου Πολυγύρου 
(ΑΜΠ). 

τεμ 10,00 3.200,00 2.560,00 640,00 

ΟΜΒ 14 

Προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση 
γραμμικού καναλιού υδροσυλλογής από 
πολυμερικό μπετόν με ανοξείδωτη σχάρα, 
κλάσης φόρτισης B125, σύμφωνα με τη 
μελέτη περιβάλλοντος χώρου 
Αρχαιολογικού Μουσείου Πολυγύρου 
(ΑΜΠ) και την ΕΤΕΠ 08-07-01-06. 

m 16,00 2.248,00 1.686,00 562,00 



 

140 

 

 

Α/Α Περιγραφή Μονάδα Ποσότητα 
Εκτιμώμενη 

Συνολική 
Δαπάνη 

Δαπάνη 
Προμήθειας 

Υλικών 

Εργασία 
και Λοιπές 
δαπάνες 

ΟΜΒ 15 

Προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση 
γραμμικού καναλιού υδροσυλλογής από 
πολυμερικό μπετόν με ανοξείδωτη σχάρα, 
κλάσης φόρτισης C250, σύμφωνα με τη 
μελέτη περιβάλλοντος χώρου 
Αρχαιολογικού Μουσείου Πολυγύρου 
(ΑΜΠ) και την ΕΤΕΠ 08-07-01-06. 

m 6,50 1.170,00 877,50 292,50 

ΟΜΒ 16 

Προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση 
γραμμικού καναλιού υδροσυλλογής από 
πολυμερικό μπετόν με ανοξείδωτη σχάρα, 
κλάσης φόρτισης D400, σύμφωνα με τη 
μελέτη περιβάλλοντος χώρου 
Αρχαιολογικού Μουσείου Πολυγύρου 
(ΑΜΠ) και την ΕΤΕΠ 08-07-01-06. 

m 1,50 360,00 270,00 90,00 

ΟΜΒ 17 

Προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση 
σωλήνα PVC-u εξωτερικής διαμέτρου Φ110, 
αντοχής σε πίεση PN 6bar, σε υπόγειο 
δίκτυο ομβρίων, σύμφωνα με τη μελέτη 
περιβάλλοντος χώρου Αρχαιολογικού 
Μουσείου Πολυγύρου (ΑΜΠ) και την ΕΤΕΠ 
08-06-02-02. 

m 98,00 2.058,00 1.646,40 411,60 

ΟΜΒ 18 

Προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση 
σωλήνα PVC-u εξωτερικής διαμέτρου Φ125, 
αντοχής σε πίεση PN 6bar, σε υπόγειο 
δίκτυο ομβρίων, σύμφωνα με τη μελέτη 
περιβάλλοντος χώρου Αρχαιολογικού 
Μουσείου Πολυγύρου (ΑΜΠ) και την ΕΤΕΠ 
08-06-02-02. 

m 42,50 1.275,00 1.020,00 255,00 

ΟΜΒ 19 

Προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση 
σωλήνα PVC-u εξωτερικής διαμέτρου Φ160, 
αντοχής σε πίεση PN 6bar, σε υπόγειο 
δίκτυο ομβρίων, σύμφωνα με τη μελέτη 
περιβάλλοντος χώρου Αρχαιολογικού 
Μουσείου Πολυγύρου (ΑΜΠ) και την ΕΤΕΠ 
08-06-02-02. 

m 11,00 451,00 360,80 90,20 

ΟΜΒ 20 

Προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση 
σωλήνα PVC-u εξωτερικής διαμέτρου Φ200, 
αντοχής σε πίεση PN 6bar, σε υπόγειο 
δίκτυο ομβρίων, σύμφωνα με τη μελέτη 
περιβάλλοντος χώρου Αρχαιολογικού 
Μουσείου Πολυγύρου (ΑΜΠ) και την ΕΤΕΠ 
08-06-02-02. 

m 128,00 7.424,00 5.939,20 1.484,80 

ΟΜΒ 21 

Προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση 
σωλήνα αποστράγγισης από HDPE, 
εξωτερικής διαμέτρου Φ110, διπλού 
δομημένου τοιχώματος, διάτρητος, με 
ενσωματωμένο γεωύφασμα, σύμφωνα με 
τη μελέτη περιβάλλοντος χώρου 
Αρχαιολογικού Μουσείου Πολυγύρου 
(ΑΜΠ). 

m 35,00 770,00 616,00 154,00 
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Α/Α Περιγραφή Μονάδα Ποσότητα 
Εκτιμώμενη 

Συνολική 
Δαπάνη 

Δαπάνη 
Προμήθειας 

Υλικών 

Εργασία 
και Λοιπές 
δαπάνες 

ΟΜΒ 22 

Υποδομή δαπέδων από βοτσαλόδεμα ή 
τεμάχια ή κύβους μαρμάρου, ή ισχυρό 
χαλικόδεμα, αποτελούμενη από πλάκα  
οπλισμένου σκυροδέματος, πάχους 12 cm 
(C20/25, +2T196), επάνω σε βάση 
οδοστρωσίας, ελάχιστου πάχους 15 cm, με 
όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά 
και την τυχόν απαιτούμενη εκσκαφή και 
απομάκρυνση (και παράδοση σε ΣΣΔΑ) των 
προϊόντων της εκσκαφής ή επίστρωση για 
τη δημιουργία της επιθυμητής στάθμης του 
εδάφους, σύμφωνα με τα σχέδια της 
μελέτης και τις ΕΤΕΠ 01-01-01-00, ΕΤΕΠ 01-
01-02-00, ΕΤΕΠ 01-01-03-00, ΕΤΕΠ 01-01-04-
00, ΕΤΕΠ 01-01-05-00, ΕΤΕΠ 01-03-00-00, 
ΕΤΕΠ 01-04-00-00, ΕΤΕΠ 01-05-00-00, ΕΤΕΠ 
01-02-01-00, ΕΤΕΠ 05-03-03-00, στον 
περιβάλλοντα χώρο του Αρχαιολογικού 
Μουσείου Πολυγύρου (ΑΜΠ). 

m2 1.270,00 40.640,00 34.544,00 6.096,00 

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ 2     240.300,00 199.509,60 40.790,40 
              

ΟΜΑΔΑ 3: Προμήθεια και τοποθέτηση ειδικών κονιών επίστρωσης δαπέδων (βοτσαλόδεμα, σταθεροποιημένο χώμα) 

ΚΟΝ 1 

Προμήθεια και προσκόμιση υλικού και 
κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας 
μεταβλητού πάχους σύμφωνα με τη μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 05-03-03-00, στον 
Αρχαιολογικό χώρο Ολύνθου. 

m3 1.125,00 17.550,00 12.285,00 5.265,00 

ΚΟΝ 2 

Προμήθεια και προσκόμιση υλικού και 
κατασκευή βάσης οδοστρωσίας 
μεταβλητού πάχους σύμφωνα με τη μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 05-03-03-00, στον 
Αρχαιολογικό χώρο Ολύνθου. 

m3 710,00 11.218,00 7.852,60 3.365,40 

ΚΟΝ 3 
Προμήθεια και προσκόμιση υλικού και 
κατασκευή στρώσης με γαρμπίλι, στον 
Αρχαιολογικό χώρο Ολύνθου. 

m3 510,00 15.045,00 10.531,50 4.513,50 

ΚΟΝ 4 
Προμήθεια και προσκόμιση υλικού και 
κατασκευή στρώσης με ρυζάκι, στον 
Αρχαιολογικό χώρο Ολύνθου. 

m3 255,00 7.242,00 5.069,40 2.172,60 

ΚΟΝ 5 
Προμήθεια και προσκόμιση υλικών και 
επίστρωση οδού με χωμάτινο δάπεδο, στον 
Αρχαιολογικό χώρο Ολύνθου. 

m2 5.700,00 137.940,00 96.558,00 41.382,00 

ΚΟΝ 6 

Προμήθεια και προσκόμιση υλικών και 
επίστρωση οδού με χυτό (βοτσαλωτό ή 
ανάλογο) υλικό, στον Αρχαιολογικό χώρο 
Ολύνθου. 

m2 2.520,00 63.756,00 38.253,60 25.502,40 

ΚΟΝ 7 

Δάπεδο από βοτσαλόδεμα, πάχους 4 cm, 
επάνω σε γαρμπιλόδεμα, πάχους 3 cm, επί 
υπάρχουσας βάσης -πλάκας από Ο/Σ, όπως 
φαίνεται στα σχέδια λεπτομερειών της 
μελέτης (ΣΚ1, Λ1), με περιμετρική λεπίδα 
από ανοξείδωτο χάλυβα, με όλα τα 
απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά, στον 

m2 500,00 26.840,00 16.104,00 10.736,00 
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Α/Α Περιγραφή Μονάδα Ποσότητα 
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Συνολική 
Δαπάνη 

Δαπάνη 
Προμήθειας 

Υλικών 

Εργασία 
και Λοιπές 
δαπάνες 

περιβάλλοντα χώρο του Αρχαιολογικού 
Μουσείου Πολυγύρου (ΑΜΠ). 

ΚΟΝ 8 

Ράμπα από βοτσαλόδεμα, πάχους 4 cm, 
επάνω σε γαρμπιλόδεμα, πάχους 3 cm, επί 
υπάρχουσας βάσης -πλάκας από Ο/Σ, όπως 
φαίνεται στα σχέδια λεπτομερειών της 
μελέτης (ΣΚ7, ΣΚ1, Λ1), με περιμετρική 
λεπίδα από ανοξείδωτο χάλυβα, με όλα τα 
απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά, στον 
περιβάλλοντα χώρο του Αρχαιολογικού 
Μουσείου Πολυγύρου (ΑΜΠ). 

m2 11,00 583,00 349,80 233,20 

ΚΟΝ 9 

Δάπεδο χώρου ελιγμών και στάθμευσης 
οχημάτων από ισχυρό χαλικόδεμα 
(σκυρόδεμα C20/25), πάχους 5 cm, επί 
υπάρχουσας βάσης -πλάκας από Ο/Σ, με 
θραπιναριστή την άνω επιφάνεια και με 
αρμούς πρασίνου, πλάτους 10 cm, με όλα τα 
απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά 
σύμφωνα με τη μελέτη, στον περιβάλλοντα 
χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου 
Πολυγύρου (ΑΜΠ). 

m2 250,00 3.100,00 1.860,00 1.240,00 

ΚΟΝ 10 

Υποδομή καθιστικών ή λιθόκτιστων τοίχων, 
αποτελούμενη από πλάκα και δοκούς Ο/Σ 
(C20/25, B500c), όπως κατά περιοχή 
φαίνεται στα σχέδια της μελέτης, επάνω σε 
βάση οδοστρωσίας, ελάχιστου πάχους 15 
cm, με όλα τα απαιτούμενα υλικά και 
μικροϋλικά και την τυχόν απαιτούμενη 
εκσκαφή και απομάκρυνση (και παράδοση 
σε ΣΣΔΑ) των προϊόντων της εκσκαφής ή 
επίστρωση για τη δημιουργία της 
επιθυμητής στάθμης του εδάφους, 
σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις 
ΕΤΕΠ 01-01-01-00, ΕΤΕΠ 01-01-02-00, ΕΤΕΠ 
01-01-03-00, ΕΤΕΠ 01-01-04-00, ΕΤΕΠ 01-01-
05-00, ΕΤΕΠ 01-03-00-00, ΕΤΕΠ 01-04-00-00, 
ΕΤΕΠ 01-05-00-00, ΕΤΕΠ 01-02-01-00, ΕΤΕΠ 
05-03-03-00, στον περιβάλλοντα χώρο του 
Αρχαιολογικού Μουσείου Πολυγύρου 
(ΑΜΠ). 

m2 150,00 5.610,00 3.927,00 1.683,00 

ΚΟΝ 11 

Τοίχοι από λιθοδομή, πλάτους 50 cm, όμοια 
με τις υφιστάμενες στο περιβάλλον του 
μουσείου, επί υπάρχουσας βάσης -πλάκας 
από Ο/Σ, όπως φαίνεται στα σχέδια 
λεπτομερειών της μελέτης (ΣΚ7) και την 
ΕΤΕΠ 03-02-01-00, με όλα τα απαιτούμενα 
υλικά και μικροϋλικά (ΑΜΠ). 

m3 36,00 3.816,00 954,00 2.862,00 
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ΚΟΝ 12 

Μνημείο από ειδικά τεμάχια μαρμάρου 
Δεματίου αντικέ (ΣΚ7, τομή 11-11’), 
αποτελούμενο από τα ειδικά τεμάχια που 
φαίνονται στα σχέδια λεπτομερειών της 
μελέτης (a,b,c,d,e), συγκολλημένα με 
τσιμεντούχο συγκολλητικό κονίαμα, επί 
υπάρχουσας βάσης -πλάκας από Ο/Σ, με 
όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά, 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-07-03-00  (ΑΜΠ). 

τεμ 1,00 5.500,00 4.125,00 1.375,00 

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ 3     298.200,00 197.869,90 100.330,10 
              

ΟΜΑΔΑ 4: Προμήθεια και τοποθέτηση επενδύσεων δαπέδων 

ΔΑΠ 1 

Πλακόστρωση με τσιμεντοκυβολίθους 
διαστάσεων  10x10x5 cm, με όλα τα 
απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά, 
σύμφωνα με τη μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-02-
02-00, στον Αρχαιολογικό χώρο Ολύνθου. 

m2 1.350,00 29.186,00 16.052,30 13.133,70 

ΔΑΠ 2 

Πλήρωση εξωτερικών οριζοντίων αρμών 
διαστολής με ελαστομερές ασφαλτικό 
υλικό, σύμφωνα με τη μελέτη, στον 
Αρχαιολογικό χώρο Ολύνθου. 

m 22,00 88,00 61,60 26,40 

ΔΑΠ 3 

Προμήθεια υλικών και επίστρωση δαπέδων 
με κυβολίθους μαρμάρου, με επικόλλησή 
τους σε υπάρχουσα πλάκα Ο/Σ, με την 
αρμολόγηση με κατάλληλο στεγανό 
αρμοκονίαμα, το περιμετρικό τελείωμα με 
λεπίδα από ανοξείδωτο χάλυβα και τη 
σφράγιση των αρμών με κατακόρυφες 
επιφάνειες με ακρυλική μαστίχη, σύμφωνα 
με τη μελέτη περιβάλλοντος χώρου 
Αρχαιολογικού Μουσείου Πολυγύρου 
(ΑΜΠ) και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00. 

m2 457,00 45.243,00 27.145,80 18.097,20 

ΔΑΠ 4 

Προμήθεια υλικών και επίστρωση δαπέδων 
με μάρμαρο Δεματίου με επιφάνεια αντικέ 
σε πλάκες, πάχους 4 cm και τα ειδικά 
τεμάχια που φαίνονται στα σχέδια 
λεπτομερειών της μελέτης (a,b,c,d,e), με 
επικόλλησή τους σε υπάρχουσα υποδομή 
Ο/Σ, με την αρμολόγηση με κατάλληλο 
στεγανό αρμοκονίαμα, σύμφωνα με τη 
μελέτη περιβάλλοντος χώρου 
Αρχαιολογικού Μουσείου Πολυγύρου 
(ΑΜΠ) και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00. 

m2 48,00 21.696,00 16.272,00 5.424,00 

ΔΑΠ 5 

Προμήθεια υλικών και κατασκευή 
καθιστικών με μάρμαρο Δεματίου με 
επιφάνεια αντικέ σε πλάκες και ειδικά 
τεμάχια (a,b,c,d,e), με επικόλλησή τους σε 
υπάρχουσα υποδομή Ο/Σ, με την 
αρμολόγηση με κατάλληλο στεγανό 
αρμοκονίαμα, σύμφωνα με τη μελέτη 
περιβάλλοντος χώρου Αρχαιολογικού 
Μουσείου Πολυγύρου (ΑΜΠ) και την ΕΤΕΠ 
03-07-03-00. 

m2 9,90 17.721,00 12.404,70 5.316,30 
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ΔΑΠ 6 

Προμήθεια υλικών και κατασκευή 
κεντρικών ξύλινων καθιστικών -σκηνής- 
(τύπος 1), με ξυλεία iroko σε χαλύβδινους 
θερμογαλβανισμένους φορείς, οι οποίοι 
εδράζονται σε υποδομή από οπλισμένο 
σκυρόδεμα (C20/25, Β500c), έγχρωμο, με 
θραπιναριστές τις ορατές επιφάνειες, 
σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών (ΣΚ10, 
τομή 2-2’, z-z’, za-za’) της μελέτης 
περιβάλλοντος χώρου Αρχαιολογικού 
Μουσείου Πολυγύρου (ΑΜΠ), 
περιλαμβανομένων ξυλοτύπων και τυχόν 
απαιτουμένων εκσκαφών ή εξυγιαντικών 
στρώσεων. Για τις κατασκευές 
σκυροδέματος έχουν εφαρμογή οι ΕΤΕΠ του 
άρθρου ΚΟΝ 10 (ανωτέρω). 

m2 22,00 4.004,00 2.602,60 1.401,40 

ΔΑΠ 7 

Προμήθεια υλικών και κατασκευή 
περιμετρικού καθιστικού (τύπος 2), πλάτους 
0,60 m, με οπλισμένο σκυρόδεμα (C20/25, 
Β500c), έγχρωμο, θραπιναριστό στην 
οριζόντια επιφάνεια και εμφανές (λείο) στις 
κατακόρυφες, σύμφωνα με τα σχέδια 
λεπτομερειών (ΣΚ10, τομή 1-1’,za-za’) της 
μελέτης περιβάλλοντος χώρου 
Αρχαιολογικού Μουσείου Πολυγύρου 
(ΑΜΠ), περιλαμβανομένων ξυλοτύπων και 
τυχόν απαιτουμένων εκσκαφών ή 
εξυγιαντικών στρώσεων. Για τις κατασκευές 
σκυροδέματος έχουν εφαρμογή οι ΕΤΕΠ του 
άρθρου ΚΟΝ 10 (ανωτέρω). 

m2 4,50 3.429,00 2.228,85 1.200,15 

ΔΑΠ 8 

Προμήθεια υλικών και κατασκευή 
περιμετρικού καθιστικού (τύπος 3), πλάτους 
1,00 m, με οπλισμένο σκυρόδεμα (C20/25, 
Β500c), έγχρωμο, θραπιναριστό στην 
οριζόντια επιφάνεια και εμφανές (λείο) στις 
κατακόρυφες, σύμφωνα με τα σχέδια 
λεπτομερειών (ΣΚ1, ΣΚ2, ΣΚ3, ΣΚ5, ΣΚ6) της 
μελέτης περιβάλλοντος χώρου ΑΜΠ, 
περιλαμβανομένων ξυλοτύπων και τυχόν 
απαιτουμένων εκσκαφών ή εξυγιαντικών 
στρώσεων. Για τις κατασκευές 
σκυροδέματος έχουν εφαρμογή οι ΕΤΕΠ του 
άρθρου ΚΟΝ 10 (ανωτέρω). 

m2 12,00 1.152,00 748,80 403,20 

ΔΑΠ 9 

Προμήθεια υλικών και κατασκευή 
καθιστικών με ξυλεία iroko σε χαλύβδινες 
ανοξείδωτες δοκούς και υποδομή από 
οπλισμένο σκυρόδεμα (C20/25, Β500c), 
έγχρωμο, θραπιναριστό στην οριζόντια 
επιφάνεια και εμφανές (λείο) στις 
κατακόρυφες, σύμφωνα με τα σχέδια 
λεπτομερειών (ΣΚ2, ΣΚ3, ΣΚ5, ΣΚ6) της 
μελέτης περιβάλλοντος χώρου ΑΜΠ, 
περιλαμβανομένων ξυλοτύπων και τυχόν 
απαιτουμένων εκσκαφών ή εξυγιαντικών 

m2 33,00 8.481,00 5.512,65 2.968,35 
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στρώσεων. Για τις κατασκευές 
σκυροδέματος έχουν εφαρμογή οι ΕΤΕΠ του 
άρθρου ΚΟΝ 10 (ανωτέρω). 

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ 4     131.000,00 83.029,30 47.970,70 
              

ΟΜΑΔΑ 5: Προμήθεια και τοποθέτηση εξωτερικών επιχρισμάτων και χρωματισμών 

ΒΑΦ 1 

Επισκευή, αντικατάσταση ή συμπλήρωση 
μαρμάρινων σοβατεπί στις όψεις του 
Αρχαιολογικού Μουσείου Πολυγύρου 
(ΑΜΠ), με όλα τα απαιτούμενα υλικά, 
σύμφωνα με τη μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-
03-00. 

m 250,00 2.312,00 924,80 1.387,20 

ΒΑΦ 2 

Τοπική επισκευή επιχρισμάτων με 
κατάλληλα υλικά και βαφή όψεων του 
Αρχαιολογικού Μουσείου Πολυγύρου 
(ΑΜΠ), με όλα τα απαιτούμενα υλικά και 
ικριώματα, σύμφωνα με τη μελέτη και τις 
ΕΤΕΠ 03-03-01-00, ΕΤΕΠ 01-03-00-00 και 
ΕΤΕΠ 03-10-02-00. 

m2 800,00 16.488,00 6.595,20 9.892,80 

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ 5     18.800,00 7.520,00 11.280,00 
  

  ΣΥΝΟΛΟ     833.400,00 579.859,20 253.540,80 
 

 ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ     0,6957754 0,3042246 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Σχέδιο Σύμβασης 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  
ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 
Ταχ. Δ/νση:    Κωνσταντινουπόλεως 5 
                         63100 Πολύγυρος                                                                      
Τηλέφωνο:     2371022060, 2310285163                                                       
Φαξ:                2310251892                                                
e-mail:            efachagor@culture.gr                                                                 

              [Τόπος ]……:...../......../……. 
Αριθ. πρωτ............................. 

 
 
 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

για την υλοποίηση του Υποέργου 1 με τίτλο: 

«Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για τη βελτίωση των χώρων και των υποδομών φιλοξενίας 

εκδηλώσεων», στο πλαίσιο του έργου  

"SUB3.8 Βελτίωση χώρων και υποδομών για τη φιλοξενία εκδηλώσεων πολιτισμού σε 

αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους"  

το οποίο η οποία έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5178102 και ενάριθμο έργου 2023ΤΑ01400019 στη ΣΑΤΑ014 του ΠΔΕ. 

 
 
Στ.. .................. σήμερα ........................ ημέρα .......................  
 
οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 
 
 
1. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους που εδρεύει στον Πολύγυρο, με Αριθμό  
Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 090283815 και κωδικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης 1022.0000000000.0032 
125 νομίμως εκπροσωπούμενη από τ………  σύμφωνα με…….. (στο εξής η «Αναθέτουσα Αρχή»)   
 
2.Ο/η ……. (σε περίπτωση φυσικού προσώπου/ ατομικής επιχείρησης) ή το νομικό πρόσωπο...........με την 
επωνυμία ………….και τον διακριτικό τίτλο «..........................», που εδρεύει ...................................... (. 
ΑΦΜ:....................., ΔΟΥ: ................., Τ.Κ. ...................., νομίμως εκπροσωπούμενο (μόνο για νομικά 
πρόσωπα) από τον ......................................... (στο εξής ο «Ανάδοχος»)   
 
Έχοντας υπόψη: 
1. την υπ΄ αριθμ ..... διακήρυξη (ΑΔΑΜ…) και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης που συνέταξε η Αναθέτουσα 
Αρχή για την παρούσα σύμβαση προμήθειας. 
2. Την υπ΄ αριθμ … απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της 
διαδικασίας (ΑΔΑΜ…), στο πλαίσιο της ανωτέρω διακήρυξης, στον Ανάδοχο, καθώς και την αριθμ. πρωτ. 
…………… ειδική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο για την υπογραφή του παρόντος, η 
οποία κοινοποιήθηκε σε αυτόν την…... 

 
125 Πρβλ. άρθρο 53 παρ. 2 περ. α του ν. 4412/2016 

mailto:efachagor@culture.gr
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3. Την από ……υπεύθυνη δήλωση του Αναδόχου περί μη οψιγενών μεταβολών, κατά την έννοια της περ. (2) 
της παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 [μνημονεύεται μόνο στην περίπτωση του προσυμβατικού 
ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης] 
4. Ότι αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 περιπτ. 42 του 
ν.4412/2016: 
-η υπ’ αριθ. ............ διακήρυξη, με τα Παραρτήματα της και 
-η προσφορά του Αναδόχου. 
5. Ότι ο Ανάδοχος κατέθεσε την:  
α) υπ’ αριθ. .............. εγγυητική επιστολή της τράπεζας/ πιστωτικού ιδρύματος/ χρηματοδοτικού ιδρύματος/ 
ασφαλιστικής επιχείρησης/  ..............., ποσού ........................ ευρώ, για την καλή εκτέλεση των όρων του 
παρόντος συμφωνητικού 
β) την υπ’ αριθ. .............. εγγυητική επιστολή της τράπεζας/ πιστωτικού ιδρύματος/ χρηματοδοτικού 
ιδρύματος/ ασφαλιστικής επιχείρησης/  ..............., ποσού ........................ ευρώ για την προκαταβολή του 
συμβατικού τιμήματος σύμφωνα με το άρθρο 4.1 της διακήρυξης. (Συμπληρώνεται από την Αναθέτουσα 
Αρχή, στην περίπτωση που προβλέπεται προκαταβολή, άλλως απαλείφεται). 
 
Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα : 
 

Άρθρο 1 
Αντικείμενο 

 
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για τη βελτίωση των χώρων 
και των υποδομών φιλοξενίας εκδηλώσεων σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές του άρθρου 1.3 
της διακήρυξης και των Παραρτημάτων της.   
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στα έγγραφα της σύμβασης, 
στην απόφαση κατακύρωσης και στην προσφορά του Αναδόχου. 
 

Άρθρο 2 
Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ014, 
Ενάριθμος Έργου 2023ΤΑ01400019). Η Συλλογική Απόφαση που έχει εκδοθεί για την παρούσα διαδικασία 
και αποτελεί Ανάληψη Υποχρέωσης, έχει λάβει αρ. πρωτ.  …………………. (ΑΔΑΜ ……………., ΑΔΑ …………….) με 
κωδικό ΟΠΣ και ενάριθμο έργου στη ΣΑΤΑ014 του ΠΔΕ 
Η σύμβαση περιλαμβάνει το υποέργο Νο 1 με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για τη βελτίωση 
των χώρων και των υποδομών φιλοξενίας εκδηλώσεων» της Πράξης "SUB3.8 Βελτίωση χώρων και 
υποδομών για τη φιλοξενία εκδηλώσεων πολιτισμού σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους" η οποία έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας, με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 22631/13-02-2023 (ΑΔΑ: 6ΙΛΝΗ-5ΓΚ) του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5178102.  

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - NextGeneration EU και από εθνικούς 
πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

Άρθρο 3 
Διάρκεια σύμβασης –Χρόνος Παράδοσης 

 
3.1. Δυνάμει του άρθρου 1.3 της διακήρυξης η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται από την 
υπογραφή της και μέχρι διάστημα δέκα -10- μηνών. 
3.2. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών καθορίζεται στο άρθρο 7 της παρούσας  
 

Άρθρο 4 
Υποχρεώσεις Αναδόχου 
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Ο Ανάδοχος δεσμεύεται έναντι  της Αναθέτουσας Αρχής ότι:  
 
4.1. σύμφωνα με το άρθρο 4.3.1. της διακήρυξης, τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση 
της παρούσας σύμβασης τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι 
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’(και  του ν. 4412/2016).  Η τήρηση των εν 
λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας 
σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 
της αρμοδιότητάς τους  
 
4.2. θα ενεργεί σύμφωνα με τον  νόμο και  την παρούσα, ότι θα  λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να 
διασφαλίσει την ομαλή και προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας σύμφωνα με τη  διακήρυξη και τα λοιπά 
Έγγραφα της Σύμβασης και ότι δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ  ́όλη τη διάρκεια 
της εκτέλεσης της παρούσας, σύμφωνα με τη ρήτρα ακεραιότητας που επισυνάπτεται στην παρούσα και 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.  
 
4.3. καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, θα συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, 
υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της 
σύμβασης. 
 
4.4. ότι, σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του ΣΔΕ του ΤΑΑ, θα επικαιροποιεί τα στοιχεία του άρθρου 
22.2.δ.i) έως iii) του Καν.2021/241. 

 
 

Άρθρο 5 
Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής 

 
5.1. Το συνολικό συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε …., πλέον ΦΠΑ 24 % 
 
5.2. Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 5.1.1 της διακήρυξης και 
συγκεκριμένα: [στο σημείο αυτό αναφέρονται οι ειδικοί όροι πληρωμής, ιδίως σε περίπτωση επιλογής εκ 
μέρους του αναδόχου εναλλακτικού τρόπου πληρωμής] 
………………….. 
 
5.3. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση από τον Ανάδοχο των νομίμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 
4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή126.  
 
5.4. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των  συμβατικών υλικών στον 
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπονται στη διακήρυξη και στα λοιπά  έγγραφα της σύμβασης. Ο Ανάδοχος  
βαρύνεται, ιδίως, με τις  κρατήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 5.1.2 της διακήρυξης. Οι υπέρ τρίτων 
κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3 % και στην επ’ αυτού εισφορά 
υπέρ ΟΓΑ 20 %. 
 

 
126 Η αναθέτουσα αρχή δύναται να αναφέρει συγκεκριμένα δικαιολογητικά στο σημείο αυτό, πρβλ. παρ. 6 του άρθρου 
200 του ν. 4412/2016 
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5.5. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 4 % επί του καθαρού ποσού. 
 
5.6. Όλα τα δικαιολογητικά του χρηματικού εντάλματος (πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής 
κλπ.) ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία ελέγχου της Αναθέτουσας Αρχής. Για την έκδοση χρηματικού 
εντάλματος ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει το αντίστοιχο τιμολόγιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) 
ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και η πληρωμή 
του  πρέπει να λάβει χώρα σε επιπλέον τριάντα (30) ημέρες.  
Σε περίπτωση που η πληρωμή του Αναδόχου καθυστερήσει  πέραν των  τριάντα (30) ημερών από την 
οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των αγαθών και την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών 
επαλήθευσης, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει περιέλθει μέχρι και την ημερομηνία αυτή στην Αναθέτουσα 
Αρχή το τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο παραστατικό πληρωμής, η Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην υποπαρ. Ζ5 της παρ. Ζ του ν. 4152/2013, (Α' 107/09-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής 
των Ν.4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» καθίσταται υπερήμερη και οφείλει τόκους υπερημερίας, 
χωρίς να απαιτείται όχληση από τον Ανάδοχο.127 Σε περίπτωση καθυστέρησης υποβολής των οικείων 
δικαιολογητικών πληρωμής, η Αναθέτουσα Αρχή  καθίσταται υπερήμερη από την ημέρα προσκόμισής τους.  
 

Άρθρο 6 
Αναπροσαρμογή τιμής 

 
Δεν προβλέπεται.  
 

Άρθρο 7 
Χρόνος Παράδοσης Υλικών-Παραλαβή υλικών -  

Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών  
 
7.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά στον χρόνο, τον τόπο και με τον  τρόπο   που 
καθορίζονται στα άρθρα 6.1. και 6.2. και το Παράρτημα Ι της Διακήρυξης. 128  
7.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα υλικά σύμφωνα  με το άρθρο 6.1. 
της Διακήρυξης. Μη εμπρόθεσμη παράδοση των υλικών από τον Ανάδοχο επάγεται την κήρυξη αυτού ως 
εκπτώτου σύμφωνα με το άρθρο 6.1.2  της Διακήρυξης.   
 
H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, υπό τους όρους,  διαδικασίες παραλαβής, τρόπους 
ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου των υλικών, ανάληψης του κόστους διενέργειας ελέγχου από τον Ανάδοχο  
που ορίζονται και συμφωνούνται στο άρθρο 6.2 της Διακήρυξης.   
 
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, μπορούν να 
παραπέμπονται για επανεξέταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6.2.1. της Διακήρυξης  
 
7.3. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα 
στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους:  …………………... 
 
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 
6.2.2. της Διακήρυξης.  
 
Ανεξάρτητα από την, στο ως άνω άρθρο 6.2.2. οριζόμενη  αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 
Αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την παρούσα σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που 

 
127 Πρβλ αριθμ. 2/16563/21-02-2019 διευκρινιστικό έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΓΛΚ) του Υπουργείου 
Οικονομικών. 
128 Η αναθέτουσα αρχή  καθορίζει τα σχετικά με τον χρόνο παραλαβής, παραπέμποντας στο σχετικό Παράρτημα ή άλλο περιγραφικό 

έγγραφο της σύμβασης. 
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συγκροτείται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την παρούσα 
σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 2 του όρου 2 της παρούσας σύμβασης και των άρθρων  6.2.1. 
της Διακήρυξης και του άρθρου 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές 
επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των 
προβλεπόμενων από την παρούσα  σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.  
 
7.4. [Σε περίπτωση διαιρετών αγαθών τα οποία παρέχονται τμηματικά αναφέρεται ο τρόπος σταδιακής 
αποδέσμευσης των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, όπου υπάρχει] 
 
7.5.Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 
που το αίτημα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο και η παράταση χορηγείται από την Αναθέτουσα Αρχή χωρίς 
να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς 
αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται στον Ανάδοχο οι κυρώσεις του 
άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 
 
 

Άρθρο 8 
Ειδικοί όροι ναύλωσης –ασφάλισης -ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού ελέγχου στο εξωτερικό 
 
Δεν προβλέπονται. 129 
 
 

Άρθρο 9 
Δείγματα –Δειγματοληψία –Εργαστηριακές εξετάσεις 

 
Εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι της παρούσης. 130 

 
 

Άρθρο 10 
Απόρριψη συμβατικών υλικών –Αντικατάσταση 

 
10.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη 
με τους όρους της παρούσας σύμβασης, στους χρόνους, τη διαδικασία αντικατάστασης και την τακτή 
προθεσμία που ορίζονται στην απόφαση αυτή και σύμφωνα με το άρθρο 6.4. της Διακήρυξης. 
10.2. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόμενες κυρώσεις του όρου 9 της παρούσας σύμβασης. 
10.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 
του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 
 
 

Άρθρο 11 
Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας 

 
129 Συμπληρώνονται από την Αναθέτουσα Αρχή με βάση το αντικείμενο της προμήθειας σύμφωνα με τα άρθρα 210 έως 212 του ν. 

4412/2016 
130 Συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται σχετική κατάθεση δειγμάτων για την παραλαβή σύμφωνα με το άρθρο 214 του ν. 

4412/2016 
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Η περιόδος εγγυημένης λειτουργίας ορίζεται στα δυο έτη. 131 
 
Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο Ανάδοχος ευθύνεται,  αναλαμβάνει την υποχρέωση και 
εγγυάται  στην Αναθέτουσα Αρχή, την καλή συντήρηση, αποκατάσταση βλάβης και λειτουργία του 
αντικειμένου της προμήθειας με τρόπο, περιεχόμενο ευθύνης  και σε χρόνο που ορίζεται στο άρθρο 6.6. της 
Διακήρυξης.  
Η Αναθέτουσα Αρχή, για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του 
Αναδόχου,  προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης αυτού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 6.6. της Διακήρυξης και έχει όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται στο άρθρο αυτό.  
Η κατάθεσή της εγγύησης καλής λειτουργίας πραγματοποιείται με την επιστροφή της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης. 

 
 

Άρθρο 12 
Υπεργολαβία 

 
12.1.Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με το άρθρο 4.4.1. της Διακήρυξης,  δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις και ευθύνες έναντι της Αναθέτουσας Αρχής λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης 
τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 
18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του Αναδόχου.  
 
12.2. Ο Ανάδοχος με το από ...... έγγραφό του, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, και σύμφωνα με το  
άρθρο 4.4.2. της Διακήρυξης, ενημέρωσε την Αναθέτουσα Αρχή για την επωνυμία/όνομα, τα στοιχεία 
επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση 
της παρούσας σύμβασης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε αλλαγή 
των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες 
πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν 
λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής 
της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της παρούσας  σύμβασης, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή και  οφείλει να 
διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του/των τμήματος/ τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από 
νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την ως άνω διαδικασία132.  
 
12.3. Η Αναθέτουσα Αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως 
αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3  της Διακήρυξης και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 
2.2.9.2  της Διακήρυξης  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.4.3. αυτής. Επιπλέον, η Αναθέτουσα Αρχή, 
προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να 
επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ποσοστού 
που ορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.4.3. της Διακήρυξης. 
 
12.4. Ο υπεργολάβος λαμβάνει γνώση της συνημμένης στην παρούσα ρήτρα ακεραιότητας και δεσμεύεται 
να τηρήσει τις υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτή. Η ως άνω δέσμευση περιέρχεται στην 
Αναθέτουσα Αρχή με ευθύνη του Αναδόχου. 

 
 

Άρθρο 13 

 
131 Η Αναθέτουσα Αρχή  μπορεί όταν κρίνει σκόπιμο για σύμβαση συγκεκριμένης προμήθειας να προβλέπει στα έγγραφα της 

σύμβασης και εγγυημένη λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας. 
132 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου όσον αφορά τη χρηματοοικονομική επάρκεια-

τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης, προβλέπονται στο σημείο αυτό όροι 
σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις αντικατάστασής του 
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Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου –Κυρώσεις 
 
13.1. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για τους λόγους που αναφέρονται και σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 5.2.1 της Διακήρυξης. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την παρούσα 
σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και κατόπιν τήρησης της σχετικής 
διαδικασίας και οι κυρώσεις/αποκλεισμός   που προβλέπονται στο ως άνω άρθρο 5.2.1 της Διακήρυξης. 
 
13.2. Αν το συμβατικό υλικό φορτωθεί -παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου 
και μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με τη Διακήρυξη και το άρθρο 206 
του ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο/τόκος και εισπράττεται σύμφωνα με το άρθρο 5.2.2. της Διακήρυξης. 
 
13.3.  Σε βάρος του έκπτωτου αναδόχου επιβάλλεται επίσης καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει 
εις βάρος της Αναθέτουσας Αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν 
προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης 
σε τρίτο οικονομικό φορέα. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: 
Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της Αναθέτουσας Αρχής, εφόσον αυτή 
προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, 
σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με 
μηδέν. 
ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 
έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο. 
ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 
έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός 
φορέας. 
Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην Αναθέτουσα Αρχή 
από την έκπτωση του Αναδόχου. Ο ανωτέρω συντελεστής λαμβάνει τιμή 1,01. 
Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία 
του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
 

Άρθρο 14 
Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

 
14.1.Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 4.5  και 
6.8 της Διακήρυξης. 
 
14.2. Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνο με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή 
συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν.4412/2016. 
 

Άρθρο 15 
Ανωτέρα Βία 

 
15.1.Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο 
μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.  
15.2.Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που 
εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεστεί προς την Αναθέτουσα 
Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε 
που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει 
μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.  
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Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή του λόγου  ανωτέρας βίας που επικαλείται ο 
Ανάδοχος, τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ή μη κατάλληλα εκπλήρωσης της 
προμήθειας. 

 
Άρθρο 16 

Ολοκλήρωση συμβατικού αντικειμένου 
 

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, όταν παραληφθούν οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά, τα αγαθά 
που παραδόθηκαν, αποπληρωθεί το συμβατικό τίμημα και εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές ή 
νόμιμες υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευτούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά 
τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.  

Άρθρο 17 
Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

 
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4.6 της Διακήρυξης, να 
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της. 
 
 

Άρθρο 18 
Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών 

 
18.1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ειδικότερα α) από το θεσμικό πλαίσιο που αναφέρεται 
στο άρθρο 1.4. της Διακήρυξης και β) τη Διακήρυξη και τα Έγγραφα της Σύμβασης.   
 
18.2. Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής που επιβάλλουν σε βάρος του 
κυρώσεις, δυνάμει των άρθρων της Διακήρυξης  5.2. (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου -Κυρώσεις), 6.1. 
(Χρόνος παράδοσης υλικών),6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών –αντικατάσταση),  να ασκήσει τα 
δικαιώματα του άρθρου 5.3. της Διακήρυξης, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτό.  
 
18.3. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, κάθε διαφορά που προκύπτει αναφορικά με την ερμηνεία και/ή το 
κύρος και/ή  την εκτέλεση της παρούσας, ή εξ αφορμής της,  επιλύονται σύμφωνα με το άρθρο 5.4. της 
Διακήρυξης.  
 

Άρθρο 19 
Συμμόρφωση με τον Κανονισμό ΕΕ/2016/2019 και τον ν. 4624/2019 (Α 137)133  

 
Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την 
κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων / General Data Protection 
Regulation – GDPR) και του ν. 4624/2019. Ειδικότερα: 
Α) Ως προς την επεξεργασία από την Αναθέτουσα Αρχή των προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου 
συμπεριλαμβανομένων των προστηθέντων/συνεργατών/δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων του, ισχύουν 
τα παρακάτω: 
Ο Ανάδοχος συναινεί στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης της παρούσας δημόσιας σύμβασης και 
επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή να προβεί σε αναζήτηση-επιβεβαίωση όλων των αναγκαίων 
δικαιολογητικών, καθώς και στην αναγκαία επεξεργασία και διατήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και στην ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες δημόσιες αρχές. 
Η Αναθέτουσα Αρχή αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα στοιχεία προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου που 
είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης,  την εκπλήρωση των μεταξύ τους συναλλαγών και την εν 

 
133 Αφορά σε φυσικά πρόσωπα 



 

154 

 

 

γένει συμμόρφωσή της με νόμιμη υποχρέωση, σε έγχαρτο αρχείο και σε ηλεκτρονική βάση με υψηλά 
χαρακτηριστικά ασφαλείας με πρόσβαση αυστηρώς και μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή παρόχους 
υπηρεσιών στους οποίους αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της και οι 
οποίοι διενεργούν πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. 
Η Αναθέτουσα Αρχή θα προβεί σε συλλογή και επεξεργασία (π.χ. συλλογή, καταχώριση, οργάνωση,  
αποθήκευση, μεταβολή, διαγραφή, καταστροφή κ.λπ.), για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς, των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως: (α) επίσημων στοιχείων ταυτοποίησης, (β) στοιχείων 
επικοινωνίας, (γ) δεδομένων και πληροφοριών κοινωνικοασφαλιστικών και φορολογικών απαιτήσεων, (δ) 
γενικών πληροφοριών, (ε) στοιχείων πληρωμής, χρηματοοικονομικών πληροφοριών και λογαριασμών, (στ) 
δεδομένων ειδικής κατηγορίας, των οποίων η συλλογή και επεξεργασία επιβάλλεται από τους όρους 
εκτέλεσης της σύμβασης, σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, ή στατιστικούς σκοπούς. 
Τα προσωπικά δεδομένα του Αναδόχου και των συνεργατών του (συμπεριλαμβανομένων των δανειζόντων 
εμπειρία/υπεργολάβων) αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της 
σύμβασης και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει 
διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας σχετικά με δημόσια σύμβαση, τα δεδομένα 
τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. 
Καθ’ όλη την διάρκεια που η Αναθέτουσα Αρχή τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα ο Ανάδοχος 
έχει το δικαίωμα πρόσβασης, φορητότητας, διόρθωσης, περιορισμού της επεξεργασίας, διαγραφής ή και 
εναντίωσης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για 
τον οποίο έχουν συλλεχθεί, παρά μόνον υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 24 του ν. 4624/2019. 
Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Αναθέτουσα Αρχή σε άλλο δημόσιο φορέα 
επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του ως άνω νόμου, εφόσον είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των 
καθηκόντων της ή του τρίτου φορέα στον οποίο διαβιβάζονται τα δεδομένα και εφόσον πληρούνται οι 
προϋποθέσεις που επιτρέπουν την επεξεργασία, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ίδιου νόμου. 
Τα στοιχεία επικοινωνίας με τον υπεύθυνο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων της 
Αναθέτουσας Αρχής είναι τα ακόλουθα (email …………………. /τηλ………………..). 
 
B. Ως προς την επεξεργασία από τον Ανάδοχο προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο εκτέλεσης των 
συμβατικών του υποχρεώσεων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 του του Γενικού Κανονισμού για την 
προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ). Ειδικότερα, ισχύουν τα ακόλουθα:  
ο Ανάδοχος (εκτελών την επεξεργασία) 
α) επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο βάσει καταγεγραμμένων εντολών της 
Αναθέτουσας Αρχής (υπεύθυνος επεξεργασίας),  
β) διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική 
υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας,  
γ) λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα δυνάμει του άρθρου 32  του ΓΚΠΔ,  
δ) τηρεί τους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 για την πρόσληψη άλλου εκτελούντος την 
επεξεργασία,  
ε) λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας με τα κατάλληλα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του 
υπευθύνου επεξεργασίας να απαντά σε αιτήματα για άσκηση των προβλεπόμενων στο κεφάλαιο III 
δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων,  
στ) συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τα άρθρα 32 έως 36 του ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις 
πληροφορίες που διαθέτει ο εκτελών την επεξεργασία,  
ζ) κατ’ επιλογή του υπευθύνου επεξεργασίας (Αναθέτουσα Αρχή), διαγράφει ή επιστρέφει όλα τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα στον υπεύθυνο επεξεργασίας μετά το πέρας της παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας 
και διαγράφει τα υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους απαιτεί την 
αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,  
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η) θέτει στη διάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της 
συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο και επιτρέπει και διευκολύνει τους 
ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή 
από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.  
ι) δεν προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία χωρίς προηγούμενη ειδική ή γενική γραπτή άδεια 
του υπευθύνου επεξεργασίας.  

Άρθρο 20 
Λοιποί όροι 

 
Όλοι οι όροι της Διακήρυξης και των Εγγράφων της Σύμβασης που σχετίζονται με την εκτέλεση της 
παρούσας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 
Το παρόν συμφωνητικό καταχωρίζεται στο ΚΗΜΔΗΣ αμελλητί μετά την υπογραφή αυτού και σύμφωνα με 
τα ειδικότερα οριζόμενα στην περ. η της παρ. 1 του άρθρου 10 της ΚΥΑ ΚΗΜΔΗΣ (Β’ 3075/2021). 
Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα [η αναφορά σε δύο αντίτυπα αφορά μόνο στην 
περίπτωση της ιδιόχειρης υπογραφής], αναγνώστηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα 
συμβαλλόμενα μέρη. 
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

…………………………………  ………………………………… 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ  

  
 
Η Αναθέτουσα Αρχή έχει δημιουργήσει το ΕΕΕΣ με τη χρήση της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας Promitheus 
ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  

 

Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ (Πλήρης επωνυμία)........................................................................ 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς:  

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ  

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού των ευρώ  ………υπέρ του 

{σε περίπτωση φυσικού προσώπου}: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ 
οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ………. ΑΦΜ: ...... οδός …………. αριθμός … ΤΚ ………..,} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  

α) (πλήρη επωνυμία) …… ΑΦΜ…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

β) (πλήρη επωνυμία) …… ΑΦΜ…….…....  οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

γ) (πλήρη επωνυμία) …… ΑΦΜ…….…....  οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} 

για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... Διακήρυξη 
..................................................... της (Αναθέτουσας Αρχής), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της 
σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)”. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις 
του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε 
πέντε  (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………… (ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος 
τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη χρόνου ισχύος της Προσφοράς)  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο 
επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με την παράγραφο 
2.4.5 της Διακήρυξης, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την 
ημερομηνία λήξης της.  

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το 
ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 
   . 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ (Πλήρης επωνυμία)....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς:  

 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ  

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού των ευρώ  ……………………………………………υπέρ του 

{σε περίπτωση φυσικού προσώπου}: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ 

οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ………. ΑΦΜ: ...... οδός …………. αριθμός … ΤΚ ………..,} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  

α) (πλήρη επωνυμία) …… ΑΦΜ…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

β) (πλήρη επωνυμία) …… ΑΦΜ…….…....  οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

γ) (πλήρη επωνυμία) …… ΑΦΜ…….…....  οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την 

(αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη με διάρκεια ισχύος σύμφωνα με την παρ. ΧΧΧ της 

παρούσας ........................... της/ (Αναθέτουσας Αρχής). 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 

μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε 

πέντε  (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ...............  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το 

ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής 

ΕΚΔΟΤΗΣ: ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης: ........................... 

Προς:  

 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ  

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού των ευρώ  ……………………………………………υπέρ του 

{σε περίπτωση φυσικού προσώπου}: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ 

οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ………. ΑΦΜ: ...... οδός …………. αριθμός … ΤΚ ………..,} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  

α) (πλήρη επωνυμία) …… ΑΦΜ…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

β) (πλήρη επωνυμία) …… ΑΦΜ…….…....  οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

γ) (πλήρη επωνυμία) …… ΑΦΜ…….…....  οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 

υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} 

για την λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του …% (συμπληρώνετε το συνολικό ποσοστό της 

λαμβανόμενης προκαταβολής) της συμβατικής αξίας μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ, ευρώ ………… 

(συμπληρώνετε το συνολικό ποσό της λαμβανόμενης προκαταβολής) σύμφωνα με τη σύμβαση με 

αριθμό...................και τη Διακήρυξή σας με αριθμό………., στο πλαίσιο του διαγωνισμού της (συμπληρώνετε 

την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) …………. για εκτέλεση του έργου (συμπληρώνετε τον τίτλο 

του έργου) ……… ……… συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν 

περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ..................................., και μέχρι του ποσού των ευρώ (συμπληρώνετε το ποσό 

το οποίο καλύπτει η συγκεκριμένη εγγυητική επιστολή) ........................., , πλέον τόκων επί της 

προκαταβολής αυτής που θα καταλογισθούν σε βάρος της Εταιρείας …………… ή, σε περίπτωση Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιρειών της Ένωσης ……………… ή Κοινοπραξίας ……………, υπέρ της οποίας 

εγγυόμαστε σε εφαρμογή του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α/147/8-08-2016) , στο οποίο και μόνο 

περιορίζεται η εγγύησή μας. 

Το παραπάνω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 

καταβάλουμε ολικά ή μερικά, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας 

 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ: ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης: ........................... 

Προς:  

 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ  

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού των ευρώ  ……………………………………………υπέρ του 

{σε περίπτωση φυσικού προσώπου}: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ 

οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ………. ΑΦΜ: ...... οδός …………. αριθμός … ΤΚ ………..,} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  

α) (πλήρη επωνυμία) …… ΑΦΜ…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

β) (πλήρη επωνυμία) …… ΑΦΜ…….…....  οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

γ) (πλήρη επωνυμία) …… ΑΦΜ…….…....  οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 

υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} 

για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό...................και τη Διακήρυξή σας με 

αριθμό………., στο πλαίσιο του διαγωνισμού της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού) …………. . 

Το παραπάνω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 

καταβάλουμε ολικά ή μερικά, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………… 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Άλλες δηλώσεις 

 

Περιεχόμενο Υπεύθυνων Δήλωσεων Συνεργασίας, υπογεγραμμένες από το μέλος και από τον 
υποψήφιο φορέα, στην περίπτωση που το μέλος αποτελεί εξωτερικό συνεργάτη.   
 
Περιεχόμενο Υπεύθυνης Δήλωσης Συνεργασίας που υπογράφει το μέλος – εξωτερικός συνεργάτης 

 

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του οικονομικού φορέα …………………… στον Διεθνή, Δημόσιο, Ανοικτό 

Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του Υποέργου 1 με τίτλο:«Προμήθεια και 

τοποθέτηση υλικών για τη βελτίωση των χώρων και των υποδομών φιλοξενίας εκδηλώσεων», στο πλαίσιο 

του έργου "SUB3.8 Βελτίωση χώρων και υποδομών για τη φιλοξενία εκδηλώσεων πολιτισμού σε 

αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους" το οποίο η 

οποία έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5178102 και ενάριθμο 

έργου 2023ΤΑ01400019 στη ΣΑΤΑ014 του ΠΔΕ,με Α.Π. Διακήρυξης …… / .......2024 και με ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού την ../../2024, ημέρα …… και ώρα ….., με Συστημικό Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: ……,  

ο οποίος με προτείνει ως εξωτερικό συνεργάτη – μέλος της ομάδας έργου και με επικαλείται ως τρίτο 

φορέα, δηλώνω ότι:  

- Αποδέχομαι την θέση του ………………………….. και την συμμετοχή μου στην ομάδα έργου.  

- Θα απασχοληθώ στο ανωτέρω έργο καθ’ όλη την διάρκειά του και οι υπηρεσίες μου θα βρίσκονται στην 

διάθεση της Αναθέτουσας Αρχής για όλο το χρονικό διάστημα παροχής υπηρεσιών, προσφέροντας τις 

υπηρεσίες μου ως μέλος της προτεινόμενης ομάδας έργου.  

- Έχω λάβει γνώση και συμφωνώ πλήρως με τους όρους της ανωτέρω Διακήρυξης.  

- Τα αναφερόμενα στο βιογραφικό μου σημείωμα είναι αληθή.  

 

 

Περιεχόμενο Υπεύθυνης Δήλωσης Συνεργασίας που υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου 

φορέα 

Ως νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα ………. ο οποίος συμμετέχει στον Διεθνή, Δημόσιο, Ανοικτό 

Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του Υποέργου 1 με τίτλο:«Προμήθεια και 

τοποθέτηση υλικών για τη βελτίωση των χώρων και των υποδομών φιλοξενίας εκδηλώσεων», στο πλαίσιο 

του έργου "SUB3.8 Βελτίωση χώρων και υποδομών για τη φιλοξενία εκδηλώσεων πολιτισμού σε 

αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους" το οποίο η 

οποία έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5178102 και ενάριθμο 

έργου 2023ΤΑ01400019 στη ΣΑΤΑ014 του ΠΔΕ, με Α.Π. Διακήρυξης …… / .......2024 και με ημερομηνία  

διενέργειας του διαγωνισμού την ../../2024, ημέρα…… και ώρα ….., με Συστημικό Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: ……, 

για την πλήρωση του κριτηρίου επιλογής του άρθρου 2.2.6 της ως άνω Διακήρυξης και συγκεκριμένα για 

την υποχρέωση μέλους της Ομάδας Έργου που να διαθέτει …….., 

ο οικονομικός μας φορέας δηλώνει ότι στηρίζεται και θα συνεργαστεί με τ………………………………….. 
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Περιεχόμενο Υπεύθυνης δήλωσης επιτόπιας επίσκεψης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι / 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Ως νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα ………. ο οποίος συμμετέχει στον Διεθνή, Δημόσιο, Ανοικτό 

Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του Υποέργου 1 με τίτλο:«Προμήθεια και 

τοποθέτηση υλικών για τη βελτίωση των χώρων και των υποδομών φιλοξενίας εκδηλώσεων», στο πλαίσιο 

του έργου "SUB3.8 Βελτίωση χώρων και υποδομών για τη φιλοξενία εκδηλώσεων πολιτισμού σε 

αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους" το οποίο η 

οποία έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5178102 και ενάριθμο 

έργου 2023ΤΑ01400019 στη ΣΑΤΑ014 του ΠΔΕ, με Α.Π. Διακήρυξης …… / .......2024 και με ημερομηνία  

διενέργειας του διαγωνισμού την ../../2024, ημέρα…… και ώρα ….., με Συστημικό Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: ……, 

για την υποχρέωση επίσκεψης στους χώρους (περιβάλλοντας χώρος του Αρχαιολογικού Μουσείου 

Πολυγύρου και αρχαιολογικός χώρος της Ολύνθου), 

ο οικονομικός μας φορέας δηλώνει ότι έχει πραγματοποιηθεί επίσκεψη στους χώρους (περιβάλλοντας 

χώρος του Αρχαιολογικού Μουσείου Πολυγύρου και αρχαιολογικός χώρος της Ολύνθου) και έχει λάβει 

γνώση της πραγματικής κατάστασης και των συνθηκών που επικρατούν σε αυτούς. Ειδικότερα, έχουμε 

επισκεφθεί και ελέγξει την  τοποθεσία, τη διαμόρφωση και τη φύση του εδάφους και των χώρων παράδοσης 

και τοποθέτησης της προμήθειας (Αρχαιολογικός χώρος Ολύνθου και Αρχαιολογικό μουσείο Πολυγύρου) και 

έχει λάβει πλήρη γνώση των γενικών και ειδικών και τοπικών συνθηκών, οι οποίες είναι δυνατό να 

επηρεάσουν την εκτέλεση της σύμβασης. Τέλος, έχουμε λάβει γνώση των μελετών των προμηθειών και 

εργασιών της σύμβασης.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

 

 
Στοιχεία Προσφέροντος 
Επωνυμία: ……..……… 
Διεύθυνση: ……….…… 
Τηλέφωνο: ………….… 
Ημερομηνία: ……..…… 
Email: ………………..…… 
 

Αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για τη βελτίωση των χώρων και των 
υποδομών φιλοξενίας εκδηλώσεων», στο πλαίσιο του έργου "SUB3.8 Βελτίωση χώρων και υποδομών για τη 
φιλοξενία εκδηλώσεων πολιτισμού σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων 
Χαλκιδικής και Αγίου Όρους", σύμφωνα με την αριθ. ………………… διακήρυξη της Εφορείας Αρχαιοτήτων 
Χαλκιδικής και Αγίου Όρους. 
Σύμφωνα με την παραπάνω διακήρυξή, σας υποβάλλουμε την οικονομική προσφορά μας με τους 
κατωτέρω όρους. 

 

Χρόνος ισχύος της προσφοράς: …………………………………… 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ  

(ΤΙΜΕΣ ΣΕ € -μέχρι δυο δεκαδικά ψηφία) 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(ΤΕΜΑΧΙΑ) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

ΔΑΠΑΝΗ  
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 
ΟΜΑΔΑ 1: Προμήθεια και 
τοποθέτηση υλικών υποδομών 
(αδρανή κ.λπ), οδοποιίας 

1    

2 
ΟΜΑΔΑ 2:  Προμήθεια και 
τοποθέτηση υλικών διευθέτησης 
ομβρίων και υποδομής δαπέδων 

1    

3 

ΟΜΑΔΑ 3: Προμήθεια και 
τοποθέτηση ειδικών κονιών 
επίστρωσης δαπέδων 
(βοτσαλόδεμα, σταθεροποιημένο 
χώμα) 

1    

4 
ΟΜΑΔΑ 4: Προμήθεια και 
τοποθέτηση επενδύσεων δαπέδων 

1    

5 
ΟΜΑΔΑ 5: Προμήθεια και 
τοποθέτηση εξωτερικών 
επιχρισμάτων και χρωματισμών 

1    

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ   

ΦΠΑ 24%   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ   

 

Επιλεχθείς τρόπος πληρωμής (σύμφωνα με το άρθρο 5.1) ……………………………………….. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(δεν αξιολογείται) 

 

Α/Α Περιγραφή 
Μονά-

δα 
Ποσό- 
τητα 

Τιμή 
Μονάδος 

Δαπάνη 
προ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 24% ΔΑΠΑΝΗ 
ΜΕ ΦΠΑ 

1 2 3 4 5 6=4Χ5 7 8=6+7 

ΟΜΑΔΑ 1: Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών υποδομών (αδρανή κ.λπ), οδοποιίας 

ΟΔΟ 1 

Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων, με την 
μεταφορά και την παράδοση των προϊόντων 
καθαίρεσης σε αδειοδοτημένο ΣΣΔΑ (ΑΕΚΚ), 
σύμφωνα με τη μελέτη, στον Αρχαιολογικό χώρο 
Ολύνθου. 

m3 2,00 

    

ΟΔΟ 2 

Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες, με 
την μεταφορά και την παράδοση των 
πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής σε 
αδειοδοτημένο ΣΣΔΑ (ΑΕΚΚ), σύμφωνα με τη 
μελέτη, στον Αρχαιολογικό χώρο Ολύνθου. 

m3 2.050,00 

    

ΟΔΟ 3 

Προμήθεια και προσκόμιση των απαιτουμένων 
υλικών (δάνεια κ.λπ.) και κατασκευή 
επιχωμάτων, σύμφωνα με τη μελέτη, στον 
Αρχαιολογικό χώρο Ολύνθου. 

m3 185,00 

    

ΟΔΟ 4 

Προμήθεια και προσκόμιση των απαιτουμένων 
υλικών (συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 
έως Ε3, γεώπλεγμα αντοχής Tult 100 kN/m κ.λπ.) 
και κατασκευή οπλισμένου επιχώματος, 
σύμφωνα με τη μελέτη, στον Αρχαιολογικό χώρο 
Ολύνθου. 

m3 3.000,00 

    

ΟΔΟ 5 

Προμήθεια και προσκόμιση των απαιτουμένων 
υλικών (Συρματοπλέγμα και σύρματα 
συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα, λίθοι) 
και κατασκευή συρματοκιβωτίων (φατνών), 
σύμφωνα με τη μελέτη, στον Αρχαιολογικό χώρο 
Ολύνθου. 

m3 800,00 

    

ΟΔΟ 6 
Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό 
λατομείου, σύμφωνα με τη μελέτη, στον 
Αρχαιολογικό χώρο Ολύνθου. 

m3 180,00 
    

ΟΔΟ 7 

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων 
πλάτους έως 5,0 m, με την μεταφορά και την 
παράδοση των πλεοναζόντων προϊόντων 
εκσκαφής, σύμφωνα με τη μελέτη, στον 
Αρχαιολογικό χώρο Ολύνθου. 

m3 160,00 

    

ΟΔΟ 8 
Προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση 
γεωυφάσματος στραγγιστηρίων, σύμφωνα με τη 
μελέτη, στον Αρχαιολογικό χώρο Ολύνθου. 

m2 2.600,00 
    

ΟΔΟ 9 

Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων, με την 
μεταφορά και την παράδοση των προϊόντων 
καθαίρεσης σε αδειοδοτημένο ΣΣΔΑ (ΑΕΚΚ), 
σύμφωνα με τη μελέτη περιβάλλοντος χώρου 
Αρχαιολογικού Μουσείου Πολυγύρου (ΑΜΠ). 

m3 30,00 

    

ΟΔΟ 10 

Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή 
λιθοδομή, με την μεταφορά και την παράδοση 
των προϊόντων καθαίρεσης σε αδειοδοτημένο 
ΣΣΔΑ (ΑΕΚΚ), σύμφωνα με τη μελέτη 
περιβάλλοντος χώρου ΑΜΠ. 

m3 22,00 
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Α/Α Περιγραφή 
Μονά-

δα 
Ποσό- 
τητα 

Τιμή 
Μονάδος 

Δαπάνη 
προ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 24% ΔΑΠΑΝΗ 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΟΔΟ 11 

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός 
τύπου και οιουδήποτε πάχους, με την μεταφορά 
και την παράδοση των προϊόντων καθαίρεσης σε 
αδειοδοτημένο ΣΣΔΑ (ΑΕΚΚ), σύμφωνα με τη 
μελέτη περιβάλλοντος χώρου ΑΜΠ. 

m2 500,00 

    

ΟΔΟ 12 

Καθαίρεση επιχρισμάτων, με την μεταφορά και 
την παράδοση των προϊόντων καθαίρεσης σε 
αδειοδοτημένο ΣΣΔΑ (ΑΕΚΚ), σύμφωνα με τη 
μελέτη περιβάλλοντος χώρου ΑΜΠ. 

m2 500,00 

    

ΟΔΟ 13 

Καθαίρεση παραπήγματος, με την μεταφορά και 
την παράδοση των προϊόντων καθαίρεσης σε 
αδειοδοτημένο ΣΣΔΑ (ΑΕΚΚ), σύμφωνα με τη 
μελέτη περιβάλλοντος χώρου ΑΜΠ. 

τεμ 1 

    

ΟΔΟ 14 

Προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση 
γεωυφάσματος διαχωρισμού στρώσεων, 
σύμφωνα με τη μελέτη περιβάλλοντος χώρου 
ΑΜΠ. 

m2 950,00 

    

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 1 
 

ΟΜΑΔΑ 2: Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών διευθέτησης ομβρίων και υποδομής δαπέδων 

ΟΜΒ 1 

Προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση (με 
την τυχόν απαιτούμενη εκσκαφή και 
επαναπλήρωση χανδάκων) αγωγών 
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος SDR 41, DN 200 mm, με τα 
απαιτούμενα πάσης φύσεως εξαρτήματα και 
μικροϋλικά και τις συνδέσεις και δοκιμές, 
σύμφωνα με τη μελέτη,στον Αρχαιολογικό χώρο 
Ολύνθου. 

m 185,00 

    

ΟΜΒ 2 

Προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση (με 
την τυχόν απαιτούμενη εκσκαφή και 
επαναπλήρωση χανδάκων) αγωγών 
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος SDR 41, DN 315 mm, με τα 
απαιτούμενα πάσης φύσεως εξαρτήματα και 
μικροϋλικά και τις συνδέσεις και δοκιμές, 
σύμφωνα με τη μελέτη,στον Αρχαιολογικό χώρο 
Ολύνθου. 

m 205,00 

    

ΟΜΒ 3 

Προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση (με 
την τυχόν απαιτούμενη εκσκαφή και 
επαναπλήρωση χανδάκων) τσιμεντοσωλήνων 
αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1916, ονομαστικής διαμέτρου D800 mm, με 
τα απαιτούμενα πάσης φύσεως εξαρτήματα και 
μικροϋλικά και τις συνδέσεις και δοκιμές, 
σύμφωνα με τη μελέτη, στον Αρχαιολογικό χώρο 
Ολύνθου. 

m 10,00 

    

ΟΜΒ 4 

Προμήθεια και προσκόμιση των απαιτουμένων 
υλικών και κατασκευή ανοιχτών τάφρων στις 
οριογραμμές της οδού με σκυρόδεμα C20/25 
οπλισμένο με δομικό πλέγμα B500C, σύμφωνα 
με τη μελέτη, στον Αρχαιολογικό χώρο Ολύνθου. 

m3 1.195,00 

    

ΟΜΒ 5 

Προμήθεια και προσκόμιση των απαιτουμένων 
υλικών και κατασκευή ανοιχτών τάφρων στις 
οριογραμμές της οδού με σκυρόδεμα C16/20 
οπλισμένο με δομικό πλέγμα B500C, σύμφωνα 
με τη μελέτη, στον Αρχαιολογικό χώρο Ολύνθου. 

m3 150,00 
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Α/Α Περιγραφή 
Μονά-

δα 
Ποσό- 
τητα 

Τιμή 
Μονάδος 

Δαπάνη 
προ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 24% ΔΑΠΑΝΗ 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΟΜΒ 6 

Σφράγιση οριζόντιων αρμών με ελαστομερή 
ασφαλτική μαστίχη εφαρμοζόμενη εν θερμώ, 
σύμφωνα με τη μελέτη, στον Αρχαιολογικό χώρο 
Ολύνθου. 

m 60,00 

    

ΟΜΒ 7 
Σφράγιση κατακόρυφων και κεκλιμένων αρμών 
με πλαστομερή ασφαλτική μαστίχη, σύμφωνα με 
τη μελέτη, στον Αρχαιολογικό χώρο Ολύνθου. 

m 60,00 
    

ΟΜΒ 8 

Προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση 
γραμμικών στραγγιστηρίων από διάτρητους 
πλαστικούς σωλήνες, D 100 mm,με περίβλημα 
γεωυφάσματος, σύμφωνα με τη μελέτη 
περιβάλλοντος χώρου Αρχαιολογικού Μουσείου 
Πολυγύρου (ΑΜΠ). 

m 25,00 

    

ΟΜΒ 9 

Προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση 
μεμβράνης HDPE με κωνικές ή σφαιρικές 
προεξοχές (αυγουλιέρα) με τη στραντζαριστή 
γαλβανισμένη λαμαρίνα προστασίας της, 
σύμφωνα με τη μελέτη περιβάλλοντος χώρου 
Αρχαιολογικού Μουσείου Πολυγύρου (ΑΜΠ). 

m2 110,00 

    

ΟΜΒ 10 

Προμήθεια, προσκόμιση και εφαρμογή 
στεγανωτικών επιστρώσεων με τσιμεντοειδή 
υλικά, σύμφωνα με τη μελέτη περιβάλλοντος 
χώρου Αρχαιολογικού Μουσείου Πολυγύρου 
(ΑΜΠ). 

kg 110,00 

    

ΟΜΒ 11 

Προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση 
φρεατίου απορροής υφιστάμενης κατακόρυφης 
υδρορρόης, πλαστικού, 40cm x 40cm, με 
κάλυμμα από γαλβανισμένη σχάρα και inox 
σοβατεπί, σύμφωνα με τη μελέτη περιβάλλοντος 
χώρου Αρχαιολογικού Μουσείου Πολυγύρου 
(ΑΜΠ). 

τεμ 16 

    

ΟΜΒ 12 

Προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση 
φρεατίου ομβρίων υπόγειου δικτύου, διαμέτρου 
Φ1m, από προκατασκευασμένα κυλινδρικά και 
κωνικά τεμάχια από ενισχυμένο 
τσιμεντοσωλήνα, σύμφωνα με τη μελέτη 
περιβάλλοντος χώρου Αρχαιολογικού Μουσείου 
Πολυγύρου (ΑΜΠ). 

τεμ 10 

    

ΟΜΒ 13 

Προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση 
μαντεμένιου καλύμματος φρεατίου ομβρίων με 
διάμετρο Φ500, κλάσης D400, από ελατό 
χυτοσίδηρο, σύμφωνα με τη μελέτη 
περιβάλλοντος χώρου Αρχαιολογικού Μουσείου 
Πολυγύρου (ΑΜΠ). 

τεμ 10 

    

ΟΜΒ 14 

Προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση 
γραμμικού καναλιού υδροσυλλογής από 
πολυμερικό μπετόν με ανοξείδωτη σχάρα, 
κλάσης φόρτισης B125, σύμφωνα με τη μελέτη 
περιβάλλοντος χώρου Αρχαιολογικού Μουσείου 
Πολυγύρου (ΑΜΠ). 

m 16 

    

ΟΜΒ 15 

Προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση 
γραμμικού καναλιού υδροσυλλογής από 
πολυμερικό μπετόν με ανοξείδωτη σχάρα, 
κλάσης φόρτισης C250, σύμφωνα με τη μελέτη 
περιβάλλοντος χώρου Αρχαιολογικού Μουσείου 
Πολυγύρου (ΑΜΠ). 

m 6,50 
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Α/Α Περιγραφή 
Μονά-

δα 
Ποσό- 
τητα 

Τιμή 
Μονάδος 

Δαπάνη 
προ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 24% ΔΑΠΑΝΗ 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΟΜΒ 16 

Προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση 
γραμμικού καναλιού υδροσυλλογής από 
πολυμερικό μπετόν με ανοξείδωτη σχάρα, 
κλάσης φόρτισης D400, σύμφωνα με τη μελέτη 
περιβάλλοντος χώρου Αρχαιολογικού Μουσείου 
Πολυγύρου (ΑΜΠ). 

m 1,50 

    

ΟΜΒ 17 

Προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση 
σωλήνα PVC-u εξωτερικής διαμέτρου Φ110, 
αντοχής σε πίεση PN 6bar, σε υπόγειο δίκτυο 
ομβρίων, σύμφωνα με τη μελέτη περιβάλλοντος 
χώρου Αρχαιολογικού Μουσείου Πολυγύρου 
(ΑΜΠ). 

m 98,00 

    

ΟΜΒ 18 

Προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση 
σωλήνα PVC-u εξωτερικής διαμέτρου Φ125, 
αντοχής σε πίεση PN 6bar, σε υπόγειο δίκτυο 
ομβρίων, σύμφωνα με τη μελέτη περιβάλλοντος 
χώρου Αρχαιολογικού Μουσείου Πολυγύρου 
(ΑΜΠ). 

m 42,50 

    

ΟΜΒ 19 

Προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση 
σωλήνα PVC-u εξωτερικής διαμέτρου Φ160, 
αντοχής σε πίεση PN 6bar, σε υπόγειο δίκτυο 
ομβρίων, σύμφωνα με τη μελέτη περιβάλλοντος 
χώρου Αρχαιολογικού Μουσείου Πολυγύρου 
(ΑΜΠ). 

m 11,00 

    

ΟΜΒ 20 

Προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση 
σωλήνα PVC-u εξωτερικής διαμέτρου Φ200, 
αντοχής σε πίεση PN 6bar, σε υπόγειο δίκτυο 
ομβρίων, σύμφωνα με τη μελέτη περιβάλλοντος 
χώρου Αρχαιολογικού Μουσείου Πολυγύρου 
(ΑΜΠ). 

m 128,00 

    

ΟΜΒ 21 

Προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση 
σωλήνα αποστράγγισης από HDPE, εξωτερικής 
διαμέτρου Φ110, διπλού δομημένου 
τοιχώματος, διάτρητος, με ενσωματωμένο 
γεωύφασμα, σύμφωνα με τη μελέτη 
περιβάλλοντος χώρου Αρχαιολογικού Μουσείου 
Πολυγύρου (ΑΜΠ). 

m 35,00 

    

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 2 
 

ΟΜΑΔΑ 3: Προμήθεια και τοποθέτηση ειδικών κονιών επίστρωσης δαπέδων (βοτσαλόδεμα, σταθεροποιημένο χώμα) 

ΚΟΝ 1 
Προμήθεια και προσκόμιση υλικού και 
κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού 
πάχους, στον Αρχαιολογικό χώρο Ολύνθου. 

m3 1.125,00 
    

ΚΟΝ 2 
Προμήθεια και προσκόμιση υλικού και 
κατασκευή βάσης οδοστρωσίας μεταβλητού 
πάχους, στον Αρχαιολογικό χώρο Ολύνθου. 

m3 710,00 
    

ΚΟΝ 3 
Προμήθεια και προσκόμιση υλικού και 
κατασκευή στρώσης με γαρμπίλι, στον 
Αρχαιολογικό χώρο Ολύνθου. 

m3 510,00 
    

ΚΟΝ 4 
Προμήθεια και προσκόμιση υλικού και 
κατασκευή στρώσης με ρυζάκι, στον 
Αρχαιολογικό χώρο Ολύνθου. 

m3 255,00 
    

ΚΟΝ 5 
Προμήθεια και προσκόμιση υλικών και 
επίστρωση οδού με χωμάτινο δάπεδο, στον 
Αρχαιολογικό χώρο Ολύνθου. 

m2 5.700,00 
    

ΚΟΝ 6 
Προμήθεια και προσκόμιση υλικών και 
επίστρωση οδού με χυτό (βοτσαλωτό ή ανάλογο) 
υλικό, στον Αρχαιολογικό χώρο Ολύνθου. 

m2 2.520,00 
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Α/Α Περιγραφή 
Μονά-

δα 
Ποσό- 
τητα 

Τιμή 
Μονάδος 

Δαπάνη 
προ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 24% ΔΑΠΑΝΗ 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΚΟΝ 7 

Δάπεδο από βοτσαλόδεμα, πάχους 4 cm, επάνω 
σε γαρμπιλόδεμα, πάχους 3 cm, επί υπάρχουσας 
βάσης -πλάκας από Ο/Σ, όπως φαίνεται στα 
σχέδια λεπτομερειών της μελέτης (ΣΚ1 , Λ1), με 
περιμετρική λεπίδα από ανοξείδωτο χάλυβα, με 
όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά, στον 
περιβάλλοντα χώρο του Αρχαιολογικού 
Μουσείου Πολυγύρου (ΑΜΠ). 

m2 500,00 

    

ΚΟΝ 8 

Ράμπα από βοτσαλόδεμα, πάχους 4 cm, επάνω 
σε γαρμπιλόδεμα, πάχους 3 cm, επί υπάρχουσας 
βάσης -πλάκας από Ο/Σ, όπως φαίνεται στα 
σχέδια λεπτομερειών της μελέτης (ΣΚ7, ΣΚ1, Λ1), 
με περιμετρική λεπίδα από ανοξείδωτο χάλυβα, 
με όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά, 
στον περιβάλλοντα χώρο του Αρχαιολογικού 
Μουσείου Πολυγύρου (ΑΜΠ). 

m2 11,00 

    

ΚΟΝ 9 

Δάπεδο χώρου ελιγμών και στάθμευσης 
οχημάτων από ισχυρό χαλικόδεμα (σκυρόδεμα 
C20/25), πάχους 5 cm, επί υπάρχουσας βάσης -
πλάκας από Ο/Σ, με αρμούς πρασίνου, πλάτους 
10 cm, με όλα τα απαιτούμενα υλικά και 
μικροϋλικά σύμφωνα με τη μελέτη, στον 
περιβάλλοντα χώρο του Αρχαιολογικού 
Μουσείου Πολυγύρου (ΑΜΠ). 

m2 250,00 

    

ΚΟΝ 10 

Υποδομή καθιστικών ή λιθόκτιστων τοίχων, 
αποτελούμενη από πλάκα και δοκούς Ο/Σ 
(C20/25, B500c), όπως κατά περιοχή φαίνεται 
στα σχέδια της μελέτης, επάνω σε βάση 
οδοστρωσίας, ελάχιστου πάχους 15 cm, με όλα 
τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά και την 
τυχόν απαιτούμενη εκσκαφή και απομάκρυνση 
(και παράδοση σε ΣΣΔΑ) των προϊόντων της 
εκσκαφής ή επίστρωση για τη δημιουργία της 
επιθυμητής στάθμης του εδάφους, σύμφωνα με 
τα σχέδια της μελέτης, στον περιβάλλοντα χώρο 
του Αρχαιολογικού Μουσείου Πολυγύρου 
(ΑΜΠ). 

m2 150,00 

    

ΚΟΝ 11 

Τοίχοι από λιθοδομή, πλάτους 50 cm, όμοια με 
τις υφιστάμενες στο περιβάλλον του μουσείου, 
επί υπάρχουσας βάσης -πλάκας από Ο/Σ, όπως 
φαίνεται στα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης 
(ΣΚ7), με όλα τα απαιτούμενα υλικά και 
μικροϋλικά (ΑΜΠ). 

m3 36,00 

    

ΚΟΝ 12 

Μνημείο από ειδικά τεμάχια μαρμάρου 
Δεματίου αντικέ (ΣΚ7, τομή 11-11’), 
αποτελούμενο από τα ειδικά τεμάχια που 
φαίνονται στα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης 
(a,b,c,d,e), συγκολλημμένα με τσιμεντούχο 
συγκολλητικό κονίαμα, επί υπάρχουσας βάσης -
πλάκας από Ο/Σ, με όλα τα απαιτούμενα υλικά 
και μικροϋλικά (ΑΜΠ). 

τεμ 1 

    

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 3 
 

ΟΜΑΔΑ 4: Προμήθεια και τοποθέτηση επενδύσεων δαπέδων 

ΔΑΠ 1 

Πλακόστρωση με τσιμεντοκυβολίθους 
διαστάσεων  10x10x5 cm, με όλα τα 
απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά, σύμφωνα με 
τη μελέτη, στον Αρχαιολογικό χώρο Ολύνθου. 

m2 1.350,00 
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Α/Α Περιγραφή 
Μονά-

δα 
Ποσό- 
τητα 

Τιμή 
Μονάδος 

Δαπάνη 
προ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 24% ΔΑΠΑΝΗ 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΔΑΠ 2 

Πλήρωση εξωτερικών οριζοντίων αρμών 
διαστολής με ελαστομερές ασφαλτικό υλικό, 
σύμφωνα με τη μελέτη, στον Αρχαιολογικό χώρο 
Ολύνθου. 

m 22,00 

    

ΔΑΠ 3 

Προμήθεια υλικών και επίστρωση δαπέδων με 
κυβολίθους μαρμάρου, με επικόλλησή τους σε 
υπάρχουσα πλάκα Ο/Σ, με την αρμολόγηση με 
κατάλληλο στεγανό αρμοκονίαμα, το 
περιμετρικό τελείωμα με λεπίδα από ανοξείδωτο 
χάλυβα και τη σφράγιση των αρμών με 
κατακόρυφες επιφάνειες με ακρυλική μαστίχη, 
σύμφωνα με τη μελέτη περιβάλλοντος χώρου 
Αρχαιολογικού Μουσείου Πολυγύρου (ΑΜΠ).  

m2 457,00 

    

ΔΑΠ 4 

Προμήθεια υλικών και επίστρωση δαπέδων με 
μάρμαρο Δεματίου με επιφάνεια αντικέ σε 
πλάκες, πάχους 4 cm και τα ειδικά τεμάχια που 
φαίνονται στα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης 
(a,b,c,d,e), με επικόλλησή τους σε υπάρχουσα 
υποδομή Ο/Σ, με την αρμολόγηση με κατάλληλο 
στεγανό αρμοκονίαμα, σύμφωνα με τη μελέτη 
περιβάλλοντος χώρου Αρχαιολογικού Μουσείου 
Πολυγύρου (ΑΜΠ).  

m2 48,00 

    

ΔΑΠ 5 

Προμήθεια υλικών και κατασκευή καθιστικών με 
μάρμαρο Δεματίου με επιφάνεια αντικέ σε 
πλάκες και ειδικά τεμάχια (a,b,c,d,e), με 
επικόλλησή τους σε υπάρχουσα υποδομή Ο/Σ, 
με την αρμολόγηση με κατάλληλο στεγανό 
αρμοκονίαμα, σύμφωνα με τη μελέτη 
περιβάλλοντος χώρου Αρχαιολογικού Μουσείου 
Πολυγύρου (ΑΜΠ).  

m2 9,90 

    

ΔΑΠ 6 

Προμήθεια υλικών και κατασκευή κεντρικών 
ξύλινων καθιστικών -σκηνής- (τύπος 1), με 
ξυλεία iroko σε χαλύβδινους 
θερμογαλβανισμένους φορείς, οι οποίοι 
εδράζονται σε υποδομή από οπλισμένο 
σκυρόδεμα (C20/25, Β500c), έγχρωμο, με 
θραπιναριστές τις ορατές επιφάνειες, σύμφωνα 
με τα σχέδια λεπτομερειών (ΣΚ10, τομή 2-2’, z-z’, 
za-za’) της μελέτης περιβάλλοντος χώρου 
Αρχαιολογικού Μουσείου Πολυγύρου (ΑΜΠ), 
περιλαμβανομένων ξυλοτύπων και τυχόν 
απαιτουμένων εκσκαφών ή εξυγιαντικών 
στρώσεων. 

m2 22,00 

    

ΔΑΠ 7 

Προμήθεια υλικών και κατασκευή περιμετρικού 
καθιστικού (τύπος 2), πλάτους 0,60 m, με 
οπλισμένο σκυρόδεμα (C20/25, Β500c), 
έγχρωμο, θραπιναριστό στην οριζόντια 
επιφάνεια και εμφανές (λείο) στις κατακόρυφες, 
σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών (ΣΚ10, 
τομή 1-1’,za-za’) της μελέτης περιβάλλοντος 
χώρου Αρχαιολογικού Μουσείου Πολυγύρου 
(ΑΜΠ), περιλαμβανομένων ξυλοτύπων και τυχόν 
απαιτουμένων εκσκαφών ή εξυγιαντικών 
στρώσεων. 

m2 4,50 
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Α/Α Περιγραφή 
Μονά-

δα 
Ποσό- 
τητα 

Τιμή 
Μονάδος 

Δαπάνη 
προ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 24% ΔΑΠΑΝΗ 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΔΑΠ 8 

Προμήθεια υλικών και κατασκευή περιμετρικού 
καθιστικού (τύπος 3), πλάτους 1,00 m, με 
οπλισμένο σκυρόδεμα (C20/25, Β500c), 
έγχρωμο, θραπιναριστό στην οριζόντια 
επιφάνεια και εμφανές (λείο) στις κατακόρυφες, 
σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών (ΣΚ1, ΣΚ2, 
ΣΚ3, ΣΚ5, ΣΚ6) της μελέτης περιβάλλοντος χώρου 
ΑΜΠ, περιλαμβανομένων ξυλοτύπων και τυχόν 
απαιτουμένων εκσκαφών ή εξυγιαντικών 
στρώσεων. 

m2 12,00 

    

ΔΑΠ 9 

Προμήθεια υλικών και κατασκευή καθιστικών με 
ξυλεία iroko σε χαλύβδινες ανοξείδωτες δοκούς 
και υποδομή από οπλισμένο σκυρόδεμα 
(C20/25, Β500c), έγχρωμο, θραπιναριστό στην 
οριζόντια επιφάνεια και εμφανές (λείο) στις 
κατακόρυφες, σύμφωνα με τα σχέδια 
λεπτομερειών (ΣΚ2, ΣΚ3, ΣΚ5, ΣΚ6) της μελέτης 
περιβάλλοντος χώρου ΑΜΠ, περιλαμβανομένων 
ξυλοτύπων και τυχόν απαιτουμένων εκσκαφών ή 
εξυγιαντικών στρώσεων. 

m2 33,00 

    

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 4 
 

ΟΜΑΔΑ 5: Προμήθεια και τοποθέτηση εξωτερικών επιχρισμάτων και χρωματισμών 

ΒΑΦ 1 

Επισκευή, αντικατάσταση ή συμπλήρωση 
μαρμάρινων σοβατεπί στις όψεις του 
Αρχαιολογικού Μουσείου Πολυγύρου (ΑΜΠ), με 
όλα τα απαιτούμενα υλικά, σύμφωνα με τη 
μελέτη. 

m 250,00 

    

ΒΑΦ 2 

Τοπική επισκευή επιχρισμάτων με κατάλληλα 
υλικά και βαφή όψεων του Αρχαιολογικού 
Μουσείου Πολυγύρου (ΑΜΠ), με όλα τα 
απαιτούμενα υλικά και ικριώματα, σύμφωνα με 
τη μελέτη. 

m2 800,00 

    

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 5 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ– Ρήτρα Ακεραιότητας 

 

[επισυνάπτεται στο συμφωνητικό] 

Δηλώνω/ούμε ότι δεσμευόμαστε ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης 

δεν ενήργησα/ενεργήσαμε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσω/ουμε να 

ενεργώ/ούμε κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής.  

Ειδικότερα ότι: 

1) δεν διέθετα/διαθέταμε εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που περιήλθαν στη γνώση και 

στην αντίληψη μου/μας μέσω των εγγράφων της σύμβασης και στο πλαίσιο της συμμετοχής μου/μας στη 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης και των προκαταρκτικών διαβουλεύσεων στις οποίες συμμετείχα/με και 

έχουν δημοσιοποιηθεί. 

2) δεν πραγματοποίησα/ήσαμε ενέργειες νόθευσης του ανταγωνισμού μέσω χειραγώγησης των 

προσφορών, είτε ατομικώς είτε σε συνεργασία με τρίτους, κατά τα οριζόμενα στο δίκαιο του ανταγωνισμού. 

3) δεν διενήργησα/διενεργήσαμε ούτε θα διενεργήσω/ήσουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη 

της σύμβασης παράνομες πληρωμές για διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις ή υπηρεσίες που αφορούν τη 

σύμβαση και τη διαδικασία ανάθεσης. 

4) δεν πρόσφερα/προσφέραμε ούτε θα προσφέρω/ουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της 

σύμβασης, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγμα σε υπαλλήλους ή μέλη 

συλλογικών οργάνων της αναθέτουσας αρχής, καθώς και συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, 

κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού ή συνεργάτες αυτών ούτε 

χρησιμοποίησα/χρησιμοποιήσαμε ή θα χρησιμοποιήσω/χρησιμοποιήσουμε τρίτα πρόσωπα, για να 

διοχετεύσουν χρηματικά ποσά στα προαναφερόμενα πρόσωπα. 

5) δεν θα επιχειρήσω/ουμε  να επηρεάσω/ουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής, ούτε θα παράσχω-ουμε παραπλανητικές πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να 

επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της 

σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη της, 

6) δεν έχω/ουμε προβεί ούτε θα προβώ/ούμε, άμεσα (ο ίδιος) ή έμμεσα (μέσω τρίτων προσώπων), σε 

οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη [εναλλακτικά: ότι δεν έχω-ουμε εμπλακεί και δεν θα εμπλακώ-ουμε σε 

οποιαδήποτε παράτυπη, ανέντιμη ή απατηλή συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη)] που έχει ως στόχο την 

παραπλάνηση [/εξαπάτηση] οποιουδήποτε προσώπου ή οργάνου της αναθέτουσας αρχής εμπλεκομένου 

σε οποιαδήποτε διαδικασία σχετική με την εκτέλεση της σύμβασης (όπως ενδεικτικά στις διαδικασίες 

παρακολούθησης και παραλαβής), την απόκρυψη πληροφοριών από αυτό, τον εξαναγκασμό αυτού σε 

ή/και την αθέμιτη απόσπαση από αυτό ρητής ή σιωπηρής συγκατάθεσης στην παραβίαση ή παράκαμψη 

νομίμων ή συμβατικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης, ή τυχόν έγκρισης, 

θετικής γνώμης ή απόφασης παραλαβής (μέρους ή όλου) του συμβατικού αντικείμενου ή/και καταβολής 

(μέρους ή όλου) του συμβατικού τιμήματος, 

7) ότι θα απέχω/ουμε από οποιαδήποτε εν γένει συμπεριφορά που συνιστά σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα και θα μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μου-μας,  

8) ότι θα δηλώσω/ουμε στην αναθέτουσα αρχή, αμελλητί με την περιέλευση σε γνώση μου/μας, 

οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, 

οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων 

επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων μου-μας, 

υπαλλήλων ή συνεργατών μου-μας που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της σύμβασης 
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(συμπεριλαμβανομένων και των υπεργολάβων μου) με μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που 

εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να 

επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, 

συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών οργάνων αυτής, ή/και των 

μελών των οργάνων διοίκησής της ή/και των συζύγων και συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία 

μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τετάρτου βαθμού των παραπάνω προσώπων, 

οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή σύγκρουσης συμφερόντων προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 

της σύμβασης και μέχρι τη λήξη της.  

9) [Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβου]  

 

Ο υπεργολάβος ……………..  έλαβα γνώση της παρούσας ρήτρας ακεραιότητας και ευθύνομαι/ευθυνόμαστε  

για την τήρηση και από αυτόν απασών των υποχρεώσεων  που περιλαμβάνονται σε αυτή.  

Υπογραφή/Σφραγίδα 

 

Ο/η ……. (σε περίπτωση φυσικού προσώπου/ ατομικής επιχείρησης) ή το νομικό πρόσωπο...........με την 

επωνυμία ………….και με το διακριτικό τίτλο «..........................», που εδρεύει ...................................... (. 

ΑΦΜ:....................., ΔΟΥ: ................., Τ.Κ. ...................., νομίμως εκπροσωπούμενο (μόνο για νομικά 

πρόσωπα) από τον .........................................  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX – Ενημέρωση φυσικών προσώπων για την επεξεργασία 
προσωπικών δεδομένων  

 

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που 

υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, 

κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής: 

Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους 

της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του 

παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος 

Προσφέροντος. 

ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η 

προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της 

Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα 

ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση 

των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών. 

ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:  

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για 

λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές 

του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε 

περίπτωση του απορρήτου. 

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο 

πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. 

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος 

προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο. 

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης 

της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς-

δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη 

νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση 

εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. 

Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται. 

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί να 

ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, 

απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής. 

VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου 

και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη 

καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε 

άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X – Υπόδειγμα περιεχομένου Υ.Δ. περί μη ρωσικής εμπλοκής  

 

Το περιεχόμενο της Υ.Δ. περί της μη συνδρομής των καταστάσεων ρωσικής εμπλοκής,  που περιγράφονται 
στην παρ. 2.2.3..5.α της παρούσας, είναι το ακόλουθο: 

«Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν υπάρχει ρωσική συμμετοχή στον οικονομικό φορέα που εκπροσωπώ και 
συμμετέχει στη διαδικασία ανάθεσης της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τους περιορισμούς που 
περιλαμβάνονται στο άρθρο 5ια του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 833/2014 της 31ης Ιουλίου 2014 
σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω των ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην 
Ουκρανία, όπως τροποποιήθηκε από τον με αριθ. 2022/576 Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΕ) της 8ης 
Απριλίου 2022.  

Συγκεκριμένα δηλώνω ότι:  

(α) ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ (και κανένας από τους οικονομικούς φορείς που εκπροσωπούν 
μέλη της ένωσης μας), [εφόσον πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων] δεν είναι Ρώσος υπήκοος, ούτε 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας εγκατεστημένος στη Ρωσία·      

(β) ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ (και κανένας από τους οικονομικούς φορείς που εκπροσωπούν 
μέλη της ένωσης μας, [εφόσον πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων] δεν είναι νομικό πρόσωπο, 
οντότητα ή φορέας του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό άνω του 
πενήντα τοις εκατό (50%) οντότητα αναφερόμενη στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου ·  

(γ) τόσο  ο υπεύθυνα δηλώνων, όσο και  ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ δεν είμαστε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, οντότητα ή όργανο που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ’ εντολή οντότητας που αναφέρεται στα σημεία 
(α) ή (β) παραπάνω,  

(δ) δεν υπάρχει συμμετοχή φορέων και οντοτήτων που απαριθμούνται στα ανωτέρω σημεία α) έως γ), άνω 
του 10 % της αξίας της σύμβασης των υπεργολάβων, προμηθευτών ή φορέων στις ικανότητες των οποίων 
να στηρίζεται ο οικονομικός φορέας τον οποίον εκπροσωπώ.» 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ – Πίνακας με τα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 2.2.9.2 

 

 
 

 
2.2.3.1 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες για τα αδικήματα που ορίζονται 
στο άρθρο 73 παρ. 1 ν. 4412/2016: 
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 
Ενεργητική δωροδοκία κατά το ελληνικό 
δίκαιο και το δίκαιο του οικονομικού 
φορέα 
Απάτη εις βάρος των οικονομικών 
συμφερόντων 
της Ένωσης 
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα 
συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες 
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας 
Παιδική εργασία και άλλες μορφές 
εμπορίας ανθρώπων 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται 
από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας, που να έχει εκδοθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν 
εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή 
πιστοποιητικό ή όπου αυτό δεν καλύπτει όλες 
τις περιπτώσεις της παρ. 2.2.3.1: α) επίσημη 
δήλωση αρμόδιας δημόσιας αρχής ότι δεν 
εκδίδεται ή ότι δεν καλύπτει όλες τις 
περιπτώσεις (μόνο εάν δεν καθίσταται 
διαθέσιμη  
μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου 
πιστοποιητικών (e-Certis)) και β) ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες 
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του 
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας. 
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2.2.3.2 Ο οικονομικός φορέας δεν έχει 
ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά 
την καταβολή φόρων, τόσο στη χώρα στην 
οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στην 
Ελλάδα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 
εγκατάστασης 

Α) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 
αρμόδια αρχή του οικείου 
κράτους- μέλους ή χώρας. Αν το κράτος-μέλος 
ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους 
έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου αυτό δεν 
καλύπτει όλες τις περιπτώσεις της παρ. 
2.2.3.2. : α) επίσημη δήλωση αρμόδιας 
δημόσιας αρχής ότι δεν εκδίδεται ή ότι δεν 
καλύπτει όλες τις περιπτώσεις (μόνο εάν δεν 
καθίσταται διαθέσιμη  
μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου 
πιστοποιητικών (e-Certis)  και β) ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες 
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του 
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας. 
 
Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς:  
Φορολογική Ενημερότητα, άλλως, στην 
περίπτωση οφειλής, βεβαίωση οφειλής που 
εκδίδεται από την Α.Α.Δ.Ε., που να είναι  σε  
ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής της  ή, στην 
περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτή 
χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις 
(3) μήνες πριν από την υποβολή της.  
 

2.2.3.2 
2.2.3.4.α 

Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες 
υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο 
στη χώρα στην οποία είναι 
εγκατεστημένος, όσο και στο κράτος μέλος 
της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα 
φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 
εγκατάστασης; 

Β) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 
αρμόδια αρχή του οικείου 
κράτους μέλους ή χώρας. Αν το κράτος-μέλος 
ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους 
έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου αυτό δεν 
καλύπτει όλες τις περιπτώσεις της παρ. 
2.2.3.2: α) επίσημη δήλωση αρμόδιας 
δημόσιας αρχής ότι δεν εκδίδεται ή ότι δεν 
καλύπτει όλες τις περιπτώσεις (μόνο εάν δεν 
καθίσταται διαθέσιμη  
μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου 
πιστοποιητικών (e-Certis)) και β) ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες 
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του 
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας. 
 
Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς: 
Ασφαλιστική Ενημερότητα, άλλως, στην 



 

202 

 

 

περίπτωση οφειλής, βεβαίωση οφειλής που 
εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ, που να είναι σε  
ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής της, ή στην 
περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτή 
χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις 
(3) μήνες πριν από την υποβολή της (και 
οποιοδήποτε άλλου ασφαλιστικού φορέα 
στον οποίο τυχόν υπάγεται). 

 Γ) Υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους 
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους 
οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές 
(στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος 
έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά 
Οργανισμούς κύριας και επικουρικής 
ασφάλισης. Η δήλωση απαιτείται μόνο στην 
περίπτωση που δεν υπάγεται  αποκλειστικά 
στον e-ΕΦΚΑ)  

 Δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί 
δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την 
αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά 
στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης. 

Αθέτηση των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής 
και εργατικής νομοθεσίας 

Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι 
ο οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του στους τομείς της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας  

2.2.3.4.β Καταστάσεις οικονομικής 
αφερεγγυότητας: 
Πτώχευση 
Υπαγωγή σε πτωχευτικό συμβιβασμό ή 
ειδική εκκαθάριση 
Αναγκαστική διαχείριση από δικαστήριο ή 
εκκαθαριστή  
Υπαγωγή σε Διαδικασία εξυγίανσης 
 

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, 
που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 
από την υποβολή του. Αν το κράτος-μέλος ή η 
εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους 
έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου αυτό δεν 
καλύπτει όλες τις περιπτώσεις της παρ. 
2.2.3.4.β: α) επίσημη δήλωση αρμόδιας 
δημόσιας αρχής ότι δεν εκδίδεται ή ότι δεν 
καλύπτει όλες τις περιπτώσεις (μόνο εάν δεν 
καθίσταται διαθέσιμη  
μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου 
πιστοποιητικών (e-Certis)) και β) ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες 
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του 
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας. 
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Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι 
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 
α) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 
Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, 
από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό 
πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό 
αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική 
εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης. Ειδικά. για τη 
διαδικασία εξυγίανσης προσκομίζεται 
επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ότι 
τηρούνται οι όροι της συμφωνίας εξυγίανσης. 
 Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και 
πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης 
απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης 
του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ 
προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό 
μεταβολών. 
β) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο 
προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει 
λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση 
των εταίρων.  
Προκειμένου περί  των  σωματείων και των  
συνεταιρισμών,,  το Ενιαίο Πιστοποιητικό 
Δικαστικής Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα 
σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και 
για τους συνεταιρισμούς για το χρονικό 
διάστημα έως τις 31.12.2019 από το 
Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω 
ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η.. 

2.2.3.4.β 
2.2.3.4.γ 

Αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων 
 

γ) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία 
Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική 
πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο 
taxisnet,  από την οποία να προκύπτει η μη 
αναστολή της επιχειρηματικής 
δραστηριότητάς τους. 

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς 
φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού 
 

Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι 
ο οικονομικός φορέας δεν έχει συνάψει 
συμφωνίες με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού, άλλως, ότι τυγχάνει στη 
περίπτωσή του εφαρμογής η περίπτωση β΄ 
της παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 
(Α΄ 93), και δεν έχει υποπέσει σε επανάληψη 
της παράβασης 

2.2.3.4.δ Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης 
 

Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι 
ο οικονομικός φορέας δεν γνωρίζει την 
ύπαρξη τυχόν κατάστασης σύγκρουσης 
συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης 
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2.2.3.4.ε Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης 
της σύμβασης 
 

Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι 
ο οικονομικός φορέας, ή επιχείρηση 
συνδεδεμένη με αυτόν, δεν έχει παράσχει 
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή δεν έχει 
με άλλο τρόπο εμπλακεί στην προετοιμασία 
της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης 
[άλλως, σε περίπτωση προηγούμενης 
εμπλοκής, αυτή δηλώνεται ως πραγματικό 
γεγονός] 

2.2.3.4.στ Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή 
άλλες παρόμοιες κυρώσεις από 
προηγούμενη σύμβαση 
 

Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι 
ο οικονομικός φορέας δεν έχει υποστεί 
πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης ή προηγούμενης σύμβασης με 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 
σύμβασης παραχώρησης, ή επιβολή 
αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων 
κυρώσεων σε σχέση με προηγούμενη 
σύμβαση. 

2.2.3.4.ζ 
και η 

Σοβαρές απατηλές δηλώσεις, απόκρυψη 
πληροφοριών, αδυναμία υποβολής 
δικαιολογητικών, απόπειρα επηρεασμού, 
με αθέμιτο τρόπο, της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή 
απόκτησης εμπιστευτικών πληροφοριών.   
 

Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι 
ο οικονομικός φορέας: α) δεν έχει κριθεί 
ένοχος σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά 
την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) δεν έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν 
ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς 
καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα, και δ) δεν έχει 
επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο 
τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος 
φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να του 
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 
αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση. 

2.2.3.4.θ Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού 
παραπτώματος 
 

Υπεύθυνη δήλωση ότι: α) οικονομικός φορέας 
δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα και β) δεν έχει επιβληθεί σε 
βάρος του πειθαρχική ποινή ή άλλους είδους 
κύρωση στο πλαίσιο του επαγγέλματός του 
από αρμόδια εποπτική αρχή/φορέα με 
πειθαρχικές-κυρωτικές αρμοδιότητες. 

2.2.3.9 Οριζόντιος αποκλεισμός από μελλοντικές 
διαδικασίες σύναψης 

Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι 
δεν έχει επιβληθεί στον οικονομικό φορέα η 
κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού από 
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δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις 
παραχώρησης. 

2.2.3.5 Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού 
 

Δεν απαιτείται.  

2.2.3.5.α  Μη συνδρομή κατάστασης συνδεόμενης 
με ρωσική εμπλοκή, σύμφωνα με τον 
Κανονισμό Κυρώσεων κατά της Ρωσίας 
(Κανονισμός (ΕΕ) 833/2014, όπως 
τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 
2022/576 του Συμβουλίου της 8ης 
Απριλίου 2022 στον τομέα των δημοσίων 
συμβάσεων). 

Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο οικονομικός 
φορέας δηλώνει: «Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν 
υπάρχει ρωσική συμμετοχή στον οικονομικό 
φορέα που εκπροσωπώ και συμμετέχει στη 
διαδικασία ανάθεσης της παρούσας 
σύμβασης, σύμφωνα με τους περιορισμούς 
που περιλαμβάνονται στο άρθρο 5ια του 
κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 
833/2014 της 31ης Ιουλίου 2014 σχετικά με 
περιοριστικά μέτρα λόγω των ενεργειών της 
Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την 
κατάσταση στην Ουκρανία, όπως 
τροποποιήθηκε από τον με αριθ. 2022/576 
Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΕ) της 8ης 
Απριλίου 2022.  
Συγκεκριμένα δηλώνω ότι:  
(α) ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ (και 
κανένας από τους οικονομικούς φορείς που 
εκπροσωπούν μέλη της ένωσής μας), [εφόσον 
πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων] δεν 
είναι Ρώσος υπήκοος, ούτε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, οντότητα ή φορέας εγκατεστημένος 
στη Ρωσία·      
(β) ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ (και 
κανένας από τους οικονομικούς φορείς που 
εκπροσωπούν μέλη της ένωσής μας, [εφόσον 
πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων] δεν 
είναι νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας του 
οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει 
άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό άνω του πενήντα 
τοις εκατό (50%) οντότητα αναφερόμενη στο 
στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου ·  
(γ) τόσο ο υπεύθυνα δηλώνων, όσο και  ο 
οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ δεν 
είμαστε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή 
όργανο που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ’ εντολή 
οντότητας που αναφέρεται στα σημεία (α) ή (β) 
παραπάνω,  
(δ) δεν υπάρχει συμμετοχή φορέων και 
οντοτήτων που απαριθμούνται στα ανωτέρω 
σημεία α) έως γ), άνω του 10 % της αξίας της 
σύμβασης των υπεργολάβων, προμηθευτών ή 
φορέων στις ικανότητες των οποίων να 
στηρίζεται ο οικονομικός φορέας τον οποίον 
εκπροσωπώ.» 
 

2.2.4 Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό 
μητρώο 

Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο, το οποίο να έχει 
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εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες 
πριν από την υποβολή του, εκτός αν, σύμφωνα 
με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρει 
συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.  

2.2.4 
2.2.5.α 

Εγγραφή στο σχετικό εμπορικό μητρώο 
 

Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο εμπορικό 
μητρώο, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα 
(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή 
του, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες 
διατάξεις αυτών, φέρει συγκεκριμένο χρόνο 
ισχύος.  
 
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι 
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα γίνεται 
αποδεκτό και πιστοποιητικό που εκδίδεται 
από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των 
Επιμελητηρίων (Εμπορικό, Βιομηχανικό ή 
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο).  
 
Για την άσκηση επαγγελματικής 
δραστηριότητας οικονομικών φορέων που δεν 
είναι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., πρβλ. 
εγκύκλιο – Οδηγία του Υπουργού Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, με αρ. πρωτ. 39937 – 
28/04/2023 (ΑΔΑ: ΩΖΥΓ46ΜΤΛΡ-ΖΟΨ). 

 Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο 
μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 
μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες 
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της 
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν 
τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα που απαιτείται για την 
εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση 
σύμβασης. 

(“Ολικός”) Ετήσιος κύκλος εργασιών 
Ο (“ολικός”) ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα για τον αριθμό 
οικονομικών ετών που απαιτούνται βάσει 
της σχετικής προκήρυξης/γνωστοποίησης 
ή των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης  

Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, 
των τριών (3) τελευταίων ετών στις 
περιπτώσεις όπου η δημοσίευσή τους είναι 
υποχρεωτική σύμφωνα με την περί εταιρειών 
νομοθεσία της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Σε 
περίπτωση που σύμφωνα με τη νομοθεσία ο 
οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται σε 
δημοσίευση ισολογισμού, τότε  πρέπει να 
υποβάλει υπεύθυνη δήλωση για τον κύκλο 
εργασιών, συνοδευόμενη από τα σχετικά 
επίσημα στοιχεία που υπάρχουν ( π.χ. 
δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις 
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Φ.Π.Α. κ.λ.π.). Ομοίως, σε περίπτωση που δεν 
έχει ακόμη ολοκληρωθεί η δημοσίευση του 
ισολογισμού του τελευταίου οικονομικού 
έτους υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση 
συνοδευόμενη από τα σχετικά επίσημα 
στοιχεία που υπάρχουν ( π.χ. δηλώσεις 
φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. 
κ.λ.π.)  για το έτος αυτό. 
Επιχειρήσεις που λειτουργούν ή ασκούν 
επιχειρηματική δραστηριότητα για χρονικό 
διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά 
νόμο ισολογισμών τριών ετών, υποβάλλουν 
τους ισολογισμούς που έχουν εκδοθεί και τα 
σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά 
το διάστημα αυτό ( π.χ. δηλώσεις φορολογίας 
εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λ.π.). 
 

2.2.5.β Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών για τον 
αριθμό ετών που απαιτούνται βάσει της 
σχετικής Διακήρυξης  

Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, 
των τριών (3) τελευταίων ετών στις 
περιπτώσεις όπου η δημοσίευσή τους είναι 
υποχρεωτική σύμφωνα με την περί εταιρειών 
νομοθεσία της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Σε 
περίπτωση που σύμφωνα με τη νομοθεσία ο 
οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται σε 
δημοσίευση ισολογισμού, τότε  πρέπει να 
υποβάλει υπεύθυνη δήλωση για τον κύκλο 
εργασιών, συνοδευόμενη από τα σχετικά 
επίσημα στοιχεία που υπάρχουν ( π.χ. 
δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις 
Φ.Π.Α. κ.λ.π.). Ομοίως, σε περίπτωση που δεν 
έχει ακόμη ολοκληρωθεί η δημοσίευση του 
ισολογισμού του τελευταίου οικονομικού 
έτους υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση 
συνοδευόμενη από τα σχετικά επίσημα 
στοιχεία που υπάρχουν ( π.χ. δηλώσεις 
φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. 
κ.λ.π.)  για το έτος αυτό. 
Επιχειρήσεις που λειτουργούν ή ασκούν 
επιχειρηματική δραστηριότητα για χρονικό 
διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά 
νόμο ισολογισμών τριών ετών, υποβάλλουν 
τους ισολογισμούς που έχουν εκδοθεί και τα 
σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά 
το διάστημα αυτό ( π.χ. δηλώσεις φορολογίας 
εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λ.π.). 
Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, 
στην οποία θα δηλώνεται ο μέσος ειδικός 
ετήσιος κύκλος εργασιών των ετών που 
ζητούνται από τη Διακήρυξη [μπορεί να 
ζητείται να συνοδεύεται από βεβαίωση 
ορκωτού ελεγκτή/ λογιστή]. 

2.2.5.γ Ειδικός μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών 
στον τομέα 
για τον αριθμό ετών που απαιτούνται 
βάσει της σχετικής Διακήρυξης 
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2.2.5.δ Ετήσιος (“ειδικός”) κύκλος εργασιών 
Ο ετήσιος (“ειδικός”) κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 
τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση 
και προσδιορίζεται στη σχετική Διακήρυξη 
για τον αριθμό οικονομικών ετών που 
απαιτούνται  

Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, 
στην οποία θα δηλώνεται ο μέσος ειδικός 
ετήσιος κύκλος εργασιών των ετών που 
ζητούνται από τη Διακήρυξη [μπορεί να 
ζητείται να συνοδεύεται από βεβαίωση 
ορκωτού ελεγκτή/ λογιστή]. 
Για οικονομικούς φορείς που έχουν 
λειτουργήσει χρονικό διάστημα μικρότερο 
από το ζητούμενο στη Διακήρυξη: Υπεύθυνη 
δήλωση του οικονομικού φορέα, στην οποία 
θα δηλώνεται η ημερομηνία ίδρυσης του 
οικονομικού φορέα ή η ημερομηνία  που 
άρχισε τις δραστηριότητες στο αντικείμενο 
της σύμβασης. Οι λοιπές δηλώσεις 
προσαρμόζονται ανάλογα με το χρονικό 
διάστημα λειτουργίας. 

 Σύσταση οικονομικού φορέα ή έναρξη 
δραστηριοτήτων 
 

2.2.5.ε Χρηματοοικονομικές αναλογίες (δείκτες) 
 

Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, 
στην οποία θα δηλώνονται οι πραγματικές 
τιμές των απαιτούμενων αναλογιών (δεικτών) 
που ζητούνται  [μπορεί να ζητείται να 
συνοδεύεται από βεβαίωση ορκωτού 
ελεγκτή/ λογιστή]. 

2.2.5.στ Ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών 
κινδύνων 
 

Ασφαλιστήριο συμβόλαιο για την κάλυψη 
επαγγελματικών κινδύνων. 

2.2.5.ζ Άλλες οικονομικές ή χρηματοοικονομικές 
απαιτήσεις 
 

[Κατά περίπτωση, ανάλογα με την απαίτηση. 
Ενδεικτικά: 
Εφόσον ζητείται συγκεκριμένη πιστοληπτική 
ικανότητα, προσκομίζεται βεβαίωση από 
τραπεζικά και άλλα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα αναφορικά με την πιστοληπτική 
ικανότητα του οικονομικού φορέα. 
Εφόσον λ.χ. ζητούνται ίδια κεφάλαια, 
προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του 
οικονομικού φορέα, στην οποία θα 
δηλώνονται τα ίδια κεφάλαια [μπορεί να 
ζητείται να συνοδεύεται από βεβαίωση 
ορκωτού ελεγκτή/λογιστή]. 

2.2.6.α Για τις συμβάσεις προμηθειών: 
παραδόσεις είδους που έχει προσδιοριστεί 
Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών: Κυριότερες παραδόσεις του 
είδους που έχει προσδιοριστεί κατά τη 
διάρκεια της περιόδου αναφοράς 

α) Κατάλογο των κυριότερων προμηθειών που 
παραδόθηκαν, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα 
κάτωθι στοιχεία εμπειρίας: 
Αναλυτικότερα:  
(i) Τα στοιχεία εμπειρίας θα περιλαμβάνονται 
σε πίνακα και θα είναι τα κάτωθι:  
α. Τίτλος της σύμβασης – Τοποθεσία. 
β. Ονομασία Αναδόχου (Μεμονωμένη 
επιχείρηση ή Κοινοπραξία) της σύμβασης.  
γ. Επιμερισμός των παραδόσεων κάθε 
επιχείρησης στη σύμβαση (Ποσοστό και είδος 
συμμετοχής σε περίπτωση ένωσης ή 
κοινοπραξίας).  
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δ. Εργοδότης (αποδέκτης).  
ε. Ημερομηνίες έναρξης - περαίωσης της 
σύμβασης (εφόσον έχει περαιωθεί), διάρκεια 
της σύμβασης.  
στ. Τελική αξία της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. 
η. Εκτελεσμένη Αξία της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ 
θ. Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου της 
σύμβασης από την οποία θα προκύπτει ότι 
καλύπτει τις απαιτήσεις της Διακήρυξης.  
(ii) Ο πίνακας αυτός συνοδεύεται , εάν μεν ο 
αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, από 
συμβάσεις και πιστοποιητικά ορθής 
εκτέλεσης αυτών που έχουν εκδοθεί ή 
θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή, στα οποία 
περιγράφεται το αντικείμενο της σύμβασης 
και θααναφέρεται ο χρόνος υλοποίησής της 
και θα βεβαιώνεται ότι αυτή εκτελέστηκε 
έντεχνα και εντός των εγκεκριμένων 
χρονοδιαγραμμάτων, εάν δε ο αποδέκτης 
είναι ιδιωτικός φορέας, με αντίστοιχη δήλωση 
του αποδέκτη. Εφόσον δεν είναι δυνατή η 
προσκόμιση των παραπάνω, προσκομίζεται 
υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, 
στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος για τον 
οποίο δεν κατέστη εφικτή η προσκόμιση των 
παραπάνω δικαιολογητικών και η οποία θα 
συνοδεύεται από αντίγραφο του τιμολογίου 
και, εφόσον υφίσταται, της σχετικής 
σύμβασης. 

2.2.6.β Τεχνικό προσωπικό ή τεχνικές υπηρεσίες 
για τον έλεγχο της ποιότητας 
 

Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα με 
αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των 
τεχνικών υπηρεσιών, ιδίως των υπευθύνων 
για τον έλεγχο της ποιότητας. 
[Μπορεί να συνοδεύεται από κατάσταση 
προσωπικού θεωρημένη από την Επιθεώρηση 
Εργασίας, άλλως κατάσταση προσωπικού 
όπως αποτυπώνεται κάθε φορά στην 
τρέχουσα ισχύουσα κατάσταση ενεργού 
προσωπικού που τηρείται στο πληροφοριακό 
σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων] 

2.2.6.γ Τεχνικός εξοπλισμός και μέτρα για την 
εξασφάλιση της ποιότητας 
 

Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, 
στην οποία γίνεται περιγραφή του τεχνικού 
εξοπλισμού και των μέτρων που λαμβάνει ο 
οικονομικός φορέας για την εξασφάλιση της 
ποιότητας και των μέσων μελέτης και έρευνας 
της επιχείρησής του. 
[μπορεί να συνοδεύεται από αποδεικτικά 
κτήσης του εξοπλισμού, όπως τιμολόγια, 
συμφωνητικά] 

2.2.6.δ Μέσα μελέτης και έρευνας 
 

Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, 
στην οποία γίνεται περιγραφή των μέσων 
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μελέτης και έρευνας που λαμβάνει ο 
οικονομικός φορέας. 

2.2.6.ε Διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού 
 

Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, 
στην οποία θα περιγράφονται ο τρόπος 
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και τα 
συστήματα ανίχνευσης που θα εφαρμόσει 
κατά την εκτέλεση της σύμβασης. 

2.2.6.στ [μόνο στην περίπτωση συμβάσεων 
προμηθειών, για τις οποίες απαιτούνται 
εργασίες τοποθέτησης ή εγκατάστασης, 
παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων], 
Τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών 
προσόντων που κατέχονται από: α) τον 
ίδιο τον ανάδοχο  και/ή (ανάλογα με τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στη σχετική 
Διακήρυξη) β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

Αναφορά τίτλων σπουδών και 
επαγγελματικών προσόντων του προμηθευτή 
ή των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης  
και συγκεκριμένα υπεύθυνη δήλωση, στην 
οποία θα περιέχεται  πίνακας με τα ονόματα, 
τους τίτλους σπουδών και την εμπειρία των 
στελεχών που θα είναι υπεύθυνα για την 
εκτέλεση των υπηρεσιών, βιογραφικά 
σημειώματα, αποδεικτικά εμπειρίας και τίτλοι 
σπουδών των στελεχών, καταστάσεις 
προσωπικού, συμβάσεις εξαρτημένης 
εργασίας ή/και ανεξάρτητων υπηρεσιών κατά 
την έννοια του άρθρου 39 παρ. 9 του ν. 
4387/2016 (Α 85). 

2.2.6.ζ Μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
κατά την εκτέλεση της σύμβασης 

Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, 
στην οποία γίνεται περιγραφή των μέτρων 
περιβαλλοντικής διαχείρισης που θα 
εφαρμόσει ο οικονομικός φορέας κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης. 

2.2.6.η Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικός 
εξοπλισμός 
 

Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, 
στην οποία θα περιγράφεται ο ελάχιστος 
απαιτούμενος από τη Διακήρυξη εξοπλισμός. 

2.2.6.θ Αποδοχή ελέγχων από την αναθέτουσα 
αρχή ή, εφόσον αυτή συγκατατεθεί, εξ 
ονόματός της από αρμόδιο επίσημο 
οργανισμό της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο ανάδοχος (Για σύνθετα 
προϊόντα ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα 
που πρέπει να ανταποκρίνονται σε 
κάποιον ιδιαίτερο σκοπό)  

Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, 
στην οποία δηλώνει ότι αποδέχεται τη 
διενέργεια ελέγχων όσον αφορά το 
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 
ικανότητες αυτού και, εφόσον κρίνεται 
αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα μελέτης και 
έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και τα 
μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της 
ποιότητας. 

2.2.6.ι Αριθμός διευθυντικών στελεχών κατά τα 
τελευταία τρία έτη  

Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, 
στην οποία αναφέρεται ο αριθμός των 
στελεχών της επιχείρησής του κατά τα 
τελευταία τρία χρόνια. 

2.2.6.ια Μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό 
κατά τα τελευταία τρία έτη  

Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, 
στην οποία αναφέρεται το μέσο ετήσιο 
εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του κατά τα 
τελευταία τρία χρόνια. 

2.2.6.ιβ Ποσοστό υπεργολαβίας 
 

Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, 
στην οποία θα δηλώνονται οι υπεργολάβοι 
στους οποίους θα ανατεθεί τμήμα της 
σύμβασης και το ποσοστό της υπεργολαβίας, 
καθώς και υπεύθυνη δήλωση των 
προτεινόμενων υπεργολάβων ότι 
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αποδέχονται την ανάθεση της υπεργολαβίας 
με το σχετικό ποσοστό, σε περίπτωση που ο 
οικονομικός φορέας ανακηρυχθεί ανάδοχος. 

2.2.6.ιγ Για τις συμβάσεις προμηθειών: δείγματα, 
περιγραφή ή φωτογραφίες χωρίς την 
πιστοποίηση γνησιότητας 
 

Προσκομίζονται, κατά περίπτωση, οι 
ζητούμενες φωτογραφίες ή περιγραφή των 
υπό προμήθεια αγαθών. Σε περίπτωση που η 
διακήρυξη προβλέπει την προσκόμιση 
δειγμάτων, μπορεί να ζητείται να 
περιλαμβάνεται στον φάκελο δελτίο 
αποστολής των δειγμάτων.  

2.2.6.ιδ Για τις συμβάσεις προμηθειών: 
πιστοποιητικά από επίσημα ινστιτούτα ή 
επίσημες υπηρεσίες ελέγχου της 
ποιότητας 
 

Τα κατά περίπτωση ζητούμενα ή ισοδύναμα 
πιστοποιητικά ελέγχου ποιότητας. 
Εάν ο οικονομικός φορέας δεν διαθέτει τέτοια 
ή ισοδύναμα πιστοποιητικά, υπεύθυνη 
δήλωση με την οποία θα εξηγεί τους λόγους 
και θα διευκρινίζει ποια άλλα αποδεικτικά 
μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον 
αφορά τα συστήματα ή πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας 

2.2.7.α Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους 
οργανισμούς σχετικά με πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας,  
συμπεριλαμβανομένης της 
προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 
ανάγκες 

Τα κατά περίπτωση ζητούμενα πιστοποιητικά 
που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τα 
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας. 
Εάν ο οικονομικός φορέας δεν διαθέτει τέτοια 
ή ισοδύναμα πρότυπα από οργανισμούς 
εδρεύοντες σε κράτη-μέλη, υπεύθυνη δήλωση 
με την οποία θα εξηγεί τους λόγους και θα 
διευκρινίζει ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 
μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα 
συστήματα ή πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας 

2.2.7.β Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους 
οργανισμούς σχετικά με συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
 

Τα κατά περίπτωση ζητούμενα πιστοποιητικά 
που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τα 
απαιτούμενα πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης. Εάν ο οικονομικός φορέας δεν 
διαθέτει τέτοια ή ισοδύναμα πρότυπα από 
οργανισμούς εδρεύοντες σε κράτη-μέλη, 
υπεύθυνη δήλωση  με την οποία θα εξηγεί 
τους λόγους και θα διευκρινίζει ποια άλλα 
αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν 
όσον αφορά τα συστήματα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ – Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος  

 
 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Επώνυμο:  Όνομα:  

 

Πατρώνυμο:  Μητρώνυμο:  

 

Ημερομηνία 

Γέννησης: 
__ /__ / ____ Τόπος Γέννησης:  

 

Τηλέφωνο:  E-mail:  

Fax:    

    

Διεύθυνση Κατοικίας:    

    

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα 

Ημερομηνία 

Απόκτησης 

Πτυχίου 

    

    

    

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ  

(στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο Οικονομικό Φορέα, σχήμα 

διοίκησης Έργου) 
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Έργο Εργοδότης Θέση και Καθήκοντα στο Έργο  

Απασχόληση στο 

Έργο 

Περίοδος 

(από - έως) 

 

 

  

 

 

__ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

   __ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

   __ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 
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