



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ  
& ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ  
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΙΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ**

*Διεύθυνση: Ναυάρχου Νικοδήμου 1*

*Άγ. Γεώργιος – Κάστρο, 82131 Χίος*

*Πληροφορίες: Ευφ. Φαρμάκα*

*Τηλέφωνα: (22710) 44238,44738,  
44650*

*E-mail: efachi@culture.gr*

**ΠΡΟΣ:**

*Καλουποεμπορική Καραβά Α.Ε.*

*Ορτανσίας 29, Αχαρναί 13672*

*Τηλ: 210 8072863*

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

**Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου**

Έχοντας υπόψη:

1. Το Π. Δ. 77/ 2023 (ΦΕΚ 130/ Α/ 27-06-2023) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευομένων φορέων».
2. Το Π. Δ. 82/ 2023 (ΦΕΚ 139/ Α/ 01-08-2023) «Μετονομασία Υπουργείου – Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού – Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π. Δ. 77/ 2023 (Α' 130) – Μεταβατικές διατάξεις».
3. Το Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/τ.Α/22-1-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Π.Δ. 32/2022 ( ΦΕΚ 91/Α/ 09-05-2022), «Τροποποίηση του Π.Δ. 4/2018 “Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού”( Α' 71)».
4. Το Π. Δ. 80/ 2016 (ΦΕΚ 145/ Α/ 05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

5. Την Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΑ / ΓΡΥΠ / 136505/ 3066 / 15-03-2020 (ΦΕΚ 912/Β'/17-03-2020) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
6. Την Απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα Πολιτισμού και Αθλητισμού αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/ΔΠΟΔΤΠ/ΤΕΠ/148284/332/9580/6196/1350/23-03-2020 (ΑΔΑ: ΩΖΟ24653Π4-ΛΚ3) «Ορισμός δευτερευόντων διατακτών στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού».
7. Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/138665/11489/11278/4137/16-03-2020 Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού για τον διορισμό Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 198/ΥΟΔΔ/17-03-2020).
8. Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/266038/07-06-2022 (ΦΕΚ 2972/ Β/ 13-05-2022) Απόφαση Αντικατάστασης της υπ' αριθμ. 219726/ 13-05-2022 Απόφασης «Εξουσιοδότηση δικαιώματος υπογραφής “Με εντολή του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ” στους Προϊσταμένους/μένες των Διευθύνσεων της ΓΔΟΥ και στον Προϊστάμενο/μένη του Αυτοτελούς Τμήματος Πληρωμών και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων» (ΦΕΚ 2499/ Β'/ 20-05-2022).
9. Το Π.Δ. 24/2019 «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών έργων»(ΦΕΚ 39/Α/4-3-2019).
10. Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15.9.2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».
11. Τον Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης – εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και το άρθρο 10 του Ν 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α/17-10-2015) σχετικά με «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4270/2014».
12. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016).
13. Τον Ν.4782/2021 (ΦΕΚ Α' / 36/ 09.03.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
14. Τον Ν. 4858/ 2021 «Κύρωση κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ 220/ Α/ 19-11-2021).
15. Το Π. Δ. 113/ 2010 (ΦΕΚ 194/ Α/ 22-11-2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» και την υπ' αριθμ. 2/ 91118/ 0026/ 29-12-2010 (ΑΔΑ: ΑΙΙΛΗ-Ε6) Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

16. Τον Ν. 4912/ 17-03-2022 (ΦΕΚ 59/ Α') «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης».
17. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΟΙΚ/4914 ΕΞ 2022/ 13-01-2022 (ΑΔΑ: 6Ε4ΤΗ-4ΦΤ) Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών για την ένταξη στο Π.Δ.Ε. 2022 του έργου «Αποκατάσταση του αμυντικού πύργου και του οχυρωματικού περιβόλου στο μοναστηριακό συγκρότημα της Νέας Μονής Χίου» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ5150221) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, της ΣΑΤΑ 014.
18. Την με αρ. πρωτ. 26430/ 23-03-2023 (ΑΔΑ: ΨΨΒ246ΜΤΛΡ-8ΓΙ) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2023, της ΣΑΤΑ 014, του έργου «Αποκατάσταση του αμυντικού πύργου και του οχυρωματικού περιβόλου στο μοναστηριακό συγκρότημα της Νέας Μονής Χίου» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ5150221), στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
19. Την με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ 18297/ 02-03-2022 (ΑΔΑ: Ψ45Δ4653Π4-Χ9Υ) Απόφαση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του υποέργου «Αποκατάσταση του αμυντικού πύργου και του οχυρωματικού περιβόλου στο μοναστηριακό συγκρότημα της Νέας Μονής Χίου», του έργου «Αποκατάσταση του αμυντικού πύργου και του οχυρωματικού περιβόλου στο μοναστηριακό συγκρότημα της Νέας Μονής Χίου» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ5150221, απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου.
20. Τις υφιστάμενες ανάγκες του υποέργου «Αποκατάσταση του αμυντικού πύργου και του οχυρωματικού περιβόλου στο μοναστηριακό συγκρότημα της Νέας Μονής Χίου», του έργου «Αποκατάσταση του αμυντικού πύργου και του οχυρωματικού περιβόλου στο μοναστηριακό συγκρότημα της Νέας Μονής Χίου» για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση ικριωμάτων και εξοπλισμού ικριωμάτων.

### Σας προσκαλούμε

Να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση ικριωμάτων και εξοπλισμού ικριωμάτων, στο πλαίσιο του υποέργου «Αποκατάσταση του αμυντικού πύργου και του οχυρωματικού περιβόλου στο μοναστηριακό συγκρότημα της Νέας Μονής Χίου» (CPV: 44212310-5,44212315-0).

Η δαπάνη για τις κάτωθι προμήθειες θα είναι έως του ποσού των τριάντα πέντε χιλιάδων εκατό ευρώ (35.100 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 17%

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα προς προμήθεια προϊόντα:

A/A	ΕΙΔΗ	Μ/Μ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1.	Ρυθμιζόμενη βίδα βάσεως ικριωμάτων με χαλύβδινο έλασμα (κοχλίας) με σπείρωμα και παξιμάδι με ηλεκτρολυτική επιμετάλλωση διαστάσεων βάσης 150mm x 150mm , μήκους 0,70m κατά το πρότυπο EN 74	Τεμάχιο	44
2.	Πλαίσιο όψεως γαλβανισμένο εν θερμώ με σύνδεσμο προεκτάσεως 1,00m x 1,00m κατασκευασμένο από σωλήνα Φ48,3mm και πάχος 3,2mm (ΕΛΟΤ 1165 & 1196)	Τεμάχιο	2
3.	Πλαίσιο όψεως με σύνδεσμο προεκτάσεως 1,00m x 2,00m κατασκευασμένο από σωλήνα Φ48,3mm και πάχος 3,2mm (ΕΛΟΤ 1165 & 1196)	Τεμάχιο	110
4.	Κουπαστή ασφαλείας πλαισίου πλάτους 0,53m και μήκους 1,0m	Τεμάχιο	6
5.	Κουπαστή ασφαλείας πλαισίου πλάτους 0,53m και μήκους 1,50m	Τεμάχιο	6
6.	Κουπαστή ασφαλείας πλαισίου πλάτους 0,53m και μήκους 2,0m	Τεμάχιο	20
7.	Κουπαστή ασφαλείας πλαισίου πλάτους 0,53m και μήκους 2,50m	Τεμάχιο	35
8.	Κουπαστή ασφαλείας πλαισίου πλάτους 0,53m και μήκους 3,16m	Τεμάχιο	30
9.	Διαγώνια ενισχυτική βέργα μήκους 3,65m για άνοιγμα 3,16m	Τεμάχιο	15
10.	Διαγώνια ενισχυτική βέργα μήκους 3,10m για άνοιγμα 2,50m	Τεμάχιο	30
11.	Στοπ τερματικό πλάτους 1,0m	Τεμάχιο	40
12.	Διάτρητα χαλύβδινα δάπεδα εργασίας πλάτους 0,30m και μήκους 1,0m κατάλληλα διαμορφωμένα για να	4 Τεμάχιο	18

	παρέχουν αντιολισθητική επιφάνεια		
13.	Διάτρητα χαλύβδινα δάπεδα εργασίας πλάτους 0,30m και μήκους 1,50m κατάλληλα διαμορφωμένα για να παρέχουν αντιολισθητική επιφάνεια	Τεμάχιο	18
14.	Διάτρητα χαλύβδινα δάπεδα εργασίας πλάτους 0,30m και μήκους 2,00m κατάλληλα διαμορφωμένα για να παρέχουν αντιολισθητική επιφάνεια	Τεμάχιο	60
15.	Διάτρητα χαλύβδινα δάπεδα εργασίας πλάτους 0,30m και μήκους 2,50m κατάλληλα διαμορφωμένα για να παρέχουν αντιολισθητική επιφάνεια	Τεμάχιο	60
16.	Διάτρητα χαλύβδινα δάπεδα εργασίας πλάτους 0,30m και μήκους 3,16m κατάλληλα διαμορφωμένα για να παρέχουν αντιολισθητική επιφάνεια	Τεμάχιο	90
17.	Πλατφόρμα εργασίας από μεταλλικό σκελετό με ανοιγόμενη καταπακτή και ενσωματωμένη εσωτερική σκάλα, πλάτους 0,60m για άνοιγμα 2,50m με τελική αντιολισθητική επιφάνεια από κόντρα πλακέ θαλάσσης	Τεμάχιο	17
18.	Σωλήνας κυκλικής διατομής βαρέως τύπου από χάλυβα ποιότητας S235, γαλβανισμένος εν θερμώ, διαμέτρου 48,3mm/3,0mm και μήκους 6,0m σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα ΕΛΟΤ 1196 και 1165 και EN 39	Τεμάχιο	42
19.	Σύνδεσμος σταθερής γωνίας γαλβανισμένος εν ψυχρώ κατά το πρότυπο EN 74	Τεμάχιο	40
20.	Σύνδεσμος μεταβλητής γωνίας γαλβανισμένος εν	5	

	ψυχρώ κατά το πρότυπο EN 74	Τεμάχιο	40
21.	Σωλήνας στήριξης με άγκιστρο (μπράτσο) μήκους 0,50m	Τεμάχιο	90
22.	Ηλεκτρογαλβανισμένη βιδοθηλιά (κρίκος στήριξης) CS 12 X 120 με νάυλον βύσμα διαστολής καταλληλη για στερεώσεις ικριωμάτων	Τεμάχιο	90

### **Περιγραφή του αντικειμένου της ανάθεσης - CPV**

Αντικείμενο της ανάθεσης είναι η προμήθεια, μεταφορά και παράδοση πλαισιακών ικριωμάτων προσόψεως βαρέως τύπου και εξοπλισμού ικριωμάτων για την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης του Αμυντικού Πύργου της Νέας Μονής. CPV: 44212310-5: Ικριώματα 44212315-0: Εξοπλισμός ικριωμάτων

Πιο συγκεκριμένα τα παραπάνω ικριώματα και ο εξοπλισμός θα συναρμολογηθούν από το προσωπικό του έργου στις 4 εξωτερικές όψεις του Αμυντικού Πύργου και θα εξυπηρετούν την εργασία ατόμων αλλά και τη μεταφορά υλικών σε διάφορα επίπεδα. Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι οι ακόλουθες:

Αποψιλώσεις, καταπολέμηση ανεπιθύμητης βλάστησης, αρχαιολογικοί καθαρισμοί, αποχρωματώσεις, αποκατάσταση γεωμετρίας Πύργου, στερεώσεις, τοπικές ανακτήσεις, συμπλήρωση θολοδομίας στα σημεία όπου έχει καταρρεύσει, καθαιρέσεις ασύμβατων αρμολογημάτων και εφαρμογή νέου συμβατού με το αυθεντικό κονίαμα δόμησης, επισκευές ρωγμών και τοπική εφαρμογή ενεμάτων, υλοποίηση επιπλέον μέτρων ενισχύσεων όπως τοποθέτηση ζευγών ελκυστήρων, διαμόρφωση δαπέδων για την ομαλή απορροή των υδάτων.

Ο φάκελος της προσφοράς θα συνοδεύεται από τα κάτωθι:

1. Ασφαλιστική ενημερότητα από τον ΕΦΚΑ για την είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Δημόσιο.
2. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση.
3. Ισχύον καταστατικό εφόσον πρόκειται για εταιρία.
4. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Γ.Ε.Μ.Η.
5. Απόσπασμα ποινικού μητρώου του νόμιμου εκπροσώπου/των νόμιμων εκπροσώπων της εταιρείας (έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του) ή σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η έγκαιρη έκδοση και προσκόμιση ποινικού μητρώου άμεσα, λόγω των έκτακτων περιοριστικών μέτρων, αντίγραφο αίτησης προς το Κ.Ε.Π. για την έκδοσή του ή υπεύθυνη δήλωση περί μη ποινικής δίωξης και περί δέσμευσης έγκαιρης προσκόμισής του, πριν από την υπογραφή της σύμβασης, σε περίπτωση που προκριθεί ως ανάδοχος.

Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίου με την ένδειξη «Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση

ικριωμάτων και εξοπλισμού ικριωμάτων, στο πλαίσιο του υποέργου Αποκατάσταση του αμυντικού πύργου και του οχυρωματικού περιβόλου στο μοναστηριακό συγκρότημα της Νέας Μονής Χίου», είτε μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση efachi@culture.gr με τηλεφωνική επιβεβαίωση παραλαβής στο τηλ: 2271044238, το αργότερο μέχρι την **30η Δεκεμβρίου 2024**, ημέρα **Δευτέρα**.

### **Συγγραφή Υποχρεώσεων**

1. Οι τιμές θα είναι σε ευρώ και θα αναγράφονται αριθμητικά και ολογράφως σύμφωνα με το πρότυπο της οικονομικής προσφοράς.
2. Οι τιμές δεν υπόκεινται σε αλλαγή μέχρι της ολοκλήρωσης της δαπάνης.
3. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού.
4. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει άπαξ, με την παράδοση και την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 102 του ν. 4782/2021.
5. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεσμεύονται ότι όλα τα χαρακτηριστικά των ειδών που προσφέρουν είναι αληθή και ισχύουν. Σε αντίθετη περίπτωση το αναφερόμενο είδος θα απορριφθεί κατά την παραλαβή του.
6. Η επιμέτρηση των προϊόντων θα γίνει από την ομάδα επίβλεψης του έργου κατά την παραλαβή τους.
7. Το παραπάνω έργο λαμβάνει χώρα στη Νέα Μονή Χίου σε απόσταση 13 περίπου χιλιομέτρων από την πόλη της Χίου. Τόπος παράδοσης των ικριωμάτων θα είναι ο τόπος εκτέλεσης του έργου, κόστος που θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην προσφορά που θα κατατεθεί. Τα ικριώματα θα ξεφορτωθούν με μέσο του Αναδόχου στη βορειοδυτική πλευρά του Πύργου, έξω από τον περίβολο του μοναστηριακού συγκροτήματος, όπου υπάρχει μεγάλο πλάτωμα.
8. Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος μεταφοράς και παράδοσης των παραπάνω υλικών στον εργοταξιακό χώρο του έργου, έξω από τον περίβολο του μοναστηριακού συγκροτήματος.
9. Τα υπό προμήθεια υλικά πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που συνοδεύουν το παρόν έντυπο καθώς και να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, χωρίς ελαττώματα. Σε αντίθετη περίπτωση το αναφερόμενο είδος θα απορριφθεί κατά την παραλαβή του και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την άμεση αντικατάστασή του με αποκλειστικά δική του επιβάρυνση.
10. Η υπηρεσία μπορεί να αναδιατάξει τις ποσότητες των υλικών στη διάρκεια του έργου, χωρίς όμως να υπερβαίνεται το συνολικό ποσό της ανάθεσης καθώς επίσης δύναται να μην εξαντλήσει όλο το ποσό της σύμβασης.
11. Η προσφορά ισχύει έως τη λήξη του έργου (31/12/2025) και σε περίπτωση παράτασης αυτού, έως τη λήξη της παράτασης.
12. Με την κατάθεση της προσφοράς θεωρείται ότι ο προσφέρων έλαβε υπόψη του τα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών – απαιτήσεων της υπηρεσίας.

**Παρακράτηση φόρου εισοδήματος (παρ.2 του άρθρ.64 του Ν.4172/2013 – ΦΕΚ /167/Α' /23.07.2013)**

- 4% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου για προμήθεια υλικών
- 8% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου για παροχή υπηρεσιών
- 20% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου για παροχή υπηρεσιών πολιτικών μηχανικών, εκπόνηση μελετών και άλλων εργασιών που υπάγονται στα ελευθέρια επαγγέλματα.

**Λοιπές κρατήσεις**

- Κράτηση ύψους 0,1% επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον ν. 4412/2016, στον ν. 4413/2016 (Α'148) και στον ν. 4912/17-03-2022 (ΦΕΚ 59) υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), η οποία υπολογίζεται σε αξία δαπάνης άνω των 1.000,00 € πλην Φ.Π.Α. Ο τρόπος και η διαδικασία αυτής της κράτησης προσδιορίζεται στο αρθρ. 7παρ. 3 του ν.4912/17.03.2022.

Η Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίου

Όλγα Βάσση  
ΠΕ Αρχαιολόγων



## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προς: Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου  
Ναυάρχου Νικοδήμου 1,  
Άγιος Γεώργιος, Κάστρο  
82 131 Χίος

Αφού ενημερώθηκα από την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Υπηρεσίας σας για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση ικριωμάτων και εξοπλισμού ικριωμάτων, στο πλαίσιο του υποέργου «Αποκατάσταση του αμυντικού πύργου και του οχυρωματικού περιβόλου στο μοναστηριακό συγκρότημα της Νέας Μονής Χίου» (CPV: 44212310-5,44212315-0) καταθέτω την προσφορά μου:

### ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΕΙΔΗ	M/M	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1.	Ρυθμιζόμενη βίδα βάσεως ικριωμάτων με χαλύβδινο έλασμα (κοχλίας) με σπείρωμα και παξιμάδι με ηλεκτρολυτική επιμετάλλωση διαστάσεων βάσης 150mm x 150mm , μήκους 0,70m κατά το πρότυπο EN 74	Τεμάχιο	44		
2.	Πλαίσιο όψεως γαλβανισμένο εν θερμώ με σύνδεσμο προεκτάσεως 1,00m x 1,00m κατασκευασμένο από σωλήνα Φ48,3mm και πάχος 3,2mm (ΕΛΟΤ 1165 & 1196)	Τεμάχιο	2		
3.	Πλαίσιο όψεως με σύνδεσμο προεκτάσεως 1,00m x 2,00m κατασκευασμένο από	9 Τεμάχιο	110		

	σωλήνα Φ48,3mm και πάχος 3,2mm (ΕΛΟΤ 1165 & 1196)				
4.	Κουπαστή ασφαλείας πλαισίου πλάτους 0,53m και μήκους 1,0m	Τεμάχιο	6		
5.	Κουπαστή ασφαλείας πλαισίου πλάτους 0,53m και μήκους 1,50m	Τεμάχιο	6		
6.	Κουπαστή ασφαλείας πλαισίου πλάτους 0,53m και μήκους 2,0m	Τεμάχιο	20		
7.	Κουπαστή ασφαλείας πλαισίου πλάτους 0,53m και μήκους 2,50m	Τεμάχιο	35		
8.	Κουπαστή ασφαλείας πλαισίου πλάτους 0,53m και μήκους 3,16m	Τεμάχιο	30		
9.	Διαγώνια ενισχυτική βέργα μήκους 3,65m για άνοιγμα 3,16m	Τεμάχιο	15		
10.	Διαγώνια ενισχυτική βέργα μήκους 3,10m για άνοιγμα 2,50m	Τεμάχιο	30		
11.	Στοπ τερματικό πλάτους 1,0m	Τεμάχιο	40		
12.	Διάτρητα χαλύβδινα δάπεδα εργασίας πλάτους 0,30m και μήκους 1,0m κατάλληλα διαμορφωμένα για να παρέχουν αντιολισθητική επιφάνεια	Τεμάχιο 1	18		

13.	Διάτρητα χαλύβδινα δάπεδα εργασίας πλάτους 0,30m και μήκους 1,50m κατάλληλα διαμορφωμένα για να παρέχουν αντιολισθητική επιφάνεια	Τεμάχιο	18		
14.	Διάτρητα χαλύβδινα δάπεδα εργασίας πλάτους 0,30m και μήκους 2,00m κατάλληλα διαμορφωμένα για να παρέχουν αντιολισθητική επιφάνεια	Τεμάχιο	60		
15.	Διάτρητα χαλύβδινα δάπεδα εργασίας πλάτους 0,30m και μήκους 2,50m κατάλληλα διαμορφωμένα για να παρέχουν αντιολισθητική επιφάνεια	Τεμάχιο	60		
16.	Διάτρητα χαλύβδινα δάπεδα εργασίας πλάτους 0,30m και μήκους 3,16m κατάλληλα διαμορφωμένα για να παρέχουν αντιολισθητική επιφάνεια	Τεμάχιο	90		
17.	Πλατφόρμα εργασίας από μεταλλικό σκελετό με ανοιγόμενη καταπακτή και ενσωματωμένη εσωτερική σκάλα, πλάτους 0,60m για άνοιγμα 2,50m με τελική	Τεμάχιο	17		

	αντιολισθητική επιφάνεια από κόντρα πλακέ θαλάσσης				
18.	Σωλήνας κυκλικής διατομής βαρέως τύπου από χάλυβα ποιότητας S235, γαλβανισμένος εν θερμώ, διαμέτρου 48,3mm/3,0mm και μήκους 6,0m σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα ΕΛΟΤ 1196 και 1165 και EN 39	Τεμάχιο	42		
19.	Σύνδεσμος σταθερής γωνίας γαλβανισμένος εν ψυχρώ κατά το πρότυπο EN 74	Τεμάχιο	40		
20.	Σύνδεσμος μεταβλητής γωνίας γαλβανισμένος εν ψυχρώ κατά το πρότυπο EN 74	Τεμάχιο	40		
21.	Σωλήνας στήριξης με άγκιστρο (μπράτσο) μήκους 0,50m	Τεμάχιο	90		
22.	Ηλεκτρογαλβανισμένη βιδοθηλιά (κρίκος στήριξης) CS 12 X 120 με νάυλον βύσμα διαστολής καταλληλη για στερεώσεις ικριωμάτων	Τεμάχιο	90		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (€)</b>					
<b>Φ.Π.Α.(€)</b>					
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. (€)</b>					

#### Συγγραφή Υποχρεώσεων

1. Οι τιμές θα είναι σε ευρώ και θα αναγράφονται αριθμητικά και ολογράφως σύμφωνα με το πρότυπο της οικονομικής προσφοράς.

2. Οι τιμές δεν υπόκεινται σε αλλαγή μέχρι της ολοκλήρωσης της δαπάνης.
3. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού.
4. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει τμηματικά, με την παράδοση των υπό προμήθεια υλικών και την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 102 του ν. 4782/2021.

**Ημερομηνία**

**Σφραγίδα εταιρείας**