



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ
ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ
ΝΕΩΤΕΡΩΝ & ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : 3ης Σεπτεμβρίου 42
& Πολυτεχνείου, Αθήνα
Τ.Κ. : 104.33
Πληροφορίες : Β.Τσιαντής
Τηλέφωνο : 2105219020
Ηλ. Ταχ. : dpansm@culture.gr

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου Πρακτικού, μετάθεση και ορισμός νέας καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας αποσφράγισης για την ανοικτή διαδικασία, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., επιλογής αναδόχου του Έργου με τίτλο: «Sub.3.14 Αναβάθμιση Υποδομών και Εξοπλισμού στα κτήρια-μνημεία του Εθνικού Θεάτρου στην Αθήνα (κτήριο Rex και Σικαριδείο)» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5200236)

ΚΟΙΝ.:

1. Γραφείο Υπουργού Πολιτισμού
2. Γραφείο Υφυπουργού Πολιτισμού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού
4. Γενική Δ/ση Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων
5. ΥΠΠΟ/ΕΔΕΠΟΛ (ydepp@mou.gr)
6. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (rfagov@minfin.gr).
7. Εθνικό Θέατρο (secretariat@n-t.gr)

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

- α) Του ν.2039/92 (Α'61) «Κύρωση της Σύμβασης για την προστασία της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς της Ευρώπης».
- β) Του ν.4858/2021 (Α'220) «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς»
- γ) Του ν.4412/2016 (Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- δ) Του π.δ. 24/2019 (ΦΕΚ 39/Α/04.03.2019) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών έργων».
- ε) Του ν.4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», άρ.186.
- στ) Του ν.4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, Λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης».
- ζ) Του π.δ.263/9.7.1987 (Α'127) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από το ΥΠΠΟ».
- η) Του π.δ.4/2018 (Α'7) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως τροποποιήθηκε με το π.δ.32/2022 (Α'91).
- θ) Του άρθρου 1 του π.δ.77/2023 (Α'130) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων», σχετικά με τη μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Πολιτισμού.

- ι) Του π.δ.79/2023 (Α΄131) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
- ια) Της με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/211753/2023 (Β΄2906) Υ.Α. «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/182148/5665/11887/21.04.2020 Κοινής Απόφασης της Υπουργού και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ορισμός κατηγοριών δαπανών με Διατάκτη τον Υπουργό και τον Υφυπουργό ή άλλο όργανο, ορισμός αποφαινόμενου οργάνου και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Β΄1579).
- ιβ) Της με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/356112/929/02.07.2019 (Β΄ 2837) Υ.Α. «Κανονιστικό πλαίσιο για την εκπόνηση μελετών και την εκτέλεση εργασιών σε ακίνητα μνημεία»
- ιγ) Της με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/126621/460/10-03-2020 (Β΄ 793) Υ.Α. «Μεταβίβαση αρμοδιότητας τελικής υπογραφής στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και σε έγγραφα που δεν συνιστούν εκτελεστές ατομικές διοικητικές πράξεις»
- ιδ) Της με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136506/3067/15-03-2020 (Β΄ 908) Υ.Α. Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Τομέας Πολιτισμού), στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ'αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΡΥΠ/ 149474/ 3466/ 24-03-2020 Απόφαση (Β΄1021).
2. Την υπ' αρ. πρωτ. 21980/250/27.02.1952 Υ.Α. (ΦΕΚ 54/Β/05.03.1952) με την οποία το κτίριο του Εθνικού Θεάτρου επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου 22-24, χαρακτηρίστηκε ως «κτίριον χρήζον ειδικής προστασίας».
3. Την υπ' αρ. πρωτ. ΔΙΛΑΠ/Γ/3499/77334/06.12.1982 (ΦΕΚ 74/Β/24.02.1983) Υ.Α. με την οποία το κινηματοθέατρο Rex χαρακτηρίστηκε ως «ιστορικό κτίριο που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία».
4. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΔΝΣΑΚ/80193/2031/18.09.2009 Υ.Α. (ΦΕΚ 479/ΑΑΠ/30.09.2009), με την οποία συμπληρώθηκε η ανωτέρω Απόφαση και χαρακτηρίστηκε ως μνημείο η μεταλλική κατασκευή επέκτασης καθ' ύψος των μηχανισμών της κεντρικής σκηνής στο επίπεδο του δώματος του κινηματοθέατρου REX «Κοτοπούλη», φερόμενης ιδιοκτησίας Εθνικού Θεάτρου, επί της οδού Πανεπιστημίου 48, στην Αθήνα.
5. Το ΠΔ/13.9.1983 (ΦΕΚ 503/Δ/07.10.1983), με το οποίο το κτίριο του Θεάτρου REX κηρύχθηκε διατηρητέο από το Υπουργείο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.
6. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1258/30318/12.07.1988 Υ.Α. (ΦΕΚ 551/Β/04.08.1988) με την οποία χαρακτηρίστηκε ως έργο τέχνης το κτίριο "Σικιαρίδειο Πολυϊατρείο" επί της οδού Φειδίου 5.
7. Τη με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/541504/29-12-2022 Απόφαση με την οποία εγκρίθηκε η Προμελέτη (αρχιτεκτονική, ηλεκτρολογική & μηχανολογική) βελτίωσης των υποδομών και προσβασιμότητας στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Εθνικού Θεάτρου: 1. Κτίριο Ρεξ, 2. Κτίριο Σικιαρίδειο, 3. Κτίριο Ziller, κατόπιν της υπ' αρ.39/16-11-2022 Συνεδρίασης του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων.
8. Την από 20.10.2023 (έλαβε α.π. ΥΠΠΟ/500399/20.10.2023) υποβολή στην ΔΠΑΝΣΜ της προκαταρκτικής στατικής μελέτης και την από 5.12.2023 επικαιροποίηση των Τευχών Δημοπράτησης και συμπλήρωση της οικονομοτεχνικής μελέτης.

9. Την υπ' αρ. πρωτ. 35407 ΕΞ 2023 ΥΠΟΙΚ 06.03.2023 – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 07.03.2023 (ΑΔΑ: 6ΓΡ2Η – ΩΜΗ) Απόφαση Ένταξης του Έργου με τίτλο: «Sub.3.14 Αναβάθμιση Υποδομών και Εξοπλισμού στα κτήρια-μνημεία του Εθνικού Θεάτρου στην Αθήνα (κτήριο Ziller, Rex και Σικιαρίδειο)» στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ: 5200236.
10. Τη με αρ. πρωτ. 26430/23.03.2023 (ΑΔΑ: ΨΨΒ246ΜΤΛΡ-8ΓΙ) Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων έγκρισης ένταξης της Πράξης του ανωτέρω έργου στη ΣΑΤΑ 014-ΠΔΕ2023 με ΟΠΣ ΤΑ:5200236 και ενάρθμο 2023ΤΑ01400025.
11. Την κατά πλειοψηφία γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του Υπουργείου Πολιτισμού, όπως αυτή διατυπώθηκε κατά την 270/17.10.2023 (Πράξη 3η) Συνεδρίασή του, για την έγκριση της εφαρμογής του άρθρου 50 του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης του έργου "Sub 3.14 Αναβάθμιση Υποδομών και Εξοπλισμού στα κτήρια-μνημεία του Εθνικού Θεάτρου στην Αθήνα (κτήριο Ziller, Rex και Σικιαρίδειο)", με αντικείμενο συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση (κατασκευή) του έργου, κατ' εφαρμογή του άρθρου 50 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΟΙΚ/15489 ΕΞ 2024/30.1.2024 (ΑΔΑ: 6ΦΡΚΗ-3ΛΩ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα «Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης του Έργου με τίτλο: "Sub.3.14 Αναβάθμιση Υποδομών και Εξοπλισμού στα κτήρια-μνημεία του Εθνικού Θεάτρου στην Αθήνα (κτήριο Rex και Σικιαρίδειο)" (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ: 5200236) (κωδικός Έργου Π.Δ.Ε. 2023ΤΑ01400025) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, της Δράσης με ID 16293 «Ο πολιτισμός ως κινητήριο μοχλός ανάπτυξης» ως προς ως προς: α) το φυσικό αντικείμενο του Έργου λόγω ανασχεδιασμού των εργασιών, β) το οικονομικό αντικείμενο του Έργου με μείωση του συνολικού προϋπολογισμού του.
13. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/44087/15.02.2024 (ΑΔΑ: 90ΨΔ46ΝΚΟΤ-1ΩΙ) Απόφαση για την Έγκριση προϋπολογισμού του εν λόγω Έργου.
14. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/99800/06.03.2024 (ΑΔΑ: 969Ο46ΝΚΟΤ-5ΞΩ) Απόφαση για την Έγκριση Τευχών και Τρόπου Δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου του εν λόγω Έργου.
15. Την υπ. αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/129651/27.03.2024 (ΑΔΑ: 6ΖΕΝ46ΝΚΟΤ-7Ε8, ΑΔΑΜ: 24PROC014474742) Διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του εν λόγω έργου, η οποία δημοσιεύτηκε στο υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ - Δημόσια Έργα στις 27.03.2024 με Α/Α 206807 με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 25.04.2024.
16. Τα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υπεβλήθησαν από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς εγκαίρως μέσω ΕΣΗΔΗΣ και το γεγονός ότι απαιτείται περαιτέρω χρόνος (από τον οριζόμενο στη Διακήρυξη, αρ.2.3 - 19.04.2024) για την παροχή των σχετικών διευκρινίσεων από τη ΔΠΑΝΣΜ και τα συμπληρωματικά στοιχεία που αναρτήθηκαν στα συνημμένα του Διαγωνισμού, σε συνέχεια των ανωτέρω διευκρινίσεων, για λόγους πληρέστερης ενημέρωσης των ενδιαφερομένων του διαγωνισμού και καλύτερης προετοιμασίας των φακέλων Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς.
17. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/159323/10.04.2024 (ΑΔΑ: 9ΠΓΥ46ΝΚΟΤ-1ΥΥ) Απόφαση Ορισμού Επιτροπής Διαγωνισμού του εν θέματι έργου.
18. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/170497/16.04.2024 (ΑΔΑ: 6Ξ1546ΝΚΟΤ-ΒΒΞ, ΑΔΑΜ: 24PROC014608730) Απόφαση για την Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας αποσφράγισης για την ανοικτή διαδικασία, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., επιλογής αναδόχου του Έργου με

τίτλο: «Sub.3.14 Αναβάθμιση Υποδομών και Εξοπλισμού στα κτήρια-μνημεία του Εθνικού Θεάτρου στην Αθήνα (κτήριο Rex και Σικιαρίδαιο)» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5200236).

19. Τη διενέργεια του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου του θέματος (ΕΣΗΔΗΣ α/α: 206807) έως την καταληκτική ημερομηνία 16.05.2024 και την έναρξη διαδικασίας για την ηλεκτρονική αποσφράγιση αυτού την 16.05.2024, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη.
20. Το από 16.05.2024 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου, **σύμφωνα με το οποίο έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής (16.05.2024 και ώρα 10:00π.μ.) δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά**, το οποίο υποβλήθηκε στην Αναθέτουσα Αρχή, μέσω της Επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ και έλαβε αρ. πρωτ. εισερχ. ΥΠΠΟ/213255/17.05.2024.
21. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 98 του ν. 4412/2016) και το άρθρο 17Α.2 της Διακήρυξης, όταν έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, μπορεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής να μετατεθεί και να ορισθεί νέα καταληκτική ημερομηνία λήξης και ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών .

Αποφασίζουμε

- A.** Την **έγκριση του από 16.05.2024 1ου Πρακτικού** (αρ. πρωτ. εισ. ΥΠΠΟ/213255/17.05.2024) της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Sub.3.14 Αναβάθμιση Υποδομών και Εξοπλισμού στα κτήρια-μνημεία του Εθνικού Θεάτρου στην Αθήνα (κτήριο Rex και Σικιαρίδαιο)»
- B.** Τη **μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας** λήξης υποβολής προσφορών και ημερομηνίας αποσφράγισης για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό (με αα ΕΣΗΔΗΣ: 206807) **λόγω μη υποβολής προσφορών**, για την επιλογή αναδόχου του ως άνω έργου, οι οποίες ορίζονται ως εξής:
- Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 13η Ιουνίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00πμ.**
- Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών ορίζεται η 13η Ιουνίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00πμ.**
- Γ.** Κατόπιν της παραπάνω τροποποίησης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, παρατείνονται αντίστοιχα και κατ' αναλογία όλες οι προθεσμίες που ορίζονται στη διακήρυξη, και ιδίως ο χρόνος ισχύος των προσφορών (αρ.19.1 της Διακήρυξης), καθώς και ο χρόνος ισχύος των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής (παρ.15.3 της Διακήρυξης).

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/129651/27.03.2024 (ΑΔΑ: 6ΖΕΝ46ΝΚΟΤ-7Ε8, ΑΔΑΜ: 24PROC014474742) Διακήρυξης.

Η Υπουργός Πολιτισμού

ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ