



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ  
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ  
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

Ταχ. Δ.νση Κύπρου 14, Καβάλα  
Ταχ Κώδικας 1214/1218/65110  
Τηλέφωνο 2510 224716  
Fax 2510 620753  
E-Mail [efakav@culture.gr](mailto:efakav@culture.gr)  
Πληροφορίες Κ. Πανούση  
Τηλέφωνο 2510 228689

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΕΡΓΟ	ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	8877,33 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.
CPV	45500000-2 - ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία -Θράκη	 ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη
---	---	--

## Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλα

έχοντας υπόψη

1. Την αριθ. 1885/30-07-2018 (ΑΔΑ: ΩΨ2Β7ΛΒ-68Ω) απόφαση ένταξης της πράξης «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου – Β΄ Φάση» με Κωδικό ΟΠΣ 5010959 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/387150/277046/8592/3532/29-8-2018 Υ.Α.(ΑΔΑ: 6Κ9Υ4653Π4-Π6Δ) Έγκριση εκτέλεσης εργασιών του υποέργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου – Β΄ Φάση» του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου – Β΄ Φάση» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας.
3. Την αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/317496/223819/6218/3428/10-08-2020 (ΑΔΑ: Ω6Ζ64653Π4-Γ4Ν) 1η τροποποίηση της αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/387150/ 277046/8592/3532/29-8-2018 Υ.Α. σχετικά με την Έγκριση εκτέλεσης εργασιών του υποέργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου – Β΄ Φάση» του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου – Β΄ Φάση» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας.
4. Την αριθ. ΥΠΠΟΑ/201198/10-06-2022 (ΑΔΑ Ψ6Μ94653Π4-Ε4Ω) 2η τροποποίηση της αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ ΤΠΚΑΧΜΑΕ/387150/277046/8592/3532/29-8-2018 Υ.Α. σχετικά με την Έγκριση εκτέλεσης εργασιών του υποέργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου – Β΄ Φάση» του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου – Β΄ Φάση» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας.
5. Την αριθ. 75365/9-07-2021 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄3051) «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 137675/ΕΥΘΥ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β΄/31.12.2018) Υ.Α. με θέμα «Αντικατάσταση της υπ' αρ. 110427/ΕΥΘΥ1020/20-10-2016 Υ.Α.(ΦΕΚ Β΄/1822/2015) με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αρ. 381986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 Υ.Α. «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020- Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς-Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης Πράξεων» όπως ισχύει κάθε φορά.



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
Ανατολική Μακεδονία -Θράκη



6. Το Ν.4412 (ΦΕΚ 147/Α/2016) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Του Π.Δ. 263/87 (ΦΕΚ 127/Α'/9.7.1987) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από το ΥΠ.ΠΟ.Τ», όπως τροποποιημένο και συμπληρωμένο ισχύει σήμερα
8. Το ΠΔ 24/2019 (ΦΕΚ39/Α/4.3.2019) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών έργων».
9. Το με αριθ. ΥΠΠΟΑ/77700/17-02-2023 αίτημα δαπάνης της επιβλέπουσας του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου - Β' Φάση» σχετικά με την Ενοικίαση Αεροσυμπιεστή.
10. Την με αριθ.ΥΠΠΟΑ/77853/17-02-2023 απόφαση έγκρισης του ανωτέρω αιτήματος.

### Ανακοινώνει

Την Ενοικίαση Αεροσυμπιεστή με τη διαδικασία της ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται στην Τεχνική Έκθεση και τον επισυναπτόμενο πίνακα.

Η μέγιστη δαπάνη προϋπολογίστηκε στο ποσό των 8877,33Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (καθαρή αξία 7159,14€ + 1718,19€ Φ.Π.Α 24%).

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, στο σύνολο της δαπάνης.

### ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να καταθέσουν την προσφορά τους στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας, είτε με ταχυδρομείο είτε ηλεκτρονικά, είτε αυτοπροσώπως έως τις 27-02-2023.
2. Οι υπηρεσίες θα υλοποιηθούν στο Αρχαίο Θέατρο της Θάσου έως τις 15-04-2023.
3. Οι ειδικότερες υποχρεώσεις του Αναδόχου διευκρινίζονται στην Τεχνική Έκθεση που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
Ανατολική Μακεδονία -Θράκη



4. Οι τιμές θα είναι σε ΕΥΡΩ και θα αναγράφονται αριθμητικά και ολογράφως, σύμφωνα με το πρότυπο οικονομικής προσφοράς.
5. Οι τιμές δεν υπόκεινται σε αλλαγή μέχρι την ολοκλήρωση της δαπάνης.
6. Αποκλίσεις από τους όρους της προσφοράς δεν γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού.
7. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού.
8. Για την εξέταση της προσφοράς απαιτείται να προσκομιστεί α) φορολογική ενημερότητα β) ασφαλιστική ενημερότητα γ) υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξη κωλύματος αποκλεισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ/Α'/147/08.08.2016. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρα 73.74 και 80 του Ν.4412/2016).
9. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται είτε άπαξ είτε τμηματικά με την παράδοση κάθε τμήματος των υπηρεσιών και την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις και η παρακράτηση φόρου εισοδήματος βαρύνουν τον ανάδοχο.
10. Με την κατάθεση της προσφοράς θεωρείται ότι ο προσφέρων έλαβε υπόψη του τα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών απαιτήσεων.

**Παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος (παρ.2 του άρθρ.64 του Ν.4172/2013 – ΦΕΚ /167/Α' /23.07.2013)**

**4%** επί του καθαρού ποσού σε τιμολόγιο προμήθειας υλικών

**8%** επί του καθαρού ποσού σε τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών

**Λοιπές Κρατήσεις**

 <p>Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης</p>	<p>Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία -Θράκη</p>	 <p>ΕΣΠΑ 2014-2020 ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη</p>
---	---	---

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των υπηρεσιών/υλικών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη Διακήρυξη και λοιπά έγγραφα της Σύμβασης. Ιδίως ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις κρατήσεις που καθορίζονται στην Διακήρυξη και σε κάθε άλλη νόμιμη κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή Τρίτων όπως ισχύουν. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ανέρχονται σε 0,1% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), η οποία υπολογίζεται σε αξία δαπάνης άνω των 1.000,00 € πλην Φ.Π.Α. (άρθρο 7 του ν.4912/22 - ΦΕΚ 59/τ. Α'/17.03.22 - το οποίο αντικαθιστά το άρθρο 350 του ν.4412/2016). Το ποσό της κράτησης αυτής υπάγεται επιπλέον σε χαρτόσημο 3% και σε ποσοστό 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου το οποίο υπολογίζεται επί του χαρτοσήμου. Η κράτηση αυτή υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης.

Η Προϊσταμένη της Εφορείας  
Αρχαιοτήτων Καβάλας

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΑΔΑΚΗ  
Αρχαιολόγος με Βαθμό Α'

 <p>Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης</p>	<p>Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία -Θράκη</p>	 <p>ΕΣΠΑ 2014-2020 ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη</p>
---	---	---

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

### A. Περιγραφή θέσης.

Το αρχαίο θέατρο της Θάσου βρίσκεται στο πρηνές μιας απότομης πλαγιάς της λοφοσειράς που περικλείει την αρχαία και σύγχρονη πόλη της Θάσου από τα ΒΑ, σε απόλυτο υψόμετρο 54,50 από την επιφάνεια της θάλασσας. Στα δύο άκρα ορίζεται από δυο κτιστά αναλήμματα (τοιχοί παρόδων) οι οποίοι περικλείουν το κοίλο του θεάτρου. Η ευρύτερη περιοχή του αρχαίου θεάτρου είναι δασική έκταση, πευκόφυτη με πλούσια βλάστηση. Η κλίση του πρηνούς του κοίλου είναι 60% σχεδόν. Γεωμορφολογικά, είναι καλυμμένη στη μεγαλύτερη έκταση της με βραχώδεις υπόβαθρο γενεύσιου κεντρικά, ενώ βόρεια και δυτικά αναπτύσσονται στρώματα επιχώσεων που φτάνουν σε βάθος 2.50 μέτρων. Το κοίλο αποτελείται από 42 σειρές εδωλίων, οι οποίες ομαδοποιούνται σε τέσσερις ζώνες: την κάτω ζώνη (1η-3η σειρά), την ενδιάμεση ζώνη (4η-16 σειρά), την άνω ανακτημένη ζώνη (17η-29η σειρά), η οποία αποτελεί προϊόν αναστήλωσης της περιόδου 1997-2002, και την άνω αδιατάρακτη ζώνη (30η-42η σειρά).

### B. Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης

Στη παρούσα φάση, στην κάτω και την ενδιάμεση ζώνη του κοίλου αναπτύσσονται λίθινες υποδομές σε όλη την έκταση που ορίζεται από τη εγκεκριμένη μελέτη. Στην άνω αποκατεστημένη ζώνη σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη θα πρέπει να καθαιρεθεί τμήμα της σύγχρονης υφιστάμενης υποδομής που είναι κτισμένη με σύνθεση σκυροδέματος (Εικόνα 1). Συγκεκριμένα θα πρέπει να ταπεινωθούν κατά μέσο ύψος 67-84 εκ. οι υφιστάμενες υποδομές σκυροδέματος στις κερκίδες 3,4,5 από την 18<sup>η</sup> έως την 28<sup>η</sup> σειρά εδωλίων (Πίνακας 1). Πρόκειται για μία έκταση διαστάσεων μήκους 277,13 μ.μ., ήτοι περίπου 166,28 τ.μ., με κλίση εδάφους περίπου 60% (Εικόνα 2). Υπολογίστηκε όγκος εργασιών περί τα 126μ<sup>3</sup>. Λόγω της δυσκολίας προσέγγισης από όχημα με υδραυλική σφύρα, αφενός εξαιτίας της ύπαρξης διάσπαρτων αρχαιολογικών ευρημάτων και υποδομών και αφετέρου λόγω της γεωμορφολογίας του εδάφους (δυσμενής κλίση, ανεπαρκές άνοιγμα οδού κίνησης), θα πρέπει οι εργασίες να πραγματοποιηθούν με κατάλληλο αεροσυμπιεστή που θα νοικιαστεί από το έργο.

 <p>Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης</p>	<p>Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία -Θράκη</p>	 <p>ΕΣΠΑ 2014-2020 ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη</p>
---	---	---



Εικόνα 1. Παλαιά υποδομή προς καθαίρεση



Εικόνα 2. Έκταση εκτέλεσης εργασιών

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ				
ΣΕΙΡΑ	ΜΗΚΟΣ	ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	ΟΓΚΟΣ
18	28,46	0,67	17,076	11,4409 2
19	29,24	0,69	17,544	12,1053 6
20	30,02	0,71	18,012	12,7885 2

 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία -Θράκη	 ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη
---	---	--

21	30,8	0,73	18,48	13,4904
22	30,15	0,79	18,09	14,2911
23	22,05	0,8	13,23	10,584
				10,6934
24	22,56	0,79	13,536	4
				11,6272
25	23,07	0,84	13,842	8
26	23,57	0,8	14,142	11,3136
				11,9918
27	24,08	0,83	14,448	4
28	13,13	0,72	7,878	5,67216
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	277,13		166,278	6

Πίνακας 1. Προμετρήσεις εργασιών

### Γ. Υποχρεώσεις ανάδοχου

Για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών, ήτοι την αποδόμηση των υποδομών σκυροδέματος σε μέσο ύψος 67-84 εκ. σε έκταση 166,28 τ.μ. (συνολικά καθαίρεση 126 κ.μ. υποδομής) στην περιοχή του κοίλου, χρειάζεται μηχανήμα που θα παρέχει πίεση τουλάχιστον 8 bar με ισχύ 30 kw και θα αποδίδει περίπου 7 κ.μ. την ημέρα σε κύκλο εργασιών. Εκτιμάται ότι για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών απαιτούνται περίπου 18 εργάσιμες μέρες εργασίας για τον υπολογισμό του μίσθιου. Οι ημέρες αυτές δεν είναι απαραίτητο ότι θα είναι διαδοχικές. Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια των εργασιών να διαθέσει κατάλληλα ειδικευμένο άτομο στον χώρο του αρχαίου θεάτρου προκειμένου να χειρίζεται το μηχανήμα, να επιλύει τυχόν προβλήματα άμεσα (λχ δυσκολία θραύσεως υλικού) ή να επισκευάζει άμεσα βλάβες που θα παρουσιαστούν μέσα στην διάρκεια της εργάσιμης μέρας. Επιπλέον θα πρέπει σε περίπτωση βλάβης του μηχανήματος που δεν επισκευάζεται άμεσα στο ωράριο εργασίας να είναι σε θέση να το αντικαταστήσει μέσα στην ίδια μέρα μέχρι την επιδιόρθωση του αρχικού. Το ίδιο ισχύει και στη περίπτωση τυχόν βλαβών των μηχανημάτων που αντικαθιστούν το αρχικό. Επιπρόσθετα τυχόν δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά τις οποίες δεν είναι εφικτό να γίνουν εργασίες δεν θα προσμετρήσουν στο χρονικό διάστημα της σύμβασης, ενώ θα πρέπει τόσο το μηχανήμα όσο και το προσωπικό να είναι διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή βελτίωσης των



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
Ανατολική Μακεδονία -Θράκη



συνθηκών, να επανέλθει στη θέση του για την συνέχιση των εργασιών, ακόμα και μέσα στην ίδια εργάσιμη μέρα. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση ανεύρεσης αρχαιολογικών ευρημάτων ή άλλου έκτακτου γεγονότος. Σε αυτή την περίπτωση θα πραγματοποιείται διακοπή εργασιών και συνέχιση τους κατά τη κρίση των αρμόδιων αρχαιολόγων με ετοιμότητα ανά πάσα στιγμή από πλευράς αναδόχου του μηχανήματος και του εξειδικευμένου προσωπικού μέσα στην εργάσιμη μέρα, χωρίς προσμέτρηση των ενδεχόμενων καθυστερήσεων στο χρόνο της μίσθωσης. Τυχόν ζημιές του εξοπλισμού από τυχηματικούς παράγοντες επιβαρύνει τον μισθωτή.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθεί τις οδηγίες των επιβλεπόντων του έργου.

Η Μηχανικός του έργου

Δέσποινα Καρτάλη

 <p>Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης</p>	<p>Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία -Θράκη</p>	 <p>ΕΣΠΑ 2014-2020 ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη</p>
---	---	---

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προς:  
Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας Θάσου  
Κύπρου 14  
Τ.Κ: 651 10, Καβάλα

Αφού ενημερώθηκα από την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ της Υπηρεσίας σας σχετικά με Ενοικίαση Αεροσυμπιεστή, **καταθέτω την προσφορά μου.**

ΠΙΝΑΚΑΣ 1					
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1	Ενοικίαση αεροσυμπιεστή με χειριστή Ο αεροσυμπιεστής θα πρέπει να έχει πίεση τουλάχιστον 8 bar, ισχύ 30 kw και απόδοση περίπου 7 κ.μ. την ημέρα	Ημέρα	18		
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.					
Φ.Π.Α.					
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.					

	Συνολικό Ποσό Ολογράφως
Μερικό σύνολο	
ΦΠΑ 24%	
Τελικό σύνολο	



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
Ανατολική Μακεδονία -Θράκη



Ο προσφέρων

(σφραγίδα και υπογραφή)

 <p>Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης</p>	<p>Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία -Θράκη</p>	 <p>ΕΣΠΑ 2014-2020 ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη</p>
---	---	---