



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Πληροφορίες:

Ταχ/κή Δ/νση : Σαπφούς 22, Μυτιλήνη

Ταχ. Κώδικας: 81131

E-Mail: efales@culture.gr

Σ Υ Μ Β Α Σ Η

Σύμβαση για την προμήθεια μεταλλικών ικριωμάτων εργασίας (πιστοποιημένα σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα), (CPV: 44212310-5 – ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ), (υλικά εξωτερικής σκαλωσιάς) για τις εργασίες αποκατάστασης του κωδωνοστασίου στο πλαίσιο του έργου: «Αποκατάσταση κωδωνοστασίου Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Καλλονής Λέσβου».

ΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση κωδωνοστασίου Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Καλλονής Λέσβου». (ΠΔΕ 2018ΕΠ08800036)
ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: Σύμβαση για την προμήθεια μεταλλικών ικριωμάτων εργασίας που αφορά το έργο: «Αποκατάσταση κωδωνοστασίου Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Καλλονής Λέσβου».
ΠΟΣΟ: (35.099,71€) (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 17%)

Στην Μυτιλήνη σήμερα 21-10-2022 ημέρα Παρασκευή στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου, Σαπφούς 22 στην Μυτιλήνη, και μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών:

α) της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου, η οποία εδρεύει στην οδό Σαπφούς 22, Τ.Κ. 81 131, Μυτιλήνη, με ΑΦΜ 090283815, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσης από την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της, κ. **Κοκώνα Ρούγγου** και

β) της ΚΑΛΟΥΠΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΡΑΒΑ Α.Ε., Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Μεταλλικών Ικριωμάτων – Μεταλλοτύπου Κερκίδων - Εξεδρών με ΑΦΜ 998106687, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και με έδρα στην Ορτανσίας 29 Αχαρναί ΤΚ 136 72, την προμήθεια μεταλλικών ικριωμάτων (CPV: 44212310-5/ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ) που αφορά το έργο «Αποκατάσταση κωδωνοστασίου του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Καλλονής, Λέσβου»

και αφού έλαβαν υπόψη τους:

A. Τις διατάξεις:

1. Του Ν. 3028/02 «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
2. Του Π.Δ. 4/22-1-2018, ΦΕΚ 7/Α/2018 Οργανισμός ΥΠΠΟΑ.
3. Το Π.Δ. 32/2022 (ΦΕΚ 91/Α/9-5-2022) Τροποποίηση του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α'7).
4. Του Π.Δ. 24/2019 «Μελέτη και Εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων».
5. Του Ν. 2362/95 "Περί Δημοσίου Λογιστικού και ελέγχου των δαπανών του κράτους".
6. Του άρθρου 177 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/8-8-2016) Εκτέλεση Εργασιών με αυτεπιστασία (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
7. Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/ΦΕΚ 912/Β'/17.03.2020 Υπουργική απόφαση με θέμα: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
8. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
9. Την υπ'αρ. πρωτ. ΕΔΕΠΟΛ/Β2/ΕΣΠΑ 14-20/537/24-05-2021 τροποποίηση εφαρμογής διατάξεων του ν. 4782/2021: «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» από 01.6.2021 και 01.9.2021.
10. Του Ν. 4858/2021 (ΦΕΚ 220/Α'/19-11-2021 «Κύρωση κώδικα νομοθεσίας για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».

B. Τις υπάρχουσες πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και ειδικότερα του έργου «Αποκατάσταση κωδωνοστασίου Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Καλλονής Λέσβου» με κωδικό 2018ΕΠ08800036.

Γ. Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/30614/20946/289/132/25-02-2019 (ΑΔΑ:Ψ2094653Π4-ΞΦ4) (ΑΔΑΜ: 19REQ004682272 2019-03-27 έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση κωδωνοστασίου Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Καλλονής Λέσβου», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου.

Δ. Την με αριθ. πρωτ.153722/17-05-21 ΑΔΑ: ΨΨΖΧ4653Π4-Z06 (ΑΔΑΜ:21REQ008894348 2021-07-09) 1^η τροποποίηση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών απολογιστικά και με αυτεπιστασία του έργου: «Αποκατάσταση κωδωνοστασίου Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Καλλονής Λέσβου».

- Ε. Την με αριθ. πρωτ.272429/29-06-2022 ΑΔ:Ψ6Α24653Ρ4-450 (ΑΔΑΜ:22REQ010996370 2022-07-25) 2^η τροποποίηση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών απολογιστικά και με αυτεπιστασία του έργου: «Αποκατάσταση κωδωνοστασίου Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Καλλονής Λέσβου»
- ΣΤ. Την ανάγκη για την προμήθεια μεταλλικών ικριωμάτων (CPV: 44212310-5/ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ) που αφορά το έργο: «Αποκατάσταση κωδωνοστασίου του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Καλλονής, Λέσβου» με κωδικό ενάρημο 2018ΕΠ08800036 σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 479178/04-10-2022 αίτημα του κ. Παύλου Τριανταφυλλίδη.
- ΣΤ. Την με αρ. πρωτ. 509711/19-10-2022 οικονομική προσφορά της **ΚΑΛΟΥΠΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΡΑΒΑ Α.Ε.** που κατατέθηκε ύστερα από την αριθ.πρωτ. ΥΠΠΟΑ 499426/14-10-2022(ΑΔΑΜ: 22PROC011422805) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΕΦΑ Λέσβου.
- Ζ. Την αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ οικ. 512186/20-10-2022 (ΑΔΑ: ΨΜ5Χ4653Π4-ΞΚΠ) και (ΑΔΑΜ: 22ΑWRD011461897) εγκριτική απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου για την προμήθεια μεταλλικών ικριωμάτων εργασίας (πιστοποιημένα σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα), (CPV: 44212310-5 – ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ), (υλικά εξωτερικής σκαλωσιάς) για την αποκατάσταση του κωδωνοστασίου στο πλαίσιο του έργου: «Αποκατάσταση κωδωνοστασίου Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Καλλονής Λέσβου».

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Άρθρο 1

Η πρώτη των συμβαλλομένων υπό την εκτεθείσα αυτής ιδιότητα αναθέτει, και η δεύτερη των συμβαλλομένων - που εφεξής θα καλείται ανάδοχος - αναλαμβάνει την προμήθεια μεταλλικών ικριωμάτων (CPV: 44212310-5/ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ) σύμφωνα με τα αναφερόμενα της υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ οικ. 509711/19-10-2022 οικονομικής προσφοράς της που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.

Άρθρο 2

Η δαπάνη για τα αναφερόμενα στο προηγούμενο άρθρο ανέρχεται στο καθαρό ποσό των **είκοσι εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (29.999,75€)** και συνολικού ποσού **τριάντα πέντε χιλιάδων ενενήντα εννέα ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτού (35.099,71€)** συμπεριλαμβανομένου του **Φ.Π.Α. 17%**.

Αναλυτικότερα, η εν λόγω προμήθεια περιλαμβάνει τα εξής:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 17%	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 17%
1	Πλαίσια όψεως με σύνδεσμο προεκτάσεως 2,00μ X 0,95μ (Υ×Π)	70	66,40€	4.648,00€	5.438,16€
2	Πλαίσια όψεως με σύνδεσμο προεκτάσεως 1,00μ X 0,95μ (Υ×Π)	35	34,80 €	1.218,00€	1.425,06€
3	Χιαστί για άνοιγμα 3,00μ (πλαίσιο 2,00μ X 0,95μ), μήκος 3,50μ	40	31,60€	1.264,00€	1.478,88€
4	Προστατευτική πλάτη ασφαλείας 3,00μ (μήκος)	30	31,60€	948,00€	1.109,16€
5	Προστατευτική πλάτη ασφαλείας 1,50μ (μήκος)	120	15,80€	1.896,00€	2.218,32€
6	Αντιολισθητικό μεταλλικό δάπεδο εργασίας 0,30μ × 3,00μ (Π×Μ)	60	47,50€	2.850,00€	3.334,50€
7	Αντιολισθητικό μεταλλικό δάπεδο εργασίας 0,30μ × 1,50μ (Π×Μ)	140	31,60€	4.424,00€	5.176,08€
8	Πλατφόρμα εργασίας με καταπακτή και σκάλα 0,60μ X 3,00μ (Π×Μ)	5	126.60€	633,00€	740,61€
9	Βίδα "κάτω" με πλάκα 0,70μ (ΥΨΟΣ)	120	19,00€	2.280,00€	2.667,00€
10	Βίδα "άνω" με κεφαλή 0,70μ (ΥΨΟΣ)	140	19,00€	2.660,00€	3.112,20€
11	Βίδα "σπαστή"	40	19,00€	760,00€	889,20€
12	Σύνδεσμος προέκτασης πλαισίων (ποτηράκι)*	150	3,00€	450,00€	526,50€
13	Ασφάλειες πλαισίων	200	3,70€	740,00€	865,80€
14	Σύνδεσμος σταθερής γωνίας	110	5,80€	638,00€	746,46€
15	Σύνδεσμος μεταβλητής γωνίας	120	6,10€	732,00€	856,44€
16	Σωλήνας Φ48 (3,2 mm) 3,00μ (ΜΗΚΟΣ)	30	33,75€	1.012,50€	1.184,63€
17	Σωλήνας Φ48 (3,2 mm) 7,00μ (ΜΗΚΟΣ)	35	73,85€	2.584,75€	3.024,16€
18	Σκάλες για επικοινωνία καταστρωμάτων	10	26,15€	261,50€	305,96€

Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και ειδικότερα του έργου «Αποκατάσταση κωδωνοστασίου Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Καλλονής Λέσβου» με κωδικό 2018ΕΠ08800036

Άρθρο 3

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της προμήθειας και μετά από την πιστοποίηση και την σύνταξη πρακτικού παραλαβής προμηθειών από την Επιτροπή Παραλαβής Εργασιών/Προμηθειών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου.

Πριν την πληρωμή ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει καταθέσει στο Λογιστήριο της Υπηρεσίας τα εξής δικαιολογητικά:

- Τιμολόγιο
- Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας
(για είσπραξη χρημάτων από Φορείς Κεντρικής Διοίκησης)
- Ασφαλιστική Ενημερότητα
- Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου
- καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το Λογιστήριο της Αναθέτουσας Αρχής.

Τον Ανάδοχο βαρύνει η ισχύουσα σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία παρακράτηση φόρου επί της καθαρής αξίας των τιμολογίων για την οποία δίδεται σχετική βεβαίωση.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ιδίως ο Ανάδοχος βαρύνεται, σύμφωνα με τον ν. 4912/17.3.2022 (ΦΕΚ Α 59), σε κράτηση ύψους 0,1% Υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Η κράτηση αυτή υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Άρθρο 4

Το παρόν συμφωνητικό ισχύει έως **30-11-2022**.

Άρθρο 5

Ως προς όλα τα λοιπά θέματα ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/8-8-2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Η παρούσα σύμβαση της οποίας η ισχύς αρχίζει από την υπογραφή της, αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλόμενους.

Οι συμβαλλόμενοι

**Ο Προϊστάμενος της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Λέσβου**

Η Ανάδοχος εταιρεία

**κ.α.α
Κοκώνα Ρούγγου
ΠΕ Αρχαιολόγων**

**ΚΑΛΟΥΠΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΑΡΑΒΑ Α.Ε**

