

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 14.756,00 € (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ)

Στη Σπάρτη σήμερα στις 21/10/2024, ημέρα Δευτέρα, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:

1. Δανάη Χαραλάμπους, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας που εδρεύει στη Σπάρτη, με ΑΦΜ: 090283815,
2. Γρηγόριος Βουλουμάνος, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Διεύθυνση: Ευαγγελιστρίας 62 – Σπάρτη, ΤΚ: 23100, Τηλ.: 2731025625, ΑΦΜ: 071403025, ΔΟΥ: ΣΠΑΡΤΗΣ,

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Η πρώτη των συμβαλλομένων, ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου,

Α ν α θ έ τ ε ι

στο δεύτερο των συμβαλλομένων την επίβλεψη εργασιών του έργου «Συντήρηση, αποκατάσταση και στατική ενίσχυση του βυζαντινού ναού Αγίου Γεωργίου Λογκανίκου, Δ. Σπάρτης, ΠΕ Λακωνίας», αρμοδιότητας Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 452419/16.10.2024 απόφαση ανάθεσης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας (ΑΔΑ: 9ΨΧ846ΝΚΟΤ-ΥΑΘ, ΑΔΑΜ: 24ΑWRD015602555).

1. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΔΕ-ΕΠΑ), ΣΑΝΑ 514 και συγκεκριμένα το έργο με ΚΑΕ 2022ΝΑ51400030 «Συντήρηση, αποκατάσταση και στατική ενίσχυση του βυζαντινού ναού Αγίου Γεωργίου Λογκανίκου, Δ. Σπάρτης, ΠΕ Λακωνίας (2019ΣΕ01400024)», της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας.
2. Η εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την από 17/9/2024 τεχνική έκθεση που συνοδεύει το με αριθμ. πρωτ. 406566/19.9.2024 αίτημα των: α) Κωνσταντίνος Ντουβή, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικού, Προϊσταμένης του Τμήματος Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών της ΕΦ. Α. Λακωνίας, β) Νικολάου Γιάννη, ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Αναπληρωτή Προϊστάμενου του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της ΕΦ. Α. Λακωνίας και γ) Μαρίας Φλώρου, ΠΕ Αρχαιολόγου της ΕΦ. Α. Λακωνίας.
3. Ο δεύτερος των συμβαλλομένων θα αναλάβει: α) την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου Πολιτικού Μηχανικού για το ανωτέρω έργο, β) την επίβλεψη της ορθής και ομαλής εφαρμογής της εγκεκριμένης στατικής μελέτης στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Συντήρηση, αποκατάσταση και στατική ενίσχυση του βυζαντινού ναού Αγίου Γεωργίου Λογκανίκου, Δ. Σπάρτης, ΠΕ Λακωνίας» του ανωτέρω έργου, γ) την οργάνωση των εργασιών και το συντονισμό στο εργοτάξιο στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Συντήρηση, αποκατάσταση και στατική ενίσχυση του βυζαντινού ναού Αγίου Γεωργίου Λογκανίκου, Δ. Σπάρτης, ΠΕ Λακωνίας» του ανωτέρω έργου και δ) τη συμβολή στην επίβλεψη του Υποέργου 2 «Προμήθεια στοιχείων για την ενίσχυση του εδάφους και της θεμελίωσης του ναού του Αγίου Γεωργίου Τ.Κ Λογκανίκου και εφαρμογή αυτών» του ανωτέρω έργου, σε συνεργασία με τους επιβλέποντες του έργου από την πλευρά της ΕΦ. Α. Λακωνίας.
4. Οι ανωτέρω εργασίες ως προς το φυσικό αντικείμενο χωρίζονται σε δύο διακριτές φάσεις. Η Α' φάση περιλαμβάνει προεργασίες, ικριώματα, καθαιρέσεις κονιαμάτων, αρμολογήματα & ενέματα, συμπληρώσεις, συρραφές ρωγμών και περαιώνεται με την μόρφωση και την τοποθέτηση των νέων ελκυστήρων. Η Β' φάση περιλαμβάνει ενίσχυση των θεμελίων με μικροπασσάλους, απομάκρυνση παλαιών στοιχείων υποστήριξης μνημείου (αντηρίδες κλπ), απομάκρυνση της

- υπάρχουσας ξύλινης στέγης και κατασκευή νέας και περαιώνεται με την ολοκλήρωση των εργασιών των εγκεκριμένων μελετών (στατικής και στατικής-γεωτεχνικής).
5. Η ολοκλήρωση και η παράδοση των ανωτέρω εργασιών θα πραγματοποιηθεί έως και την **1^η/12/2025**. Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί τμηματικά σε **δύο (2) φάσεις** ύστερα από την ολοκλήρωση των εκτελούμενων εργασιών όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο (4) της παρούσας σύμβασης και συγκεκριμένα: i) ποσό **7.936,00 €** (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ) μετά την ολοκλήρωση της Α' φάσης και ii) ποσό **6.820,00 €** (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ) μετά την ολοκλήρωση της Β' φάσης
 6. Την ολοκλήρωση των εργασιών σε κάθε φάση θα πιστοποιήσουν οι αρμόδιοι υπάλληλοι της ΕΦ.Α. Λακωνίας που υπογράφουν την από 17/9/2024 τεχνική έκθεση (Κων/να Ντουβή και Μαρία Φλώρου) και αφού πραγματοποιηθεί η παραλαβή των εργασιών από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής υλικών και εργασιών της ΕΦ. Α. Λακωνίας. Δεν προβλέπεται προκαταβολή.
 7. Η τιμή που προσφέρθηκε για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών είναι δεσμευτική και δεν μπορεί να αναθεωρηθεί προς όφελος του δεύτερου των συμβαλλομένων.
 8. Σε περίπτωση μη προβλέψιμου ή μη αποτρέψιμου γεγονότος που καθιστά αδύνατη την έναρξη ή την πρόοδο ή την ολοκλήρωση των εργασιών, η σύμβαση αυτή ματαιώνεται για λόγους ανωτέρας βίας και τα συμβαλλόμενα μέρη απαλλάσσονται αμοιβαίως από τις εκ της παρούσας συμβάσεως απορρέουσες υποχρεώσεις.
 9. Ο δεύτερος των συμβαλλομένων απαγορεύεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που θα αναλάβει την εκτέλεση των εργασιών.
 10. Πριν από την πληρωμή ο δεύτερος των συμβαλλομένων θα πρέπει να καταθέσει στο Λογιστήριο της Εφορείας τα εξής δικαιολογητικά:
 - α) Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών,
 - β) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας και
 - γ) Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το Λογιστήριο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας.
 12. Ο δεύτερος των συμβαλλομένων υποχρεούται στην υποβολή ηλεκτρονικών τιμολογίων, τα οποία θα εκδοθούν στα εξής στοιχεία: ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΥΠΠΟ – Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΥ), ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αγησιλάου 59 – Σπάρτη, ΤΚ: 23100, ΑΦΜ: 090283815, ΔΟΥ: Δ' ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2731025363 – Κωδικός ΑΑΗΤ: **1022.0000000000.0076**.
 13. Οι κρατήσεις βαρύνουν το δεύτερο των συμβαλλομένων. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Υπηρεσία. Η καθαρή αξία του παραστατικού υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει του Ν.4172/2013. Επίσης ο δεύτερος των συμβαλλομένων βαρύνεται κράτηση 0,10 % υπέρ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της παρούσας σύμβασης. Η ανωτέρω κράτηση υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου.
 14. Η παρούσα σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί μόνο εγγράφως.
 15. Η παρούσα σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. Αποκλειστική αρμοδιότητα για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ των μερών που απορρέει από την παρούσα έχουν τα Δικαστήρια της έδρας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας. Σε πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Η Προϊσταμένη της Εφορείας
κ.α.α.

ΔΑΝΑΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΠΕ Αρχαιολόγης

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΒΟΥΛΟΥΜΑΝΟΣ