



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ  
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ  
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
Ταχ/κή Δ/νση : Σαπφούς 22, Μυτιλήνη  
Ταχ. Κώδικας: 81131  
E-Mail: [efales@culture.gr](mailto:efales@culture.gr)

## **Σ Υ Μ Β Α Σ Η**

Σύμβαση για τις εργασίες διενέργειας χρονολογήσεων κεραμικής και κονιαμάτων με χρήση φωταύγειας (cpv:79311300-0 Υπηρεσίες ανάλυσης αποτελεσ. ερευνών) από το Μεσαιωνικό Οβριόκαστρο Άντισσας Λέσβου, στο πλαίσιο του έργου: «Διαμόρφωση και Ανάδειξη Μεσαιωνικού Οβριόκαστρου Άντισσας νήσου Λέσβου», ενταγμένου στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025, με κωδικό 2022ΝΠ58800016, (π.κ. 2018ΕΠ08800040) της ΣΑΝΠ 588 και MIS 5190096.

**ΕΡΓΟ:** «Διαμόρφωση και Ανάδειξη Μεσαιωνικού Οβριόκαστρου Άντισσας νήσου Λέσβου» Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΠΑ 2021-2025, με κωδικό 2022ΝΠ58800016, και MIS 5190096.

**ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:** Σύμβαση για την διενέργεια χρονολογήσεων κεραμικής και κονιαμάτων με χρήση φωταύγειας (cpv:79311300-0 Υπηρεσίες ανάλυσης αποτελεσ. ερευνών) από το Μεσαιωνικό Οβριόκαστρο Άντισσας Λέσβου, στο πλαίσιο του έργου: «Διαμόρφωση και Ανάδειξη Μεσαιωνικού Οβριόκαστρου Άντισσας νήσου Λέσβου».

**ΠΟΣΟ:** 10.912,00€ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 24%)

Στην Μυτιλήνη σήμερα ημέρα Τετάρτη 21 Αυγούστου, στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου, Σαπφούς 22 στην Μυτιλήνη, και μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών:

- α) της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου, η οποία εδρεύει στην οδό Σαπφούς 22, Τ.Κ. 81 131, Μυτιλήνη, με ΑΦΜ 090283815, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσης από τον Προϊστάμενο της κ. Παύλο Τριανταφυλλίδη και
- β) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ", με Α.Φ.Μ. 090085651, Δ.Ο.Υ. Χολαργού και με έδρα στην οδό Πατριάρχου Γρηγορίου Ε' και Νεαπόλεως, στην Αγία Παρασκευή Αττικής, ΤΚ 15310, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διευθυντή και Πρόεδρο του Δ.Σ. Δρ. Γεώργιο Νούνεση

και αφού έλαβαν υπόψη τους:

**A.** Τις διατάξεις:

1. Το Ν. 4858/2021 (ΦΕΚ 220/Α'/19-11-2021) «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
2. Το Π.Δ. 32/2022 (ΦΕΚ 91/Α/9-5-2022) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού».
3. Το Π.Δ. 77/2023 (ΦΕΚ 130/Α/27.6.2023) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων κ.λπ.».
4. Το Π.Δ. 79/2023 (ΦΕΚ 131/Α/27.6.2023) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15.3.2020 (ΦΕΚ 912/Β'/17.03.2020) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 278212/14.6.2022 (ΦΕΚ 3013/Β'/16.06.2022).
6. Το Π.Δ. 24/2019 (ΦΕΚ 39/Α/04-03-2019) «Μελέτη και Εκτέλεση αρχαιολογικών έργων».
7. Του Ν. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005) Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα.
8. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και Πράξεων Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητών Οργάνων στο Διαδικτυακό Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις».
9. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α'/9-3-2021).
10. Το αρ. 6167/18-06-2024 (ΑΔΑ: ΨΔΞΙΟΞΤΒ-ΙΔΣ) έγγραφο της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. με θέμα «Διατάξεις σχετικές με την υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικού τιμολογίου από τους οικονομικούς φορείς».

**B.** Τις υπάρχουσες πιστώσεις του ενταγμένου στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025, με κωδικό 2022ΝΠ58800016, (π.κ. 2018ΕΠ08800040) της ΣΑΝΠ 588 και ΜΙΣ 5190096.

**Γ.** Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/654274/470304/8272/3292/22-01-2019 (ΑΔΑ: Ω4Η84653Π4-Β24) (ΑΔΑΜ: 19REQ004784137) έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου «Διαμόρφωση και Ανάδειξη Μεσαιωνικού Οβριόκαστρου Άντισσας νήσου Λέσβου» απολογιστικά και με αυτεπιστασία.

**Δ.** Την με αρ. πρωτ. 321278/26-07-2021 (ΑΔΑ: 6Ω4Ψ4653Π4-1ΓΠ) (21REQ008995109) 1η τροποποίηση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών απολογιστικά και με αυτεπιστασία του έργου: «Διαμόρφωση και Ανάδειξη Μεσαιωνικού Οβριόκαστρου Άντισσας Λέσβου» από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου.

- Ε.** Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ Α.Π.618667/27-12-22 ΑΔΑ: Ψ74Ε4653Π4-ΩΘ9 2η Τροποποίηση της υπ' αριθ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/654274/470304/8272/3292/22-01-2019 (ΑΔΑ:Ω4Η84653Π4-Β24) Υ.Α. Έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση και Ανάδειξη Μεσαιωνικού Οβριόκαστου Άντισσας ν. Λέσβου»
- ΣΤ.** Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ Α.Π.486602/02-11-2023 ΑΔΑ:9Ψ846ΝΚΟΤ-Θ7Α 3<sup>η</sup> Τροποποίηση της υπ' αριθ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/654274/470304/8272/3292/22-01-2019 (ΑΔΑ:Ω4Η84653Π4-Β24) Υ.Α. Έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση και Ανάδειξη Μεσαιωνικού Οβριόκαστου Άντισσας ν. Λέσβου».
- Ζ.** Τις υπάρχουσες πιστώσεις του Προγράμματος Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025 της ΣΑΝΠ 588 με κωδικό 2022ΝΠ58800016, (π.κ. 2018ΕΠ08800040) MIS 5190096 και ειδικότερα του έργου «Διαμόρφωση και Ανάδειξη Μεσαιωνικού Οβριόκαστρου Άντισσας νήσου Λέσβου».
- Η.** Την ανάγκη διενέργειας χρονολογήσεων κεραμικής και κονιαμάτων με χρήση φωταύγειας (**cpv:79311300-0 Υπηρεσίες ανάλυσης αποτελεσ. ερευνών**) από το Μεσαιωνικό Οβριόκαστρο Άντισσας Λέσβου, στο πλαίσιο του έργου: «Διαμόρφωση και Ανάδειξη Μεσαιωνικού Οβριόκαστρου Άντισσας νήσου Λέσβου» με κωδικό 2022ΝΠ58800016 (2018ΕΠ08800040), σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 319332/19-07-2024 αίτημα του κ. Παύλου Τριανταφυλλίδη.
- Θ.** Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 339772/01-08-2024 οικονομικότερη προσφορά που κατατέθηκε από τον κ. Γεώργιο Σ. Πολυμέρη, υπεύθυνο του Εργαστηρίου χρονολογήσεων με ραδιοάνθρακα και λοιπών τεχνολογιών - Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: οικ. 332194/29-07-2024 (ΑΔΑΜ: 24PROC015205917) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου.
- Ι.** Την αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ οικ. 362838/20-08-2024 (ΑΔΑ:Ρ2Ρ046ΝΚΟΤ-ΘΦΠ) και (ΑΔΑΜ:24ΑWRD015305617 ) εγκριτική απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου.

**Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:**

### Άρθρο 1

Ο πρώτος των συμβαλλομένων υπό την εκτεθείσα αυτού ιδιότητα αναθέτει, και ο δεύτερος των συμβαλλομένων - που εφεξής θα καλείται ανάδοχος - αναλαμβάνει τις εργασίες για την διενέργεια χρονολογήσεων κεραμικής και κονιαμάτων με χρήση φωταύγειας (**cpv:79311300-0 Υπηρεσίες ανάλυσης αποτελεσ. ερευνών**) από το Μεσαιωνικό Οβριόκαστρο Άντισσας Λέσβου, στο πλαίσιο του έργου: «Διαμόρφωση και Ανάδειξη Μεσαιωνικού Οβριόκαστρου Άντισσας νήσου Λέσβου» σύμφωνα με τα αναφερόμενα της υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/339772/01-08-2024 οικονομικής προσφοράς του που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.

### Άρθρο 2

Η δαπάνη για τα αναφερόμενα στο προηγούμενο άρθρο ανέρχεται στο καθαρό ποσό των **(8.800,00€) οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ** και συνολικού ποσού **(10.912,00€) δέκα χιλιάδων εννιακοσίων δώδεκα ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%**.  
Αναλυτικότερα:

A/A	Είδος - περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Πλήθος	Τιμή Μονάδας (χωρίς ΦΠΑ)	Συνολική τιμή (χωρίς ΦΠΑ)
1	2	3	4	5	6 = 4 X 5
1	Χρονολόγηση κεραμικής/κονιαμάτων με φωτάγυα	Δείγμα	40	220,00 €	8.800,00 €
					2.112,00€
	ΦΠΑ 24%				
	Γενικό Σύνολο				10.912,00€

Η ανάθεση θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί διαδικασίας «Απευθείας Ανάθεσης» χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου «Διαμόρφωση και Ανάδειξη Μεσαιωνικού Οβριόκαστρου Άντισσας νήσου Λέσβου», ενταγμένου του Προγράμματος Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025 της ΣΑΝΠ 588 με κωδικό 2022ΝΠ58800016, (π.κ. 2018ΕΠ08800040) MIS 5190096.

### Άρθρο 3

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την παραλαβή των εργασιών της διενέργειας χρονολογήσεων κεραμικής και κονιαμάτων με χρήση φωτάγυα από το Μεσαιωνικό Οβριόκαστρο Άντισσας Λέσβου, και μετά από την πιστοποίηση και την σύνταξη πρακτικού παραλαβής από την Επιτροπή Παραλαβής Υλικών και Εργασιών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου.

Πριν την πληρωμή ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει καταθέσει στο Λογιστήριο της Υπηρεσίας τα εξής δικαιολογητικά:

- Παραστατικό - **Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο (μέσω παρόχου)**,
- Πιστοποιητικό Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας
- καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν του ζητηθεί.

Τον Ανάδοχο βαρύνει η ισχύουσα σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία παρακράτηση φόρου επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, για την οποία δίδεται σχετική βεβαίωση.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ιδίως η Ανάδοχος βαρύνεται, σύμφωνα με τον ν. 4912/17.3.2022 (ΦΕΚ Α 59), σε κράτηση ύψους 0,1% Υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Η κράτηση αυτή υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Τα στοιχεία για την **Ηλεκτρονική Τιμολόγηση** είναι:

Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης: 1022.0000000000.0079

ΑΦΜ: EL090283815

Επωνυμία: Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

Φορέας : Υπουργείο Πολιτισμού

Τύπος Φορέα: Κεντρική Διοίκηση

Τύπος/Στοιχείο αναφοράς προϋπολογισμού: 2 (ΠΔΕ)/2022ΝΠ58800016

#### Άρθρο 4

Το παρόν συμφωνητικό ισχύει έως **31/12/25**.

#### Άρθρο 5

Ως προς όλα τα λοιπά θέματα ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/8-8-2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Η παρούσα σύμβαση της οποίας η ισχύς αρχίζει από την υπογραφή της, αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλόμενους.

#### **Οι συμβαλλόμενοι**

**Ο Προϊστάμενος της Εφορείας  
Αρχαιοτήτων Λέσβου**

**Πάυλος Τριανταφυλλίδης  
ΠΕ Αρχαιολόγων**

**Ο Ανάδοχος**

**1) Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δ»**

**Δρ. Γεώργιος Νούνεσης**  
Διευθυντής και Πρόεδρος του Δ.Σ.  
του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

**2) Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος**

**Δρ. Γεώργιος Πολυμέρης**  
Υπεύθυνος Εργαστηρίου  
Χρονολογήσεων με ραδιοάνθρακα  
και άλλων τεχνολογιών - Ινστιτούτο  
Νανοεπιστήμης - Νανοτεχνολογίας  
του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»