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Θέμα: Έγκριση απευθείας ανάθεσης που αφορά στην προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας 
για το απασχολούμενο προσωπικό, (CPV: 35113100-0/Εξοπλισμός ασφάλειας 
εργοταξίων), στο πλαίσιο του έργου «Συντήρηση και Αποκατάσταση στεγών και όψεων 
Ιερού Ναού Αγίου Θεράποντα Μυτιλήνης», ενταγμένου στο ΕΠΑ 2021-2025 της 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με κωδικό έργου 2022ΝΠ58800013 και MIS 5190090

Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Το Ν. 4858/2021 (ΦΕΚ 220/Α’/19-11-2021)«Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν 

γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».

2. Το Π.Δ. 32/2022 (ΦΕΚ 91/Α/9-5-2022) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού.
3. Το Π.Δ. 77/2023 (ΦΕΚ 130/Α/27.6.2023) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία 

Υπουργείων κλπ».

4. Το Π.Δ. 79/2023 (ΦΕΚ 131/Α/27.6.2023) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

5. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15.3.2020 (ΦΕΚ912/Β΄/17.03.2020) 
Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων Γενικών 
Διευθύνσεων προς τους προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών 
Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών  Υπηρεσιών αρμοδιότητας της 
Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 278212/14.6.2022 (ΦΕΚ 
3013/Β΄/16.06.2022).                       

6. Το Ν. 1958/91  "Περί Τρόπου Εκτέλεσης των Αρχαιολογικών Έργων".
7. Το Π.Δ. 24/2019 (ΦΕΚ 39/Α/04-03-2019) «Μελέτη και Εκτέλεση αρχαιολογικών έργων».
8. Τον Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/9-10-2001), άρθρο 19 § 33 «Θέματα Ολυμπιακής φιλοξενίας, 

έργων ολυμπιακής υποδομής και άλλες διατάξεις».

9. Του Ν. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005) Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα Κυβερνητικά Όργανα.

10.Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση Νόμων και Πράξεων Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοίκητων Οργάνων 
στο Διαδικτυακό Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις».

11.Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ194/Α/2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
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12.Το με αρ. πρωτ. 27417/07-03-2017 έγγραφο ΥΠ.ΟΙ.ΑΝ.

13.Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών ( προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως 
τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α΄/9-3-2021).

Β. Την υπ’ αριθ. 103547/7-11-2022 (ΑΔΑ: ΩΑΧ17ΛΩ-ΣΜΗ) Απόφαση, του Περιφερειάρχη 
Βορείου Αιγαίου, για την ένταξη του έργου με τίτλο «Συντήρηση εξωτερικών στοιχείων και 
όψεων Ιερού Ναού Αγίου Θεράποντα Μυτιλήνης» στον Αναπτυξιακό Στόχο 5 του 
Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025 της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, (κωδικός ΟΠΣ 5190090).

Γ. Την με αρίθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΛΕΣ/678461/483868/13517/09-12-2019 (ΑΔΑ: 
ΨΟΨΕ4653Π4-ΠΝΑ) Υ.Α. έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του έργου «Συντήρηση και 
Αποκατάσταση στεγών και όψεων Ιερού Ναού Αγίου Θεράποντα Μυτιλήνης», απολογιστικά 
και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, όπως τροποποιήθηκε με την 
αρίθμ. ΥΠΠΟ/210626/24-5-2025 (ΑΔΑ: ΨΩΞΔ46ΝΚΟΤ-ΡΣ0) (5η τροποποίηση). 

Δ. Την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και ειδικότερα του έργου «Συντήρηση και Αποκατάσταση 
στεγών και όψεων Ιερού Ναού Αγίου Θεράποντα Μυτιλήνης», ενταγμένου στο ΕΠΑ 2021-
2025 της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με κωδικό έργου 2022ΝΠ58800013 και MIS 
5190090.

E. Την ανάγκη προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας για το απασχολούμενο προσωπικό, 
(CPV: 35113100-0/Εξοπλισμός ασφάλειας εργοταξίων), σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές της ΕΦΑ Λέσβου, στο πλαίσιο του έργου «Συντήρηση και Αποκατάσταση 
στεγών και όψεων Ιερού Ναού Αγίου Θεράποντα Μυτιλήνης», σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 
285192/23-5-2025 αίτημα της ομάδας επιβλεπόντων.

ΣΤ. Την οικονομική προσφορά που κατατέθηκε ύστερα από την αρ. πρωτ. 375201/18-8-2025 
(ΑΔΑΜ: 25PROC017406860) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Την απ’ ευθείας ανάθεση που αφορά στην προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το 

απασχολούμενο προσωπικό, (CPV: 35113100-0/Εξοπλισμός ασφάλειας εργοταξίων), 
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της ΕΦΑ Λέσβου, στο πλαίσιο του έργου 
«Συντήρηση και Αποκατάσταση στεγών και όψεων Ιερού Ναού Αγίου Θεράποντα 
Μυτιλήνης», συνολικού ποσού 7.831,39 € (επτά χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα ενός ευρώ 
και τριάντα εννέα λεπτών) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

2. Αναθέτουμε στην εταιρεία Νικόλαος Βομβόνης & Σία Ο.Ε., Γεωργικά μηχανήματα – 
Μελέτες, με έδρα στο 6ο χλμ. Μυτιλήνης-Θερμής στην Μυτιλήνη ΤΚ 81100, ΑΦΜ 
099830322, ΔΟΥ Μυτιλήνης, την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το 
απασχολούμενο προσωπικό, (CPV: 35113100-0/Εξοπλισμός ασφάλειας εργοταξίων), στο 
πλαίσιο του έργου «Συντήρηση και Αποκατάσταση στεγών και όψεων Ιερού Ναού Αγίου 
Θεράποντα Μυτιλήνης».

3. Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου «Συντήρηση και 
Αποκατάσταση στεγών και όψεων Ιερού Ναού Αγίου Θεράποντα Μυτιλήνης» ενταγμένου 
στο ΕΠΑ 2021-2025 της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με κωδικό έργου 2022ΝΠ58800013 
και MIS 5190090.

Ο Προϊστάμενος  της  Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Λέσβου

Παύλος Τριανταφυλλίδης
 ΠΕ Αρχαιολόγων
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